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Estudio Previo para el Proceso de: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: 
ARIETE – MATA DE GUADUA (APÍA - BELEN DE UMBRIA), BARRO BLANCO 
- AVENIDA LOS MOLINOS, SANTUARIO - LA MARINA, CACHIPAY - BALBOA 
- LA CELIA, MARSELLA - RIO SAN FRANCISCO, JAPON - FRAILES, LA 
BADEA - CRUCE AVENIDA DEL RIO (CHEC), Y ELABORAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE BANCA DE VIA,  ESTABILIZACION 
DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 
 
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA realiza el Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y 
al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de Mayo 26 del 2015, para adelantar el 
proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido. 
 
ETAPA DE ESTUDIO PREVIO 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Acorde con el Plan de Desarrollo 2016-2019, se llevará a cabo los programas No. 
25 “MEJORES VÍAS PARA UNA RISARALDA VERDE, EMPRENDEDORA Y EN 
PAZ” y No. 33. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL y 
los Subprogramas No. 25.1 RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN PARA 
LA PAZ y No. 33.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS respectivamente, 
cuyos objetos pretenden: Conservar en buen estado la red vial de segundo y 
tercer orden del departamento y se pretende optimizar la red vial a cargo del 
Departamento, efectuando el mantenimiento y/o mejoramiento integral de las vías, 
con nuevas construcciones y/o apertura de corredores o redes alternas que 
permitan mantener la movilidad. Y Orientar la formulación, ejecución y evaluación 
de programas y proyectos que respondan a las necesidades y realidades del 
Departamento. 
 
Con el fin de adelantar el proyecto que permita la obtención de recursos del 
Sistema General de Regalías para la ejecución de estas obras se hace necesario 
adelantar diseños y estudios técnicos especializados, para que de esta manera se 



 
 

                           

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Infraestructura 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN LA 

MÍNIMA CUANTÍA  
Versión: 1 Vigencia 07-2014 

 
Estudio Previo para el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto, No. 

SI-CM-07-2017 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

2 

pueda tramitar las autorizaciones establecidas en la ley, sin las cuales no se podrá 
dar inicio a las obras (licencias de ambientales, permisos especiales, etc.). 
 
Como resultado del análisis de priorización de las necesidades de intervención de 
las vías del departamento, se identificaron las siguientes para contratar los 
estudios y diseños de acuerdo al siguiente resumen: 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
PAVIMENTAIÓN DE VIA 

TIPO DE 
INTERVENCION 

NOMBRE DE LA VÍA 

KM DE LA 
PR 

INICIAL 
PR 

FINAL 
CONSULTORÍA 

REHABILITACION 

Marsella - Rio San Francisco 6,4 K0+000  K6+400  

Vía Japón - San Gregorio - Frailes 3,5 K0+000  K3+500  

Vía La Badea - Cruce Avenida del 
Rio (CHEC) 

2,9 K0+000 PR2+900 

MEJORAMIENTO 
El Ariete - Mata de Guadua (Belén 

de Umbría) 
8,6 K7+000 K15+600 

PAVIMENTACIÓN Barro Blanco - Avenida Los Molinos 1,1 K0+000 K1+000 

REHABILITACION 
Santuario - La Marina (EL Crucero) 6,91 K0+000 K6+910 

Cachipay - Balboa - La Celia 12,4 K0+000 K26+000 

PUNTOS 
CRITICOS 

SECTORES DE VIAS DEL DEPARTAMENTO 
  

   TOTAL:        $ 856.280.107 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS OBJETO DE LA CONSULTORÍA 
 
OBJETO: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: ARIETE – MATA DE 
GUADUA (APÍA - BELEN DE UMBRIA), BARRO BLANCO - AVENIDA LOS 
MOLINOS, SANTUARIO - LA MARINA, CACHIPAY - BALBOA - LA CELIA, 
MARSELLA - RIO SAN FRANCISCO, JAPON - FRAILES, LA BADEA - CRUCE 
AVENIDA DEL RIO (CHEC), Y ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA ESTABILIZACIÓN DE BANCA DE VIA,  ESTABILIZACION DE TALUDES Y 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA”. 

 
Ilustración 1. Localización. 
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 EL ARIETE – MATA DE GUADUA – BELÉN DE UMBRÍA.  
 
La vía Mata de Guadua – El Ariete se encuentra entre los Municipios de Belén de 
Umbría y Apía en el Departamento de Risaralda, se encuentra identificada bajo el 
código No. 50RS03 del inventario vial del Departamento de Risaralda y cuenta con 
una longitud cercana a los 17,75 kilómetros y está construida en una sola calzada.  
 

 
Ilustración 2. Localización.  

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
 

 
Foto 1. Vía actual Mata de Guadua – El Ariete. 

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
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La vía Mata de Guadua – El Ariete, es una vía de tercer grado a cargo del 
Departamento; La carretera tiene una longitud aproximada de 17,75 Km que 
constituye una alternativa vial de importancia para la región, ya que comunica los 
municipios de Apía y Belén de Umbría, así como también la intercomunicación 
entre las cabeceras municipales del noroeste del departamento con los municipios 
de Mistrató, Guática y Quinchía. La vía tiene dos tramos pavimentados entre el 
K0+000 y el K2+100 y entre el K15+200 y el K17+750. También existen 10 tramos 
pavimentados en Placa Huella en los sitios críticos por humedad en una longitud 
aproximada de 1 kilómetro, localizados entre el K2+000 y el K7+000.   
 
El alcance del presente concurso de méritos pretende la ejecución de los estudios 
y diseños para el sector comprendido entre el K7+000 al K15+600, que 
corresponde a una longitud del proyecto de 8.6 kilómetros el cual tiene un ancho 
promedio de 5 metros y una superficie en afirmado.  
 
Esta vía se constituiría como una segunda alternativa para el tránsito entre los 
municipios del noroccidente del Departamento y la vía hacia el Departamento del 
Chocó en los casos de cierre del sector Apía – La Virginia, donde son comunes los 
eventos de deslizamiento e inestabilidades. Por este tramo se hace más rápido el 
tránsito entre los Municipios de Belén de Umbría y Apía al recortarse el recorrido 
en aproximadamente 12 km adicionales por la actual necesidad de desplazarse 
entre Mata de Guadua - Asia – El Ariete (29.8 kilómetros). 
 
Esta vía es de suma importancia para el desarrollo de la región, ya que basa su 
economía en las explotaciones agropecuarias, destacándose la parte agrícola con 
grandes extensiones de cultivo de caña panelera, plátano, maíz, cítricos, frutales 
tropicales y café, y en la parte pecuaria la ganadería extensiva, piscicultura y 
explotaciones de especies menores. También es de destacar la naciente industria 
turística que con el auge en la construcción de condominios se viene impulsando a 
la región como centro de descanso. 
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 VÍA BARRO BLANCO – AVENIDA LOS MOLINOS 

 
Ilustración 3. Localización.  

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
 

                                           
Foto 2. Actual vía. 

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
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Esta vía se encuentra localizada en el Municipio de Dosquebradas sobre el anillo 
vial que comunica la vía Avenida Los Molinos y la Escuela Manuela Beltrán. 
 
La vía se encuentra con una superficie en afirmado y ha funcionado 
adecuadamente, pero es necesario implementar una solución definitiva que 
permita la circulación de todo tipo de vehículos de pasajeros y de carga por esta 
vía, para ello se requiere contratar los estudios y diseños en los cuales se 
proponga una solución a los inconvenientes que se presentan y que permita la 
circulación entre la Carrera 20b con calle 48 y la Carrera 19 con Calle 64. 
 

 VÍA SANTUARIO – LA MARINA (EL CRUCERO) 
 
La vía de segundo orden a cargo del departamento de Risaralda, se identifica con 
el código No 50rs01-02, con una longitud de 6.91 kilómetros, una sola calzada y 
un ancho de 6,20 metros.  
 

 
Ilustración 4. Localización. 

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
 
Esta vía parte de la vía Nacional La Virginia – Quibdó, en el sitio denominado La 
Marina e inicia el ascenso al municipio de Santuario por una vía con pavimento en 
concreto asfáltico, con pendiente entre 5% al 10%, la cual presenta varias fallas 

La Marina (El Crucero) 
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estructurales en diferentes puntos, además de existir sitios con movimiento en 
masa que ha generado pérdida del ancho de la banca de la vía, según podemos 
observar en las fotografías adjuntas. 
 

  
Foto 3. Vía Nacional la Virginia – Quibdó. Foto 4. Vía Nacional la Virginia – Quibdó. 

  

Foto 5. Vía Nacional la Virginia – Quibdó. Foto 6. Vía Nacional la Virginia – Quibdó. 

 
Foto 7. Vía Nacional la Virginia – Quibdó. 
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La Gobernación de Risaralda por intermedio de la Secretaría de Infraestructura, 
viene realizando continuamente mantenimiento correctivo en los sitios donde se 
presentan problemas de inestabilidad. 
 

 VÍA CACHIPAY – BALBOA – LA CELIA. 
 
Vía de segundo orden a cargo del departamento de Risaralda, identificada con el 
código No 50rs 01-01, una longitud de 26.00 kilómetros y un ancho de calzada de 
6,41 metros. 
Por esta vía se presenta un tráfico considerable de autos, camiones y buses que 
trasladan carga y pasajeros entre los municipios y entre ellos y la capital del 
departamento. 

 
Ilustración 5. Vía Cachipay – Balboa – La Celia. 

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 

 

 
Ilustración 6. Vía Cachipay – Balboa – La Celia. 

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
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Los sitios de mayor impacto de deslizamientos, movimientos en masa, pérdidas y 
hundimiento de la banca, se encuentran en el tramo entre Cachipay y el municipio 
de Balboa. En este tramo de vía existen sitios puntuales para intervención que 
deben ser analizados por personal especializado como son ingenieros geólogos, 
ingenieros hidrólogos e ingenieros estructurales y de vías que presenten las 
soluciones a la problemática que se presenta en cada uno de los sitios. 

  
Foto 7. Pérdida de soporte de la banca 

en curva. 
Foto 8. Hundimiento de la banca 

 
Foto 9. Pérdida de soporte de la banca. 
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La Gobernación de Risaralda realiza su mantenimiento rutinario de toda la vía 
desde Cachipay hasta La Celia. La longitud entre Cachipay y Balboa es de 
aproximadamente 14.5 kilómetros y entre Balboa y La Celia es de 12 kilómetros. 
 
El tramo Cachipay – Balboa – La Celia está comprendido entre el entre el K0+000 
y el K26+000. En este proyecto se propone realizar los estudios y diseños para la 
rehabilitación de solo 12 kilómetros de este tramo. 
 

 VÍA- MARSELLA - RIO SAN FRANCISCO  
 
La vía Marsella-Rio San Francisco se encuentra identificada bajo el código No 
29RS05 del inventario vial del Departamento de Risaralda   y cuenta con una 
longitud cercana a los 6.4 kilómetros. El ancho promedio de la vía es de 6.5 m, la 
carpeta asfáltica que tenía ha desaparecido en un 90% en los tres primeros 
kilómetros y es necesario rehabilitar toda su extensión.  
 

 
Ilustración 1. Vía Marsella – Rio San Francisco. 

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
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 VÍA JAPON -  SAN GREGORIO - FRAILES MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS DEPARTAMENTO DE RISARALDA   

 

 
Ilustración 2. Vía Japón – San Gregoria – Frailes. 

Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
 

La vía Japón-San Gregorio - Frailes se encuentra identificada con el código No 
165 del inventario vial del Departamento de Risaralda y cuenta con una longitud 
cercana a los 3.5 kms, está categorizada en una vía de tercer orden, con ancho 
promedio de 7 m, con una carpeta de pavimento flexible, un 90% de su longitud 
presenta fallas por bacheos profundos, el otro 10% sus fallas están conformadas 
por grietas longitudinales, ojos de pescado, peladuras, fallas en bloques. En la 
tabla siguiente se presenta un resumen de los daños. 
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Foto 1. Vía - Japón- San Gregorio 

 
 



 
 

                           

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Infraestructura 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN LA 

MÍNIMA CUANTÍA  
Versión: 1 Vigencia 07-2014 

 
Estudio Previo para el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto, No. 

SI-CM-07-2017 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

14 

 
Foto 2. Vía - Japón- San Gregorio 

 
 

 
Foto 3. Vía - Japón- San Gregorio 
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 LA BADEA – CRUCE AVENIDA DEL RIO (CHEC) 
 

La  vía La Badea - Avenida del Rio (CHEC) se encuentra identificada con el código 
No  29RS04 del inventario vial del Departamento de Risaralda  y cuenta con una 
longitud cercana a los 2.9 kilómetros, categorizada como una vía de segundo 
orden, con un ancho promedio de 7.3 m, carpeta de pavimento flexible, en la 
evaluación técnica se halló que el 64% corresponden a baches  profundos y el 
36% restante está determinado por peladuras, ojos de pescado, fallas de bloque  y 
grietas longitudinales, tal como lo muestra la tabla e imagines siguientes.    
 

 
 

 
Foto 4. Vía La Badea Avenida del Rio. 
Fuente: IMÁGENES GOOGLE EARTH 
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Los estudios identificados a través de los contratos expuestos con anterioridad, y 
demás existentes que sean ubicados por parte del consultor dentro de su 
investigación y análisis de la etapa inicial del proyecto, deberán ser revisados y 
podrán ser utilizados parcial o totalmente de acuerdo a las necesidades propias y 
actuales del proyecto en contratación.  
 
Así mismo, deberá adelantar la inspección y evaluación de todas las estructuras 
existentes (puentes, pontones, box culvert, muros de contención, alcantarillas, 
obras disipadoras, etc.) en el corredor vial objeto del estudio, y deberá conceptuar 
y recomendar al Departamento los requerimientos inmediatos de la misma, para 
garantizar su funcionalidad y estabilidad para mantener la conectividad, 
independientemente de que los resultados de los estudios y diseños propongan el 
trazado en un eje diferente al actual.  
 
Es una obligación del consultor realizar la investigación y adelantar las gestiones 
necesarias y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones por parte 
de las autoridades ambientales competentes en la zona. Se evidencio que en las 
zonas aledañas a la vía, se ejerce una actividad económica principalmente 
agrícola, la cual deberá ser tenida en cuenta dentro de la evaluación socio 
económica, gestión social y predial para plantear las gestiones necesarias para el 
menor impacto en la población, ante las posibles afectaciones por los resultados 
del presente proyecto. 
 
En documento de INVIAS adjunto denominado entregables rehabilitación se 
describe de una manera clara, ordenada, y objetiva la forma en que el consultor 
debe desarrollar los estudios y diseños de rehabilitación, para que los productos 
entregados sean verdaderamente la solución ingenieril construible más adecuada 
para la rehabilitación de las vías que presentan problemas en su superficie de 
rodadura, y en documento de INVIAS adjunto denominado entregables 
mejoramiento se describe de una manera clara, ordenada, y objetiva la forma en 
que el consultor debe desarrollar los estudios y diseños de mejoramiento, para 
que los productos entregados sean verdaderamente la solución ingenieril 
construible más adecuada para el mejoramiento de las vías que presentan 
problemas en su superficie de rodadura. 
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Estos “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS” son una guía básica que el consultor 
deberá seguir sin perjuicio de poder aportar más al objetivo de obtener unos 
diseños óptimos y claros que le permitan a la Secretaría de Infraestructura 
contratar su ejecución sin ningún contratiempo técnico. 
 
El Consultor seleccionado, deberá llevar a cabo todas las labores necesarias para 
entregar al Departamento los estudios y diseños definitivos a nivel Fase III, y que 
incluyen los siguientes volúmenes:  
 

VOLUMEN I. Estudio De Transito, Capacidad Y Niveles De Servicio.  

VOLUMEN II. 
Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico Definitivo, 
Señalización Y Seguridad Vial.  

VOLUMEN III. Geología Para Ingeniería Y Geotecnia. 

VOLUMEN IV. 
Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De 
Puentes, Obras De Drenaje Y Otras Estructuras De 
Contención. 

VOLUMEN V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes.  

VOLUMEN VI. Estudio Geotécnico Y Diseños De Pavimentos. 

VOLUMEN VII. Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación.  

VOLUMEN VIII. Estudio Y Diseño De Estructuras.  

VOLUMEN IX. Estudio De Urbanismo Y Paisajismo.  

VOLUMEN X. Estudio De Gestión Predial.  

VOLUMEN XI. Estudio De Gestión Socio - Ambiental Del Proyecto. 

VOLUMEN XII. 
Estudio De Cantidades De Obra, Análisis De Precios Unitarios 
Y Presupuesto Para La Estructuración Del Pliego De 
Condiciones. 

VOLUMEN XIII. Estudio De Evaluación Socio - Económica Del Proyecto 

VOLUMEN XIV Informe Final Ejecutivo 

 
Nota: El consultor deberá tener en cuenta los documentos entregables 
rehabilitación y entregables mejoramiento, para determinar el alcance de los 
entregables. 
 
De conformidad con las exigencias del INVIAS se han definido las siguientes 
disciplinas como áreas fundamentales que se deberán desarrollar en la 
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elaboración de los estudios y diseños de rehabilitación: Estudios de Tránsito - 
Capacidad y Niveles de Servicio, Estudio de Trazado y Diseño Geométrico - 
Señalización y Seguridad Vial, Estudios de Hidrología - Hidráulica y Socavación, 
Estudio Geológico - Geotécnico y Diseño del Pavimento, Programa de adaptación 
de la Guía Ambiental, Estudio de Cantidades de Obra, Análisis de Precios 
Unitarios, Presupuesto y Programación de Obras para Pliego de Condiciones e 
Informe Final Ejecutivo. 
 
Y para el caso de mejoramiento, se han definido las siguientes disciplinas como 
áreas fundamentales que se deberán desarrollar en la elaboración de los estudios 
y diseños: Estudios de Transito - Capacidad y Niveles de Servicio, Trazado y 
Diseño Geométrico - Señalización y Seguridad Vial, Geología para Ingeniería y 
Geotecnia, Estudio de Suelos para el Diseño de Fundaciones de Puentes – Obras 
de Drenaje y otras Estructuras de Contención, Estudios de Estabilidad y 
Estabilización de Taludes, Estudio Geotécnico para Diseño del Pavimento, 
Estudios de Hidrología – Hidráulica y Socavación, Estudio y Diseño de 
Estructuras, Urbanismo y Paisajismo, Gestión Predial, Programa de Adaptación de 
la Guía Ambiental, Estudio de Cantidades de Obra – Análisis de Precios Unitarios 
– Presupuesto y Programación para Pliego de Condiciones, Evaluación Socio-
económica del Proyecto. 
 
El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, 
programación, y conducción de los estudios básicos, diseños y en general, por la 
calidad técnica de los mismos los cuales deberán ser ejecutados en concordancia 
con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería 
relacionadas con el estudio. Las especificaciones de las actividades requeridas 
para la elaboración de los estudios y/o diseños, se desarrollarán teniendo en 
cuenta lo indicado en el Anexo Requerimientos Técnicos establecidos por el 
Departamento siguiendo la metodología INVIAS, que hacen parte del presente 
concurso y los requerimientos. El Consultor deberá desarrollar los volúmenes y 
capítulos de acuerdo con el alcance del objeto contratado. En el desarrollo del 
contrato se deben cumplir los Manuales de diseño, Normas de ensayo y 
auscultación y Especificaciones generales de construcción de carreteras vigentes 
al momento del Concurso de Méritos, así como las que se describen en el 
Requerimiento Técnico. En el estudio de pavimentos, dentro de los diseños a 
presentar debe contener un estudio y análisis completo de mínimo tres (3) 
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alternativas propuestas de acuerdo con las metodologías empleadas en los 
manuales de diseño de pavimentos adoptados por el INVIAS, y una (1) de ellas 
debe incluir la mezcla asfáltica elaborado con Grano de Caucho Reciclado G.C.R, 
así mismo pueden complementarse esas alternativas con otras metodologías 
siempre y cuando estos cumplan con las especificaciones y ensayos del INV 
vigentes y a las características climáticas de la región del proyecto. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS OBJETO DE LA 
CONSULTORÍA 

 
“ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
BANCA DE VIA, ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA”. 
 
Como resultado de los informes de las visitas técnicas y de las inspecciones 
oculares realizadas por parte de los funcionarios de  la Secretaria de 
Infraestructura del Departamento, dando cumplimiento a las solicitudes formuladas 
por la comunidad de los sectores afectados, la administración Departamental 
consciente de la necesidad reportada sobre la pérdida parcial de banca en 
algunos sitios y la desestabilización y erosión de los taludes, pretende contratar 
los estudios y diseños para determinar la solución más viable a la problemática 
encontrada, que permita determinar la alternativa técnica para la “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE BANCA DE VIA,  ESTABILIZACION 
DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS VIAS 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” y que se relacionan a continuación: 
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||

FECHA:  Octubre de 2017

CANTIDAD MUNICIPIO ABSCISA DESCRIPCION

1 CACHIPAY - BALBOA K3+900 VILLA SOFIA

2 K5+000 LA AURORA

3 K7+000 LA AURORA

4 K13+400 FALLA BALBOA

5 BALBOA - LA CELIA K16+300 TRES ESQUINAS

6 K19+000 MOMBLAN

7 K25+800 FALLA LA CELIA

8 BELEN -TAPARCAL - LA ISLA K0+500 FALLO BANCA

9 K2+500 FALLO BANCA

10 K8+500 FALLO BANCA

11 BELEN - COLUMBIA K5+200 FALLO COLUMBIA

12 BELEN - MISTRATO K7+500 PUENTE UMBRIA

13 K7+600 PUENTE UMBRIA

14 K14+600 FALLO MISTRATO

15
SANTUARIO  - LA BRETAÑA -LA 

QUIEBRA
K1+500

16 K3+000

17 K2+300

18 SANTUARIO  - LA BAMBA K1+000 FALLO ORO FINO

19 TOTUI - PERALONSO K7+000 RECALCE PUENTE

20 K7+100 MURO CONTENCION

21 LA CEIBA  - QUINCHIA K0+650

22 K3+900

23 LA FLORIDA - EL CEDRAL APROX K5+500 FALLO BANCA

24
SANTUARIO - PLANES SAN 

RAFAEL
K2+100 FALLO PLANES

“ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACION PARA RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS 

EN EL DEPARTAMENTO  DE RISARALDA”.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaria de Infraestructura

PROCESO CONTRATACIÓN

PRESUPUESTO CON FACTOR MULTIPLICADOR

Versión: 1 Vigencia 08-2010
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Con la contratación de los estudios y diseños de los sitios anteriores se pretende 
recuperar el ancho total de la banca de la vía y estabilizar los taludes en la parte 
superior e inferior de la carretera a través de muros de contención y el manejo de 
aguas superficiales de acuerdo a los diseños entregados por el consultor 
brindando seguridad en los desplazamientos de los usuarios de las vías. Estos 
taludes se han desestabilizado y erosionado, por falta de obras de drenaje de 
aguas superficiales de las vias las cuales generan una erosión que aumenta 
progresivamente, poniendo en grave riesgo por colapso, tanto a las vías y 
estructuras existentes como alcantarillas y box culvert.  

 El estudio propuesto es teniendo en cuenta la existencia de 

aproximadamente 24 sitios críticos en las vias del Departamento donde se 

incluye sitios con pérdida parcial de banca, sitios con presencia de taludes 

inestables y obras de contención y drenaje en general  

 Según lo anterior, es necesario realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA ESTABILIZACIÓN DE BANCA DE VIA,  ESTABILIZACION DE 

TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS 

VIAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”. 

 En cada sitio se deben ejecutar las siguientes actividades: 
 

 Estudio de suelos (se deben realizar 3 sondeos de 6 metros) 

- Análisis granulométrico 
- Determinación del límites líquido y plástico 
- Peso específico de sólidos del suelo 
- Clasificación del suelo 

- Determinación del porcentaje de humedad natural 

- Resistencia a la compresión inconfinada 
- Corte directo (Dos) 

 
 Topografía. 

 
 Informe del estudio de suelos y dos opciones, como solución para la 

estabilidad y obras remediales, con recomendaciones de 
cimentación y presupuestos de obra los cuales incluye análisis de 
precios unitarios y especificaciones técnicas 
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 Con el informe se debe entregar las memorias de cálculo y los 
planos correspondientes  

 
Elaborar de acuerdo a la norma NSR – 10 los Estudios y Diseños, lo cuales 
deberán contener como mínimo: 
 

 Perforaciones y características del suelo. 

 Levantamiento Topográfico y caracterización geológica 

 Ensayos de Laboratorio para obtener parámetros geomecánicos. 

 Análisis de Estabilidad del Terreno 

 Evaluación Geotécnica 

 Diseño de la solución más apropiada para detener y estabilizar el proceso y 
conformar nuevamente la vía (Incluye elaboración del presupuesto con tres 
alternativas de solución como mínimo). 

 Propuesta de mejoramiento de la señalización que debe estar ajustada a la 
normatividad vigente. 

 
NOTA: Todo el material resultante del presente proceso será de propiedad de la 
Gobernación de Risaralda. Con el resultado de esta Consultoría, se pretende 
aplicar recursos provenientes del Sistema General de Regalías y se espera 
además, gestionar recursos de esta fuente y de otras procedencias, ya sea de 
entidades regionales o nacionales, por tal razón, en la eventualidad de realizarse 
observaciones por parte de las entidades a las que se presente el estudio 
tendiente a obtener cofinanciación, financiación, permisos, licencias y demás 
trámites, éstas deberán ser atendidas y resueltas por el futuro contratista, 
garantizando finalmente el normal trámite ante las entidades y posterior obtención 
de los permisos y licencias que sean del caso. 
 
NOTA: Se recomienda que el PERFIL del proponente bien sea como persona 
natural o jurídica, que acredite como INGENIERO CIVIL ESPECALISTA EN 
ESTRUCTURAS O EN SUELOS O EN GEOTECNIA. 
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2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:  
 
Acorde con el Plan de Desarrollo 2016-2019, se llevará a cabo los programas No. 
25 “MEJORES VÍAS PARA UNA RISARALDA VERDE, EMPRENDEDORA Y EN 
PAZ” y No. 33. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL y 
los Subprogramas No. 25.1 RED VIAL DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN PARA 
LA PAZ y No. 33.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS respectivamente, 
cuyos objetos pretenden: Conservar en buen estado la red vial de segundo y 
tercer orden del departamento y se pretende optimizar la red vial a cargo del 
Departamento, efectuando el mantenimiento y/o mejoramiento integral de las vías, 
con nuevas construcciones y/o apertura de corredores o redes alternas que 
permitan mantener la movilidad. Y Orientar la formulación, ejecución y evaluación 
de programas y proyectos que respondan a las necesidades y realidades del 
Departamento. 
 
Los Estudios en mención son pertinentes ejecutarlos de conformidad con el 
siguiente marco legal: 
“…El principio de planeación es una manifestación del principio de economía, 
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo 
dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. 
 
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los contratistas, 
la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 
improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto que 
pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios 
encaminados a determinar su viabilidad técnica y económica (…). 
 
(…) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 citados es 
que las entidades estatales, con antelación a la apertura del proceso de selección, 
o a la celebración del contrato, según el caso, tengan previamente definida la 
conveniencia del objeto a contratar, la cual la reflejan los respectivos estudios 
(técnicos, jurídicos o financieros) que les permitan racionalizar el gasto público y 
evitar la improvisación, de modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar 
procedimientos claros y seguros que en el futuro no sean cuestionados. Su 
observancia resulta de suma importancia, en la medida que el desarrollo de una 
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adecuada planeación permite proteger los recursos del patrimonio público, que se 
ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes contratos”. 
 
Según Concepto 80112- EE54389 de septiembre 4 de 2008. Oficina Jurídica, 
Contraloría General de la República. “El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993 expresamente consagra que con la debida antelación a la apertura del 
procedimiento de selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, los diseños, los proyectos requeridos y los pliegos de 
condiciones. 
 
Adicionalmente, con el fin de adelantar el proyecto que permita la obtención de 
recursos para la ejecución de estas obras se hace necesario con diseños o 
estudios técnicos especializados y para que de esta manera se pueda tramitar de 
forma las autorizaciones establecidas en la ley, sin las cuales no se podrá dar 
inicio a las obras (licencias de ambientales, permisos especiales, etc.). 
 

2.1. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO 
 
Para el presente proceso se tiene que se encuentra inscrito en el Banco de 
Proyectos de acuerdo con los siguientes datos: 
 
Certificado de registro de actividades: BP – 10470          1983    
 
Proyecto: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES DE 
VÍAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE 
HERRADURA DE RISARALDA Y LOS 14 MUNICIPIOS DE RISARALDA. 
 
Actividad: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA VÍAS. 
 
Objeto del gasto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS ARIETE MATA DE 
GUADUA (APÍA - BELEN DE UMBRIA), BARRO BLANCO - AVENIDA LOS 
MOLINOS, SANTUARIO – LA MARINA, CACHIPAY – BALBOA – LA CELIA EN 
EL DEPARTAMENTO  DE RISARALDA”. 
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Valor objeto del gasto: $67.280.107 
 
 
Certificado de registro de actividades: BP – 10482          1995    
 
Proyecto: MEJORAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES DE 
VÍAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE 
HERRADURA DE RISARALDA Y LOS 14 MUNICIPIOS DE RISARALDA. 
 
Actividad: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA VÍAS. 
 
Objeto del gasto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS ARIETE MATA DE 
GUADUA (APÍA - BELEN DE UMBRIA), BARRO BLANCO - AVENIDA LOS 
MOLINOS, SANTUARIO – LA MARINA, CACHIPAY – BALBOA – LA CELIA EN 
EL DEPARTAMENTO  DE RISARALDA”. 
 
Valor objeto del gasto: $52.643.730 
 
Certificado de registro de actividades: BP – 10484                                       1997 
 
Proyecto: IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA – 
CENTRO OCCIDENTE. 
 
Actividad: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS DE FUENTES DEL NIVEL 
CENTRAL (SECRETARIAS) 
 
Objeto del gasto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS ARIETE MATA DE 
GUADUA (APÍA - BELEN DE UMBRIA), BARRO BLANCO - AVENIDA LOS 
MOLINOS, SANTUARIO – LA MARINA, CACHIPAY – BALBOA – LA CELIA EN 
EL DEPARTAMENTO  DE RISARALDA”. 
 
Valor objeto del gasto: $296.118.493 
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Certificado de registro de actividades: BP – 10481                                       1994 
 
Proyecto: IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA – 
CENTRO OCCIDENTE. 
 
Actividad: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS DE FUENTES DEL NIVEL 
CENTRAL (SECRETARIAS). 
 
Objeto del gasto: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: MARSELLA – RIO SAN 
FRANCISCO, JAPÓN – FRAILES, LA BADEA – CRUCE AVENIDA DEL RIO 
(CHEC),  EN EL DEPARTAMENTO  DE RISARALDA Y ELABORAR LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE BANCA DE VÍA, 
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE 
CONTENCIÓN EN LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
Valor objeto del gasto: $440.237.777 
 
TOTAL DE GASTOS: $856.280.107 
 
3. OBJETO A CONTRATAR 
 
El departamento de Risaralda está interesado en recibir propuestas para la 
ejecución de: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: ARIETE – MATA DE 
GUADUA (APÍA - BELEN DE UMBRIA), BARRO BLANCO - AVENIDA LOS 
MOLINOS, SANTUARIO - LA MARINA, CACHIPAY - BALBOA - LA CELIA, 
MARSELLA - RIO SAN FRANCISCO, JAPON - FRAILES, LA BADEA - CRUCE 
AVENIDA DEL RIO (CHEC), Y ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 
LA ESTABILIZACIÓN DE BANCA DE VIA,  ESTABILIZACION DE TALUDES Y 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA” 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Durante la ejecución del 
objeto antes descrito, el contratista debe cumplir con las siguientes actividades 
principalmente Elaborar los Estudios y Diseños de: 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: ARIETE – MATA DE GUADUA (APÍA - 
BELEN DE UMBRIA), BARRO BLANCO - AVENIDA LOS MOLINOS, 
SANTUARIO - LA MARINA, CACHIPAY - BALBOA - LA CELIA, MARSELLA - 
RIO SAN FRANCISCO, JAPON - FRAILES, LA BADEA - CRUCE AVENIDA DEL 
RIO (CHEC), Y ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
ESTABILIZACIÓN DE BANCA DE VIA,  ESTABILIZACION DE TALUDES Y 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, el cual debe contener como mínimo: 
 
Dentro de los productos a entregar por parte del Consultor seleccionado, se 
encuentran los siguientes volúmenes:  

VOLUMEN I. Estudio De Transito, Capacidad Y Niveles De Servicio.  

VOLUMEN II. 
Estudio De Trazado Y Diseño Geométrico Definitivo, 
Señalización Y Seguridad Vial.  

VOLUMEN III. Geología Para Ingeniería Y Geotecnia. 

VOLUMEN IV. 
Estudio De Suelos Para El Diseño De Fundaciones De 
Puentes, Obras De Drenaje Y Otras Estructuras De 
Contención. 

VOLUMEN V. Estudio De Estabilidad Y Estabilización De Taludes.  

VOLUMEN VI. Estudio Geotécnico Y Diseños De Pavimentos. 

VOLUMEN VII. Estudio De Hidrología, Hidráulica Y Socavación.  

VOLUMEN VIII. Estudio Y Diseño De Estructuras.  

VOLUMEN IX. Estudio De Urbanismo Y Paisajismo.  

VOLUMEN X. Estudio De Gestión Predial.  

VOLUMEN XI. Estudio De Gestión Socio - Ambiental Del Proyecto. 

VOLUMEN XII. 
Estudio De Cantidades De Obra, Análisis De Precios Unitarios 
Y Presupuesto Para La Estructuración Del Pliego De 
Condiciones. 

VOLUMEN XIII. Estudio De Evaluación Socio - Económica Del Proyecto 

VOLUMEN XIV Informe Final Ejecutivo 
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NOTA: Todo el material resultante del presente proceso será de propiedad de la 
Gobernación de Risaralda. Con el resultado de esta Consultoría, se pretende 
aplicar recursos provenientes del Sistema General de Regalías y se espera 
además, gestionar recursos de esta fuente y de otras procedencias, ya sea de 
entidades regionales o nacionales, por tal razón, en la eventualidad de realizarse 
observaciones por parte de las entidades a las que se presente el estudio 
tendiente a obtener cofinanciación, financiación, permisos, licencias y demás 
trámites, éstas deberán ser atendidas y resueltas por el futuro contratista, 
garantizando finalmente el normal trámite ante las entidades y posterior obtención 
de los permisos y licencias que sean del caso. 
 
CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO. 
El objeto descrito se encuentra identificado dentro de la clasificación de Bienes y 
Servicios con el código UNSPSC 811015. 
 

Grupo Segmento Familia Clase 

F. Servicios 81. Servicio 
Basados en 
Ingeniería, 
Investigación 
y Tecnología 

10. Servicios 
Profesionales 
de Ingeniería 

15. Ingeniero 
Civil. 

 
El proponente deberá acreditar su experiencia en el código antes mencionado 
para presentar su propuesta. 
 
3.2.  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  
Como resultado del presente proceso se suscribirá un contrato de Consultoría 
para la Elaboración de Estudios y Diseños, tal como lo define el Artículo 32, 
Numeral 2º Inciso Segundo de la Ley 80 de 1993. 
 
3.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 
 
3.3.1 Designar un supervisor idóneo, el cual ejercerá el control y seguimiento a la 

ejecución del contrato. 
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3.3.2 Recibir los informes del CONSULTOR, realizar la revisión de los mismos y 
presentar las observaciones que sean del caso. 

3.3.3 Pagar al CONSULTOR oportunamente los valores que se estipulan a su 
favor en el contrato, una vez sean recibidos los informes. 

3.3.4 Cumplir con todas las obligaciones que se imponen a su cargo en el Pliego 
de Condiciones y en el contrato resultante del presente proceso. 

 
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: 
 
3.3.5 Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados. 
3.3.6 Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que 

conozca por causa o con ocasión de la ejecución del contrato. 
3.3.7 Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con el artículo 
52 de la Ley 80 de 1993. 

3.3.8 Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 
1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 
2002 y el decreto reglamentario 510 de marzo 06 de 2003 y suministrar al 
supervisor del contrato lo pertinente. 

3.3.9 Desplegar sus mejores conocimientos y aptitudes en el desarrollo del 
Contrato. 

3.3.10 Informar al Departamento sobre cualquier eventualidad que pueda afectar 
el desarrollo del contrato. 

3.3.11 Realizar los estudios y diseños con base en los requerimientos de la 
autoridad competente y que conduzcan a la obtención de la respectiva 
licencia ambiental y efectuar las modificaciones que las Entidades requieran 
para otorgar las respectivas aprobaciones. 

3.3.12 El Consultor deberá contar con el personal mínimo requerido por la Entidad, 
cualquier cambio en el personal propuesto deberá ser avalado por la 
Entidad. 

 
PROHIBICIONES PARA EL CONTRATISTA CONSULTOR: 
 

1. En ningún caso el consultor o el coordinador podrá modificar el objeto del 
contrato o modificar las cláusulas del mismo. 
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2. El consultar no podrá aprobar u ordenar modificaciones en el plazo y valor, 
ni ordenar cambios en la concepción general de los trabajos, no realizar 
modificaciones que impliquen un cambio sustancial en el mismo. 

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
  
Conforme a la naturaleza y cuantía del contrato, el proceso de selección será bajo 
la modalidad de Concurso de Méritos Abierto y el tipo de contrato es de 
Consultoría.  
 
4.1 Fundamento Jurídico: El presente proceso se adelanta conforme a la ley 
80 de 1993, el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Artículo 
2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015. 
 
4.2. Ordenanza de Facultades: Ordenanza 009 del 19 de Octubre 2017 y Decreto 
de Delegación 066 del 18 de enero de 2016. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Para la presente contratación, el presupuesto oficial es de: OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SIETE 
PESOS M/CTE ($856.280.107), en el cual se entiende incluido el valor del IVA y 
demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y 
liquidación. 
 
5.1. Variables o forma en que se calculó el valor.  

 
El presupuesto oficial se elaboró teniendo en cuenta el personal mínimo requerido 
y con los todos los requerimientos técnicos de acuerdo a las Especificaciones 
generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías necesarios 
para adelantar las labores de consultoría consecuente con los resultados que 
espera obtener el Departamento. Al tratarse de un proceso de “Concurso de 
Méritos Abierto”, el cual se ajusta a las disposiciones del artículo 2.2.1.2.1.3.2 
numeral 4 del decreto 1082 de 2015, no se detallan las variables que se 
consideraron para la obtención del presupuesto oficial, pues al momento de 
realizarse la adjudicación del futuro contrato, la Entidad debe revisar con el 
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oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia 
entre: i) La necesidad identificada por la entidad estatal y el alcance de la oferta. ii) 
La consultoría ofrecida y el precio ofrecido. iii) El precio ofrecido y la disponibilidad 
presupuestal del respectivo proceso de contratación. 

 
5.2. Aspectos Tributarios y Financieros del Contrato.  

 
Los impuestos vigentes a la fecha deben ser cancelados por el Contratista sin que 
exista reclamación posible de ajustes o reconocimientos de los mismos. 
Como guía para el proponente se relacionan los impuestos, retenciones y gastos 
generales para este tipo de contratos con el Departamento: 
 

 Retención en la Fuente. 
En aquellos casos que determine la Ley. 
 

 Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor en el Departamento de 
Risaralda. 

Que será del tres por ciento del (3%) sobre el valor del contrato. 
 

 Estampilla Pro-desarrollo. 
Que será del dos por ciento (2%) sobre el valor del contrato. 
 

 Retención de ICA 
Será porcentual (%) sobre el valor del Contrato, porcentaje que varía conforme a 
cada municipio. 
 

 Impuesto del valor agregado (IVA) 
Que será del Diecinueve por ciento (19%) sobre el valor del contrato. 
 

 Pólizas 
Tal y como se describe en el numeral 12 del documento. 
 
5.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El Departamento de Risaralda 

adelantará el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades 
presupuestales:  
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CERT. DISPON. 
PRESUPUESTAL 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

$ VALOR CDP SECRETARÍA 

2028 del 23 de 
Octubre de 2017 

0310-2-3372521-23 $67.280.107 Infraestructura 

2044 del 26 de 
Octubre de 2017 

0310-2-3372521-23 $52.643.730 Infraestructura 

2046 del 27 de 
Octubre de 2017 

0302-2-3443341-446 $296.118.493 Planeación 

2047 del 27 de 
Octubre de 2017 

0302-2-3443341-20 
0302-2-3443341-446 

$440.237.777 Planeación 

TOTAL: $856.280.107  

 
5.4. Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del 

cual se derivan sus recursos.  
 
Los Recursos destinados para la ejecución del presente contrato de Consultoría 
corresponden a recursos propios con destinación específica de Fondos Comunes, 
siendo coherente con el objeto a contratar. Existe una relación directa entre los 
rubros y el objeto del contrato. 
 
6. Forma de Pago:  
 
El Departamento de Risaralda, cancelará el valor del Contrato que se suscriba con 
ocasión de este Concurso de Méritos Abierto de la siguiente forma: Mediante un 
anticipo del treinta (30%) luego de la suscripción del Acta de Iniciación, el saldo 
restante mediante presentación de actas parciales e informes de Avance de 
Supervisión con amortización del anticipo y una final en la que también se podrá 
amortizar anticipo. La última acta no podrá ser inferior al Veinte por Ciento (20%) 
del valor del Contrato. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de 
Supervisión. Los fondos del anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos 
propios del respectivo contrato. 
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Para el manejo del anticipo se deberá abrir una cuenta bancaria separada, no 
conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir 
los recursos así entregados pertenecerán al Tesoro, y el control de inversión del 
mismo será realizado por el Supervisor. 
 
El costo de la cuenta bancaria será cubierto directamente por el Consultor y este 
no podrá ser redimido o descontado de los rendimientos financieros. 
 
Nota: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas 
directamente por la respectiva forma de asociación, cumpliendo los requisitos 
establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus 
integrantes. 
 
Importante: Las actas parciales y los informes de avance de la consultoría, deben 
contener el resumen de las actividades principales desarrolladas por el consultor y 
acompañadas con los soportes (que serán concertados con la Entidad), en los que 
se evidencia la participación de cada uno de los profesionales que se ofrecieron 
en la propuesta que resulte ganadora con la dedicación ofrecida. 
 
IMPORTANTE: Acogiendo la metodología de INVIAS Para la determinación y 
pago del valor del contrato, se establecen 3 Capítulos de la siguiente forma:  
 
COSTOS DE PERSONAL: Conformado por los costos del personal fijo mensual 
cuya participación es indispensable para la dirección y coordinación de las 
actividades del contrato tanto en terreno como en oficina, así como del personal 
técnico responsable de cada uno de los entregables. Hacen parte de este grupo el 
Director de Proyecto, Ingeniero de Campo, In, así como Ingeniero Residente de 
Estudios, Profesional Auxiliar, Dibujante y Secretaria. El valor de la oferta deberá 
incluir los costos inherentes a la obligación del Consultor de disponer durante la 
ejecución del contrato de este personal fijo mensual.  
 
El Departamento pagará al CONSULTOR los costos del personal mensualmente, 
mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del 
personal aprobado por el Departamento y efectivamente empleado en la ejecución 
de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, previa presentación y 
aprobación de un informe de actividades presentado por cada profesional, 
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incluidos en el informe mensual de Consultoría aprobado por parte del Interventor, 
acompañado de los recibos de pago de aportes a seguridad social y parafiscales 
del respectivo periodo a facturar. En todo caso tales pagos de consultoría deberán 
corresponder a los recursos de personal realmente invertidos por el consultor en el 
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma de 
actividades y programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado por 
el Interventor, y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del 
contrato avaladas por el Interventor y el Departamento. 
  
COSTOS VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES: Conformado por los costos 
que de manera porcentual sobre el Valor Básico Total del Presupuesto Oficial, 
tiene la elaboración de cada uno de los Volúmenes Técnicos objeto de esta 
contratación, este peso porcentual es dado por la Entidad y resulta del análisis 
pormenorizado de la utilización del especialista responsable directamente de la 
elaboración del respectivo volumen, del Costo mensual de ese especialista, del 
tiempo requerido por este para la elaboración del volumen, todo esto afectado por 
el Factor multiplicador. Para el caso de Volúmenes donde se tiene más de un 
responsable directo, la entidad tuvo en cuenta la participación de cada uno de 
estos especialistas dentro de un Plan de Cargas de Trabajo y procedió de la 
misma forma mencionada para el caso de un solo especialista, para encontrar el 
peso porcentual de dicho volumen.  
El pago al contratista por cada uno de los volúmenes correspondientes, será a 
precio global fijo, sin fórmula de reajuste a la entrega y aprobación de 
Interventoría. La sumatoria de todos los volúmenes corresponde al total del 
COSTO DE LOS VOLUMENES ENTREGABLES. 
 
Los pagos de este capítulo, se realizarán de acuerdo al Cronograma de trabajo y 
programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado por la 
interventoría.  
 
El Departamento asignara un porcentaje de pago parcial para las actividades 
principales de cada uno de los volúmenes objeto del presente contrato de 
Consultoría que tendrán pagos parciales como resultado de un entregable dentro 
del respectivo Volumen. 
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Para el pago de los entregables y volúmenes finales, el Consultor de estudios 
debe anexar a la correspondiente acta de costos, previa aprobación por parte de 
la interventoría, con su respectiva copia magnética, de acuerdo al CRONOGRAMA 
DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIONES presentado por el Consultor y aprobado 
por la Interventoría. El CONSULTOR tiene la obligación y el INTERVENTOR 
deberá adelantar la gestión pertinente, para que cada uno de los entregables y 
volúmenes aprobados, sean radicados posteriormente en el Departamento en 
forma física 
 
Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen, así 
como el del pago por la entrega del Documento Final de cada Volumen, se 
establecen en el ANEXO FORMA DE PAGO del PLIEGO DE CONDICIONES.  
 
COSTOS DIRECTOS: Le corresponden los otros costos directos relacionados con 
el contrato, y que son cancelados según comprobante, como son los laboratorios, 
ensayos, y demás actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto y 
alcance contractual del proyecto.  
 
El consultor debe contemplar como mínimo los siguientes costos:  

 Adquisición de cartografía (imágenes de satélite y fotos aéreas existentes).  

 Levantamiento topográfico y materialización del eje (incluye personal, 
equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte).  

 Topografía detallada para zonas especiales, no incluidas en el ítem anterior 
(sitios críticos) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, 
desplazamiento, transporte).  

 Georreferenciación (incluye dos puntos por km con GPS de precisión 
milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de 
bronce).  

 Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo 2012 o superior, 
incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del 
proyecto).  

 Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto).  

 Edición de informes (semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, 
incluye archivos magnéticos).  
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 Edición de informes finales de todos los volúmenes (incluye impresión, ploteo 
de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos 
copias en archivos magnéticos).  

 Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante y hasta el valor 
estimado por la Entidad) (incluye toma de muestras, comisión de laboratorio 
con viáticos y transporte, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y 
diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, 
perforaciones, mezclas asfáltica, asfaltos, pavimentos, mezclas de suelo 
cemento, muros, obras hidráulicas, concretos, líneas sísmicas, ensayos para 
monitoreo según requerimientos ambientales, entre otros)  

 Toma de información para Estudio de Tránsito (S/comprobantes)  

 
La sumatoria de los 3 capítulos  presentados en la facturación mensual, 
corresponderá el valor total básico mensual del contrato. 
 
6.1. Anticipo: Treinta por ciento (30%) del valor del contrato. 

 
6.2. Justificación de la entrega de anticipo:  

 
El Proponente que resulte seleccionado en este proceso de selección requerirá 
luego de la firma del Contrato, recursos para desplazarse a la totalidad de las vías 
y a cada uno de los puntos críticos y de manera simultánea deberá adelantar 
actividades de topografía, apiques, estudios de suelos, y proveer la logística para 
que todo el personal de campo y de oficina cuente con las condiciones necesarias 
para la realización de las actividades de cada uno de los entregables, además, 
dentro de lo acostumbrado en el sector, deberá pagar quincenalmente al Equipo 
de Trabajo por lo que debe contar por lo menos, con flujo de caja para asumir el 
pago oportuno de la primera quincena. Por lo anteriormente expuesto requiere 
anticipo. 

 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
Treinta (30) días calendario, desde la suscripción del acta de inicio sin que exceda 
el 26 de Diciembre de 2017. 
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8. FACTORES DE SELECCIÓN. 
 
CRITERIOS HABILITANTES. La Ley 1150 de 2007 en su artículo 5, modificado 
por el Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 señalo lo siguiente: 
 
“… Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
La Capacidad Jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de 
organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento 
como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje…”. 
 
Para el presente proceso por tratarse de un Concurso de Méritos Abierto, el 
Departamento de Risaralda calificará las propuestas teniendo en cuenta los 
criterios de: Experiencia específica del proponente, Formación y experiencia de los 
profesionales que conforman el equipo de trabajo y el Apoyo a la Industria 
Nacional. 
  
Por su parte el Decreto 1082 de 2015 indica: 
 
Serán requisitos habilitantes los siguientes: 

8.1. CAPACIDAD JURÍDICA:  

El Departamento verificará la Capacidad Jurídica de una Persona Jurídica 
revisando los siguientes aspectos: 

 
8.1.1. Las Personas Jurídicas: Deberán acreditar su Capacidad Jurídica con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio, o por la entidad que tenga la competencia para expedir 
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dicho certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
anteriores a la fecha en que se tiene prevista la adjudicación. La duración de la 
Firma debe ser mínima igual a la duración del Contrato y un (1) año más (Artículo 
6 Ley 80 de 1993). 
 
El Departamento verificará la Capacidad Jurídica de una persona jurídica 
revisando los siguientes aspectos: 
 
8.1.2. El Objeto Social: Para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir 
con el objeto del contrato, deberá ser igual o similar al objeto de la presente 
contratación Y LA DURACIÓN DE LA FIRMA deber ser mínima igual a la duración 
del contrato y Un (1) año más. (Ejecución de Consultorías) 
 
El Objeto Social se verificará en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal. 
 
8.1.3. La Calidad de Representante Legal de quien suscribe la oferta, se verifica 
con la suscripción del representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal.  
 
8.1.4. Las Facultades para Contratar del Representante Legal de la persona 
jurídica para presentar la oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el 
objeto del contrato, se verifica en el certificado de existencia y Representación 
Legal. 
 
Las facultades del Representante Legal deben ser Amplias, Expresas y 
Suficientes, si no aparece así, debe incluirse la Autorización para contratar 
expedida por el organismo competente. 
 
8.1.5. La Ausencia de Inhabilidades, Incompatibilidades o Prohibiciones de 
la Persona Jurídica para Contratar con el Estado. Este requisito lo verificará El 
Departamento con la presentación de una declaración expresa en la carta de 
presentación de la oferta, de parte del Representante Legal de la persona jurídica; 
en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su Representante Legal 
están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.  
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Adicionalmente la Entidad Estatal consultará los Sistemas de Información de la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los 
antecedentes penales. 
 
El Departamento verificará la Capacidad Jurídica de una Persona Natural 
revisando los siguientes aspectos: 
 
8.1.6. La Mayoría de Edad: Es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los 
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los 
extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la 
capacidad jurídica. 
 
8.1.7. Persona Natural: Que el proponente sea Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Vías y Transporte, presentar copia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de 
Vigencia expedido por el COPNIA o CPITVC o según el caso. 
 
8.1.8. La Ausencia de Limitaciones a la Capacidad Jurídica de las Personas 
Naturales: Este requisito lo verificará El Departamento con la presentación de una 
declaración expresa en la carta de presentación de la oferta de la persona natural 
en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 
 
Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los 
Antecedentes Penales. 
 
8.1.9. Tarjeta Profesional: Para la Persona Natural y para todos los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal. Para Persona Jurídica la Tarjeta Profesional será 
del Representante Legal o de quien avale la propuesta. 
 
8.1.10. Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional: Expedido por el 
Consejo Nacional Profesional de la profesión solicitada. 
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8.1.11. Que la propuesta haya sido presentada por un Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de Vías y Transporte o de lo contrario que haya sido abonada por un 
Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transporte. 
 
8.1.12. La Persona Natural cuando ejerza actividades de comercio deberá 
anexar el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio. 

Adicionalmente se revisará: 

8.1.13. El Perfil Solicitado: El presente proceso no estará limitado a MIPYMES 
NACIONALES domiciliadas en el Departamento de Risaralda en donde se va a 
ejecutar el contrato de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 
de 2015, por superar el valor de 125.000 dólares americanos. Podrán participar en 
el siguiente proceso los siguientes: 
 
a) Persona Natural: Ser Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte, 
presentar copia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Vigencia expedido por 
el COPNIA o CPITVC, según el caso. En caso de ser Ingeniero de Vías y 
Transporte la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil que debe 
presentar copia de la Tarjeta Profesional y el Certificado de Vigencia expedido por 
el COPNIA o CPITVC, de conformidad con el Articulo 20 de la Ley 842 de 2003. 
 
Esta convocatoria no estará limitada a MIPYMES NACIONALES domiciliadas en 
el Departamento de Risaralda. 
 
b) Persona Jurídica: Cuyo Objeto Social esté relacionado con la naturaleza 
del presente proceso. 
 
Importante: En caso tal que el Representante Legal no sea Ingeniero Civil o 
Ingeniero de Vías y Transporte su propuesta deberá estar avalada por un 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte, que debe presentar copia de la 
Tarjeta Profesional y el certificado de vigencia expedido por el COPNIA o CPITVC, 
según sea el caso, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003. 
 
c) Consorcios o Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futuras: 
Conformados por Personas Naturales y/o Jurídicas que cumplan con los incisos 
anteriores.  
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Se aceptarán este tipo de alianzas o asociaciones entre Personas Jurídicas y/o 
Personas Naturales que cumplan con los incisos anteriores, además deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 Que presenten documento de conformación del Consorcio o Unión 
temporal debidamente firmado, conforme lo establece el pliego más 
adelante. 

 Que todos los integrantes se encuentren inscritas en el Registro Único de 
Proponentes, que puedan acreditar la experiencia en el código UNSPSC y 
que éste se encuentre vigente y en firme hasta antes de la adjudicación. 

 Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberán 
cumplir con el perfil solicitado. 

8.1.14. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O 
UNIONES TEMPORALES  

 
En el presente documento deberá definir claramente los porcentajes de 
participación, el nombre del Representante Legal y el objeto específico para el 
cual se conforma, asimismo, debe tenerse en cuenta, que quienes se presenten 
en Consorcios o Uniones Temporales no podrán participar como Persona Natural 
y/o Jurídica individual, el documento debe contener: 
 

a) La duración debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un año más.  
b) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión 

Temporal. 
c) Establecer qué persona, representará al Consorcio o Unión Temporal. 

Luego de presentada la propuesta éste no podrá ser modificado, sin previa 
autorización de la entidad. 

d) Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate 
de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización escrita de la 
entidad. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Entidad el 
cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

e) Señalar el porcentaje de participación. 
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f) Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representación legal 
o matricula mercantil de cada una de las personas que conforman el 
Consorcio o Unión Temporal, atendiendo a lo exigido en el pliego de 
condiciones sobre este documento.  

g) El documento de conformación debe ser debidamente firmado por todos los 
integrantes. 

h) Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Único de 
Proponentes, en la actividad, especialidad y grupo solicitado y que éste se 
encuentre vigente y en firme antes de la adjudicación. 

i) El documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal deberá 
identificar plenamente a todos los integrantes con dirección teléfono y 
correo electrónico. 

j) Que los integrantes tengan la capacidad Jurídica para obligarse o contratar. 
 
Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal deberá tener el perfil 
solicitado según el numeral 8.1.13. 
 
8.1.15. Registro Único de Proponentes (RUP): Vigente y que la 
información consignada se encuentre en firme antes de la apertura del sobre de la 
oferta económica en el marco de la reunión para la Revisión de la Propuesta 
Económica y Adjudicación, para el proponente (Persona Jurídica o Natural y para 
cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal). 
 
8.1.16. Garantía de Seriedad de la Oferta: La Garantía de Seriedad se 
constituye a favor del Departamento de Risaralda, NIT No. 891480085-7, y por el 
objeto de la presente contratación, para responder por el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Pliego, en especial las relacionadas con la 
suscripción del Contrato, constitución de la Garantía Única y perfeccionamiento 
del Contrato, dentro de los términos establecidos por el diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial y una vigencia de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir del día del cierre y deberá ser expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia. 
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8.2. EXPERIENCIA ACREDITADA.  
 
Para acreditar la experiencia específica el proponente deberá acreditar dos (2) 
certificados de contratos inscritos en el Registro Único de Proponente (RUP), que 
estén dentro de los códigos del clasificador de bienes y servicios de Naciones 
Unidas UNSPSC 811015 “Ingeniería Civil” solicitado en el presente proceso, que 
sumados sean por un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial, es 
decir, el equivalente a 1.160,71 SMMLV, traído a valor presente. 
 
Los dos (2) certificados mencionados en el párrafo anterior deben corresponder a 
contratos registrados en el Registro Único de Proponentes y sobre los cuales 
acredita la experiencia, de la siguiente manera: certificados como contratista en 
Consultoría para la Elaboración de Estudios y Diseños, para Construcción 
y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento, de Vías vehiculares, que contenga como 
mínimo las siguientes actividades: 
 

 Evidencias de haber ejecutado perforaciones, apiques, apertura de 
trincheras o cualquier actividad relacionada con exploración de suelos para 
proyectos de vías vehiculares. 

 Evidencias de haber elaborado caracterización de suelos, clasificación de 
suelos, definición de perfiles estratigráficos o actividades similares. 

 Levantamientos topográficos, trazados en planta y/o perfil de vías 
vehiculares. 

 Diseño de vías en planta y/o perfil y diseño de estructuras de pavimentos 
para vías vehiculares. 

 Cada uno de los certificados deberá ser para longitudes de vía ≥41 km. 
 

PARA EL PROPONENTE PLURAL: Se aceptará la experiencia en dos (2) 
certificados como la sumatoria de la experiencia de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal, sin importar su porcentaje de participación en el mismo. También 
se aceptará que el Cien Por Ciento (100%) de la experiencia sea aportado por uno 
solo de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 

 
Nota: En los casos en que el certificado del contrato aportado haya sido celebrado 
en Consorcio, Unión Temporal o cualquier otra forma de participación conjunta, se 



 
 

                           

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
Secretaría de Infraestructura 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

CONTRATACIÓN 
ESTUDIO PREVIO PROCESOS QUE SUPERAN LA 

MÍNIMA CUANTÍA  
Versión: 1 Vigencia 07-2014 

 
Estudio Previo para el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto, No. 

SI-CM-07-2017 
 

 
Gobernación de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17 
PBX: 3398300 Ext. 328    www.risaralda.gov.co 
Pereira - Risaralda 
 

44 

tomará como experiencia para cada integrante el Cien Por Ciento (100%) de la 
misma. 
 

Nota: Para realizar la actualización del valor de la certificación, la Entidad 
calculará el número de salarios mínimos de la fecha de terminación del contrato 
certificado y lo multiplicará por el salario mínimo de la vigencia 2017. 

 
Los Certificados mencionados en los párrafos anteriores deberán estar suscritos 
por la persona competente y debidamente firmados y deberán contener como 
mínimo la siguiente información: 
 

- Identificación de la entidad o empresa contratante 
- Identificación del contratista 
- Número del Contrato 
- Objeto del Contrato 
- Valor del Contrato 
- Fecha de iniciación y Terminación del Contrato 
- Tiempo de Ejecución 
- Cargo desempañado de quien firma el certificado. 

 
IMPORTANTE: Los Certificados que se mencionan en el Segundo Párrafo del 
numeral 12.4 deben cumplir con los siguientes criterios: 
 

 La experiencia exigida debe ser de contratos terminados y liquidados antes 
del cierre. 

 

 Si el certificado requiere complementarse será válido cualquier documento 
inherente al contrato (actas de recibo, actas de liquidación o actas finales 
de obra expedidas por la entidad competente) donde se evidencie la 
información complementaria. (Lo anterior no sustituye el certificado de 
interventoría). 
 

 Las certificaciones adicionales presentadas para cumplir con la experiencia 
del presente Concurso de Méritos Abierto deben corresponder a 
consultorías terminadas y liquidadas y así deben demostrarse en los 
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certificados expedidos por la entidad competente, además deberán 
contener la información mínima que se solicita en los pliegos 

 

En todo caso la experiencia se acreditará con los contratos que se encuentren 
inscritos en el Registro Único de Proponentes y con los códigos solicitados para 
dicho proceso. 

 
8.3. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN: La Capacidad de Organización se 
verificará en el Registro Único de Proponentes que se encuentre en firme, con 
corte a 31 de Diciembre de 2016. 
 
ROE (Rentabilidad sobre patrimonio), determina la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
sobre patrimonio, mayor es la utilidad de los accionistas. 
 

ROE=Utilidad Operacional/Patrimonio. 
 

Deberá ser mayor o igual a Cero (0) 
 

ROA (Rentabilidad sobre activos), Determina la Capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo, este valor debe ser menor 
o igual al ROE.  
 

ROA=Utilidad Operacional/Activo Total. 
 
Deberá ser Mayor o Igual a Cero (0) y menor o igual al ROE del proponente. 
 

En caso de ser proponente plural, los indicadores de la Capacidad Organizacional 
se calcularán con base en la Suma Aritmética Simple de cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal sin importar su porcentaje de 
participación. Sin embargo, se aclara que si uno de los consorciados o integrante 
de la Unión Temporal, cumple, se tendrá en cuenta ese único integrante, según 
manual de Colombia Compra Eficiente M-DCRHPC-04. 
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8.4. CAPACIDAD FINANCIERA. El componente financiero se verificará en el 
Registro Único de Proponentes que se encuentre en firme, con corte a 31 de 
Diciembre de 2016. 
 
El Comité Evaluador calculará los siguientes indicadores financieros y 
verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación. 
 

a) Liquidez: Deberá ser mayor o igual a Uno Punto Cinco (1.5) 
 

Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) ≥ 1.5 
 

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la Suma 
Aritmética Simple de la liquidez de cada integrante del consorcio o unión temporal, 
sin importar su porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal. Sin 
embargo, se aclara que si uno de los consorciados o integrante de la Unión 
Temporal, cumple, se tendrá en cuenta ese único integrante, según manual de 
Colombia Compra Eficiente M-DCRHPC-04.  

 
b) Nivel de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual al Cero Punto Cincuenta 

y Uno (0.51) 
 

Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) ≤ 0.51 
 

En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en la Suma 
Aritmética Simple del Nivel de Endeudamiento de cada integrante del Consorcio o 
Unión Temporal, afectada por su porcentaje de participación en el Consorcio o 
Unión Temporal. 

 
c) Razón de Cobertura de Intereses: Deberá ser mayor o igual a Cuatro  (4) 

 
Razón de Cobertura de Intereses = (Utilidad Operacional / Gastos de 

Intereses) ≥ 4 
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En caso de ser proponente plural, este indicador se calculará con base en La 
Suma Aritmética Simple de la Razón de Cobertura de cada integrante del 
Consorcio o Unión Temporal, afectada por su porcentaje de participación en el 
Consorcio o Unión Temporal, según manual de Colombia Compra Eficiente M-
DCRHPC-04. 

 
Nota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible 
calcular la Razón de cobertura de intereses, por lo anterior, de darse esta 
situación, el proponente resultará habilitado. Lo anterior se sustenta en que, para 
el cálculo del indicador, el denominador de la fórmula son los gastos financieros, al 
realizarse el cálculo con el denominador cero (0), el resultado será 
INDETERMINADO. 
 
Tal como lo estipula el Decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.5.3, los 
anteriores indicadores serán tomados del RUP, con corte al 31 de Diciembre de 
2016. 
 
9. EVALUACIÓN DE LA OFERTA – CRITERIOS DE PUNTAJE. 
 
La evaluación de las ofertas, se realizará únicamente a los proponentes que se 
encuentren habilitados y esta se llevará a cabo por parte del Comité Asesor y 
Evaluador que designe el DEPARTAMENTO, que podrá estar conformado por 
funcionarios o contratistas de la Secretaría de Infraestructura. 
 
La propuesta técnica, compuesta por los criterios de Experiencia Específica del 
Proponente, Formación y Experiencia de los Profesionales y Apoyo a la Industria 
Nacional, será calificada con máximo setecientos (700) puntos a los que el 
proponente presente propuesta y de esta manera se determinará el orden de 
elegibilidad de los proponentes que hayan obtenido calificación de HABILITADO 
en todos los criterios establecidos en el presente estudio previo. 
 
Se evaluarán las condiciones relativas a la experiencia específica del 
proponente y formación y experiencia de los profesionales del equipo de 
trabajo de acuerdo con lo siguiente: 
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La calificación de las ofertas se hará con base en los siguientes parámetros, para 
un valor total de 700 puntos posibles. 
 

CRITERIO DE ASIGNACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia específica del proponente 300 

Formación y Experiencia de los profesionales  300 

Apoyo a la Industria Nacional 100 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 700 

 
Nota: La presente contratación se adelanta sin proceso de precalificación. 
 
Del Puntaje Total obtenido se hará disminución en el puntaje si el proponente 
presenta la siguiente condición: 
 

 Disminución de Un (1) punto por cada multa o incumplimiento en firme y 
registrados en la Registro Único de Proponentes (RUP). 

 
IMPORTANTE: Para ser adjudicatario del contrato resultante de este proceso, se 
deberá obtener como mínimo Cuatrocientos Cincuenta (450) puntos sumados los 
obtenidos de la experiencia específica del proponente y los puntos del equipo de 
trabajo. Este criterio obedece a que se trata de un concurso de méritos cuya 
adjudicación está supeditada a obtener un puntaje mínimo basado en los méritos 
del proponente y de su equipo de trabajo. 

 
9.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (Puntaje máximo 300 

puntos) 
Se asignará puntaje al proponente que adicionalmente, cumpla con lo siguiente: 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Quien acredite dos (2) certificados adicionales y que se encuentren inscritos 
en el RUP experiencia como contratista en consultoría para la elaboración de 
consultoría para la elaboración de estudios y diseños, para construcción y/o 
rehabilitación y/o mejoramiento, de vías vehiculares, que contenga como 

300 
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mínimo las siguientes actividades: 
 

1. Evidencias de haber ejecutado perforaciones, apiques, apertura de 
trincheras o cualquier actividad relacionada con exploración de suelos 
para proyectos de vías vehiculare. 

2. Evidencias de haber elaborado caracterización de suelos, clasificación 
de suelos, definición de perfiles estratigráficos o actividades similares. 

3. Levantamientos topográficos, trazados en planta y/o perfil de vías 
vehiculares. 

4. Diseño de vías en planta y/o perfil y diseño de estructuras de 
pavimentos para vías vehiculares. 

5. Cada uno de los certificados deberá ser para longitudes de vía ≥41 km 
y ≥ 1.160 smmlv. 

Puntaje máximo obtenido 300 

 
Nota: En los casos en que el contrato de Consultoría aportado haya sido 
celebrado en Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura o bajo 
cualquier otra forma de participación conjunta, se tomará como experiencia para 
cada integrante el cien por ciento (100%) de la misma.  
 
9.2. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES: 
 
NOTA: El personal profesional ofrecido por el proponente debe certificar 
bajo la gravedad del juramento que cuenta con la disponibilidad de tiempo 
que requiere el proyecto; y que no se encuentra comprometido en otros 
proyectos en ejecución de tipo público o privado. Si durante la etapa de 
evaluación se evidencia directamente o a través de manifestaciones de 
terceros que algún profesional Director, Residente, Inspector, Auxiliar en 
Seguridad y Salud Ocupacional no cuenta con la dedicación de la presente 
convocatoria, pese haber certificado que sí contaba con el tiempo requerido 
por la Entidad, se asignarán cero (0) puntos para ese profesional. 
 
Puntaje máximo Trescientos (300) Puntos 
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CANT FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
PARCIAL 

PUNTA
JE 

MÁXIM
O 

TOTAL 

% DE 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 

DIRECTOR GENERAL: Ingeniero(a) Civil o Ingeniero(a) de Vías y Transporte. Debe ser Postgraduado(a) en 
Vías o en Suelos o en Geotecnia o  en Estructuras con experiencia general de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha de grado como Postgraduado(a) 

1 

Si tiene una experiencia general igual o superior a 20 años 
contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta 
Profesional. Se le asignará 25 Puntos 

5
0
 p

u
n

to
s

 

1
0
0
 p

u
n

to
s

 

1
0
0
%

 

Si tiene una experiencia general igual o superior a 25 años 
contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta 
Profesional. Se le asignará 50 Puntos 

Quien acredite cuatro (4) certificados sobre cuatro contratos de 
consultoría donde obre como Director de Consultoría de 
Estudios y diseños de mejoramiento y/o rehabilitación y/o 
pavimentación de vía vehiculares, cuyo valor sea igual o superior 
al 50% del presupuesto oficial traído a valor presente – se 
asignarán 25 puntos 

5
0
 p

u
n

to
s

 

Quien acredite cuatro (4) certificados sobre cuatro contratos de 
consultoría donde obre como Director de Consultoría de 
Estudios y diseños de mejoramiento y/o rehabilitación y/o 
pavimentación de vía vehiculares, cuyo valor sea igual o superior 
al 100% del presupuesto oficial traído a valor presente – se 
asignarán 50 puntos 
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CANT. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
PARCIAL 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
TOTAL 

% DE 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 

ASESOR EN GEOTECNIA: Ingeniero(a) Civil y/o Ingeniero(a) de Vías y Transporte con diez (10) años de 
experiencia general contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y Postgraduado(a) en 
Geotecnia con experiencia general de Tres (3) años contados a partir de la fecha de grado como 
Postgraduado(a) 

1 

Quien acredite ser Ingeniero(a) Civil y/o Ingeniero(a) de Vías y 
Transporte con diez (10) años de experiencia general contados 
a partir de la expedición de la matrícula profesional y 
Postgraduado(a) en Geotecnia con experiencia general igual o 
superior de Cuatro (4) años contados a partir de la fecha de 
grado como Postgraduado(a). Se asignarán 25 puntos 

5
0
 p

u
n

to
s

 

1
0
0
 p

u
n

to
s

 

1
0
0
%

 

Quien acredite ser Ingeniero(a) Civil y/o Ingeniero(a) de Vías y 
Transporte con diez (10) años de experiencia general contados 
a partir de la expedición de la matrícula profesional y 
Postgraduado(a) en Geotecnia con experiencia general igual o 
superior de Cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
grado como Postgraduado(a). Se asignarán 50 puntos 

Quien acredite un (1) certificado sobre un contrato de 
consultoría donde obre como Contratista o Director o Asesor en 
Geotecnia para Estudios Geotécnicos en Vías Urbanas y/o 
Rurales, cuyo valor sea igual o superior al 50% del presupuesto 
oficial traído a valor presente – se asignarán 25 puntos – se 
asignarán 25 puntos 

5
0
 p

u
n

to
s

 

Quien acredite un (1) certificado sobre un contrato de 
consultoría donde obre como Contratista o Director o Asesor en 
Geotecnia para Estudios Geotécnicos en Vías Urbanas y/o 
Rurales, cuyo valor sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial traído a valor presente – se asignarán 25 
puntos – se asignarán 25 puntos 
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CANT. FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
PARCIAL 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
TOTAL 

% DE 
DEDICACIÓN 

MÍNIMA 

ASESOR ESTRUCTURAS: Ingeniero(a) Civil y/o Ingeniero(a) de Vías y Transporte con diez (10) años de 
experiencia general contados a partir de la expedición de la matrícula profesional y Postgraduado(a) en 
Estructuras con experiencia general de Tres (3) años contados a partir de la fecha de grado como 
Postgraduado(a) 

1 

Quien acredite ser Ingeniero(a) Civil y/o Ingeniero(a) de 
Vías y Transporte con diez (10) años de experiencia 
general contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y Postgraduado(a) en Estructuras con 
experiencia general igual o superior de Cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha de grado como 
Postgraduado(a). Se asignarán 25 puntos 

5
0
 p

u
n

to
s

 

1
0
0
 p

u
n

to
s

 

1
0
0
%

 

Quien acredite ser Ingeniero(a) Civil y/o Ingeniero(a) de 
Vías y Transporte con diez (10) años de experiencia 
general contados a partir de la expedición de la matrícula 
profesional y Postgraduado(a) en Estructuras con 
experiencia general igual o superior de Cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de grado como 
Postgraduado(a). Se asignarán 50 puntos 

Quien acredite un (1) certificado sobre un contrato de 
consultoría donde obre como Contratista o Director o 
Asesor en Estructuras para Diseños de Estructuras y/o 
Súper Estructuras en Vías Urbanas y/o Rurales, cuyo valor 
sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial traído a 
valor presente – se asignarán 25 puntos – se asignarán 
25 puntos 

5
0
 p

u
n

to
s

 

Quien acredite en uno (1) o en la sumatoria de dos (2) 
certificados sobre contratos de consultoría donde obre 
como Contratista o Director o Asesor en Estructuras para 
Diseños de Estructuras y/o Súper Estructuras en Vías 
Urbanas y/o Rurales, un valor igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial traído a valor presente – se asignarán 
50 puntos 

 
Importante: 

 La fecha de terminación de los contratos certificados debe estar 
comprendida entre la fecha de expedición de la matrícula profesional del 
proponente y la fecha de cierre del plazo del presente Concurso de 
Méritos. 
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 En todo caso, las certificaciones de experiencia de todo el equipo de 
trabajo para el componente de calidad deberán estar soportados en el 
certificado de obra expedido por la Entidad contratante principal. 

 
9.2.1. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
El proponente deberá tener en cuenta que, en la ejecución del contrato, deberá 
contar con la totalidad del equipo humano requerido en el presente proceso. Para 
efectos de la evaluación, el proponente deberá presentar, junto con su oferta, la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
equipo de trabajo principal señalado en el numeral 9.2 (Formación y Experiencia 
Equipo de Trabajo). No obstante, el proponente que resulte adjudicatario, deberá 
contar además con la totalidad del personal mínimo requerido para la ejecución 
del contrato los cuales están relacionados en el cuadro de personal del 
presupuesto. 
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las 
condiciones requeridas tanto para el Proponente como para el Equipo de trabajo 
se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
a) Para la acreditación de la experiencia del Proponente y de cada uno de los 
integrantes del equipo de trabajo principal deberán presentar la Tarjeta 
Profesional, Certificado de Vigencia de la misma y Certificaciones de los contratos 
ejecutados y terminados, que contenga, la siguiente información: 
 
• Identificación de la entidad o empresa contratante 
• Identificación del contratista 
• Número del Contrato 
• Objeto del Contrato 
• Valor del Contrato 
• Fecha de iniciación y Terminación del Contrato 
• Tiempo de Ejecución 
• Cargo desempañado de quien firma el certificado 
• Porcentaje de participación (si aplica) 
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b) Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán 
acompañarse de la traducción oficial correspondiente. 
c) La experiencia general de los profesionales sólo podrá ser contabilizada a 
partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula profesional. 
d) Cuando se presenten experiencias simultaneas (tiempos traslapados) no se 
realizará doble contabilización. 
e) Los estudios de Educación Superior (pregrado y/o posgrado), así como los 
estudios técnicos (en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 
traducción oficial correspondiente). Se acreditarán mediante fotocopia de los 
diplomas respectivos o certificados de obtención del título debidamente 
convalidado y homologado ante el Ministerio de Educación, y fotocopia de la 
tarjeta profesional. 
 
IMPORTANTE:  
• Entiéndase por experiencia general, el tiempo tomado desde la fecha de 
expedición de la Tarjeta Profesional o del Certificado expedido por el Consejo 
Nacional Profesional Pertinente con la fecha de la Resolución Nacional, o del 
certificado expedido por la entidad competente si es del caso, por lo tanto, es 
necesario anexarla, para verificar la fecha de expedición. 
 
• Conforme a la Ley 1150 de 2007, los requisitos o documentos que se 
solicitan para asignar puntaje no pueden ser subsanados por lo tanto las tarjetas 
profesionales deberán ir acompañadas del certificado de vigencia de lo contrario 
no se les asignará puntaje, al igual que los certificados de experiencia deben estar 
completos legibles firmados y con demás condiciones que exija el pliego. 
 
• La experiencia será tenida en cuenta solo hasta la fecha de cierre del 
presente proceso. 
• Si el certificado requiere complementarse será válido cualquier documento 
inherente al contrato donde se evidencie la información complementaria (Acta de 
liquidación, acta final y otros). Lo anterior, no sustituye el certificado de 
Consultoría.  
• Las certificaciones presentadas para cumplir con la experiencia del 
presente concurso deben corresponder a Consultorías terminadas, como lo 
demuestre en los certificados expedidos por la entidad competente, además 
deberán contener la información mínima que se solicita en los pliegos. 
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• En todo caso, las certificaciones de experiencia de todo el equipo de 
trabajo, deberán estar soportadas por un certificado expedido por la entidad 
contratante principal. 
 
9.3 COMPONENTE APOYO DE LA INDUSTRIA NACIONAL: Este criterio no es 
subsanable. 
 

 Puntaje Máximo: 100 Puntos 
 
Este componente se evaluará en razón a la procedencia de los servicios ofrecidos 
por el proponente, así: 
 
Se evaluará APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, que empleará el contratista a 
partir de la información suministrada por los proponentes en el Anexo No. 09 
"Apoyo a la Industria Nacional". 
 

OFERTA PUNTAJE 

a) Servicios Nacionales Se Asignan 100 Puntos 

b) Servicios Extranjeros Se Asignan 50 Puntos 

 
a) Servicios Nacionales: Se otorgarán cien (100) puntos al oferente que 

acredite que el 100% de los servicios objeto del presente Concurso de 
Méritos Abierto son de origen nacional. 

 
b) Servicios de Origen Extranjero: Se otorgarán cincuenta (50) puntos al 

oferente que acredite que los servicios ofrecidos objeto de la presente 
Concurso de Méritos Abierto son de origen extranjero y tienen incorporados 
componentes colombianos en servicios profesionales, técnicos, operativos, 
etc. 

 
Nota 1: En este factor de calificación se otorgará el mismo tratamiento de 
servicios nacionales a aquellos servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de 
aquellos países en los cuales a las ofertas de servicios colombianos se les 
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. En 
este caso se demostrará con informe de la respectiva Misión Diplomática, que se 
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acompañará a la oferta, sin el cual se considerará este tratamiento en la presente 
contratación. 
 
Nota 2: Los factores de ponderación no son susceptibles de ser subsanados ni 
mejorados ni modificados por el proponente una vez cerrado el proceso de 
selección. 
 
9.4 PUNTAJE TOTAL ASIGNADO A LOS PROPONENTES: 
 
De acuerdo a la forma determinada por la Entidad para calificar el presente 
proceso, el proponente podrá obtener hasta un total de 700 puntos posibles previo 
cumplimiento de todos los requisitos solicitados en los Componentes de 
Experiencia Específica del Proponente, Formación y Experiencia de los 
Profesionales y Apoyo a la Industria Nacional, se informa que, de presentarse la 
siguiente situación, del puntaje total obtenido por el proponente la Entidad tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

 

 Disminución de Un (1) punto por cada multa o incumplimiento en firme y 
registrados en la Registro Único de Proponentes (RUP). 

 
 

IMPORTANTE: Para ser adjudicatario del contrato resultante de este proceso, 
se deberá obtener como mínimo Cuatrocientos cincuenta (450) puntos sumados 
los obtenidos de la experiencia específica del proponente y los puntos obtenidos 
del equipo de trabajo. Este criterio obedece a que se trata de un concurso de 
méritos cuya adjudicación está supeditada a obtener un puntaje mínimo basado 
en los méritos del proponente y de su equipo de trabajo. 
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10. ANALISIS DEL SECTOR: El análisis del sector para el presente proceso fue 
elaborado por la Secretaria de Infraestructura, y se encuentra en el Anexo No. 01 
del Estudio Previo y forma parte de los documentos previos de este proceso. 

11. ANALISIS DE RIESGO. El análisis del riesgo para el presente proceso fue 
elaborado por la Secretaria de Infraestructura, y se encuentra en el Anexo No 2 
del Estudio Previo y forma parte del presente estudio previo. 

11.1. Matriz del Riesgo: La matriz de que contiene los riesgos para el presente 
proceso y se encuentra en el Anexo No 3 del Estudio Previo y forma parte del 
presente estudio previo. 

12. GARANTIAS. 

Garantías destinadas a amparar los perjuicios de la naturaleza contractual para 
garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y/o del 
contrato. 
 
DEL PROPONENTE: 
 
12.1. Seriedad de la Oferta: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del 
presupuesto oficial y una vigencia de 90 días contados a partir del día del cierre y 
deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente establecida y 
autorizada para funcionar en Colombia. 
 
DEL CONTRATISTA: 
 
12.2 Cumplimiento: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, 
hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato de obra al 
cual se le haga interventoría.  
 
En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que 
se logre la liquidación del contrato. 
 
12.3 Calidad del Servicio: Por el veinte Por Ciento (20%) del valor del contrato, 
por el término del mismo y cinco (5) año más. Los riesgos cubiertos por este 
amparo hacen referencia a los perjuicios causados a la entidad contratante que se 
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produzcan con posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe 
tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los 
productos entregados como resultado de la celebración del contrato estatal de 
consultoría y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite 
que éstos son imputables al contratista. 
En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que 
se logre la liquidación del contrato. 
 
12.4. Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales:  
Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres 
(3) años más. 
 
12.5. Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo: El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al CIENTO POR CIENTO (100%) del monto que el 
contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del 
contrato, por el término del contrato y seis (6) meses más. Su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato.  

13. INDICAR SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.  

 
Según “Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación” de Colombia Compra Eficiente, en la actualidad hay acuerdos 
comerciales vigentes con compromisos en materia de contratación pública con: 
Chile, Corea, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados AELC 
(Noruega, Portugal, Suecia y Suiza), Canadá y La comunidad Andina, compuesta 
por Bolivia, Ecuador y Perú. 
 
Los acuerdos comerciales vigentes con los diferentes países que aplican para la 
presente Concurso de Méritos Abierto son con los siguientes; Guatemala, Bolivia, 
Ecuador y Perú, estos tres últimos formando parte de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). 
Para los demás países se tiene que la construcción está cubierta por unos 
umbrales designados en pesos y pactados con cada país, a partir de estos es 
posible la participación de cada uno de ellos en un proceso que supere los valores 
estipulados. 
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Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación 
superior al valor 

del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile Si No - - 

México Si No - - 

Perú Si No - - 

Canadá No - - - 

Chile Si No - - 

Estados AELC Si No - - 

Estados Unidos Si - - - 

México No - - - 

Triángulo del 
Norte 

El Salvador Si - - - 

Guatemala Si - - - 

Honduras No - - - 

Unión Europea Si No - - 

Comunidad Andina Si - - - 

 
Los procesos son excluidos de acuerdo comerciales siempre y cuando la 
convocatoria sea limitada a MIPYMES nacionales domiciliadas en el 
Departamento de Risaralda; en caso de aplicarse esta limitación se hará los 
ajustes pertinentes en el Pliego Definitivo. 
 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO ORTIZ JARAMILLO  JUAN PABLO OCAMPO ARIAS  
        Secretario de Infraestructura                Director Técnico 
 
 
Elaboró: Ángela Ma. Vallejo B. 


