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"20 18. Año del Bicentenario del Natal icio de Ignacio Ram írez Calzada , El Nigromante•. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. OP-18-0121 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE. EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, 
QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA", REPRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO POR 
EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS, INGENIERO GENARO TORRES 
TABOADA, Y POR LA OTRA PARTE CONSTRUCTORA BONILLA, S.A. DE C.V., QUE SE DENOMINARÁ "LA 
CONTRATISTA", REPRESENTADO (A) POR LA C. MIGUEL MORENO SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LECAL Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" 
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

PRIMERA. - DE "LA DEPENDENCIA" 

A. QUE PARA EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO 
CUENTA CON LAS DEPENDENCIAS QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECEN, ENTRE LAS 
QUE SE ENCUENTRA "LA DEPENDENCIA" QUIEN COMPARECE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO Y CUYO REPRESENTANTE ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRARLO. EN TÉRMINOS DE 
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO; 3, 15, 17 Y 19 FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.2, 12.3 Y 12.6 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA 
PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 1, 3 FRACCIÓN V, 5, 12 FRACCIÓN 
XIII Y 15 FRACCIÓN XIX DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECKETARIA DE OBRA PÚBLICA: ASÍ 
COMO LA FUNCIÓN 7 DEL NUMERAL 229220000 DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL 

ÉX 

PRESENTE CONTRATO, SE CUENTA OFICIO DE ASIGNACIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE RECURSOS -
NÚMERO 203200-APAD-1132/15 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON CARGO A LA PARTIDA 
100410 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Ot~ ACCIONES PARA EL DESARROLLO (BOLSA 
CONCURSA BLE SETEC 2015). 

B. QUE LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. SE REALIZÓ POR AOJlJOICACIÓN DIRECTA 
NÚMERO ADJ-DIR-18-014, EN BASE A LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. 

C. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO DE "LA DEPENDENCIA" PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PRESENTE 
CONTRATO. EL UBICADO EN: CONSTITUYENTES NO. 600 ESQ. JOSÉ VICENTE VILLADA, COL LA 
MERCED, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50080. 

SEGUNDA. - CONSTRUCTORA BONILLA, S.A. DE C.V. 
A. QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE su s9c1 EDAD,, CON EL ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO. 

OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 

B. QUE EL C. MIGUEL MORENO SANCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO APODERADO 
LEGAL. CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 

OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
..._ ______________________________ __. PERSONALIDAD QUE 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO LE IIA SIDO REVOCADA NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA. 
C. QUE ES •••• y CONVIENE QUE. SI LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE 

CONSID ERAN DO COMO ---- POR CUAN TO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVO CA R 
LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA--~ 
NACIÓN·--- TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO. 

D. QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE I.AS CONDICIO ES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

E. QUE SU REPRESENTANTE, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR NÚMERO 
QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LOS CONCEPTOS. LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS EN PROYECT~ ~ ~~ OS DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO 
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"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante" . 

EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADOS. ASÍ 
LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

G. QUE CONOCE EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS, PARA PREVER LAS POSIBLES 
CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A SURGIR. 

H. QUE DENTRO DE SU 013.IETO SOCIAL "LA CONTRATISTA" ESTÁ FACULTADO PARA: LA 
CONSTRUCCIÓN Y TODO LO RELACIONADO CON SU OBJETO. 

l. QUE HA ENTREGADO A "LA DEPENDENCIA" UNA PROPUESTA QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES 
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PROPUESTA BAIO LA CUAL "LA DEPENDENCIA" HA 
ASIGNADO EL CONTRATO A "LA CONTRATISTA". 

J. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE 
LA LEY DE ORRAS P(IRI .ICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Nl EN EL ARTÍCULO 47 
DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

K. QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES t:ISCALES SIENDO SU 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CBO060704B25. 

L. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EL UBICADO EN: 
CALLE ENCINO MZ. 7 LT. 62, COL. HACIENDA DEL PEDREGAL, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 529IO. 

EXPUESTO LO ANTERIOR, "LAS PARTES", RECONOCIÉNDOSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD. 
CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN CON QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, SE 
OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

C LÁ USU LA S 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

"LA DEPENDENCIA" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA NUEVA 
CONSISTENTE EN LA "AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA DE ECATEPEC "SAN 
AGUSTIN"(INCLUYE PROYECTO EJECUTIVO, PROYECTO LLAVE EN MANO) (OBRA NUEVA) 
ECATEPEC, CABECERA MUNICIPAL" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA IIASTA SU TOTAL 
TERMINACIÓN ACATANDO PARA CLLO LO CSTADLCCIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y 
NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN "F" DEL APARTADO DE DECLARACIONES DE "LA 
CONTRATISTA". APEGÁNDOSE DE IGUAL MODO A LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, 
PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS NORMAS 
DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. MISMOS QUE 
SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA CLÁUSULA. 

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS. PROYECTOS. PLANOS Y ESPECIFICACIONES A QUE SE 
ALUDE EN ESTA CLÁUSULA, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES COMO ANEXOS, 
PASARÁN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO. QUEDA ENTENDIDO POR 
"LAS PARTES" QUE LA BITÁCORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRA TO FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO. 
DE IGUAL FORMA QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 172 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 
QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE 
INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. 

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE: $7'000,000 .00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), QUEDA CONVENIDO POR "LAS PARTES" QUE LA CANTIDAD REFERIDA INCLUYE YA EL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO, MONTO QUE INCLUYE GESTIÓN Y GASTOS NECESARIOS PARA QUE "LA 
CONTRATISTA" LLEVE A CABO EL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, MISMO QUE SÓLO PODRÁ A JUICIO 
DE "LA DEPENDENCIA" SER MODIFICADO POR RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, 
CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO POR "LAS PARTES" CONFORME A LO DISPUESTO EN 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELA - OS. C_~LMJ.~a ASÍ COMO SU 
REGLAMENTO. 

TERCERA. - ANTICIPOS. 
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PARA EL INICIO DE "LOS TRABA.IOS" OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "LA DEPENDE NC IA" 
OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 30% (TREI NTA POR CIENTO ) DEL CUAL EL 10% (DIEZ POR CIENTO) 
ES PARA INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL OTRO 20% (VEINTE POR CIENTO ) PARA MATERIAL Y EQUIPO. 
IMPORTE QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: S2'100 ,000.00 (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 
00/ 1001\1.N.). 
QUEDA CONVENIDO POR "LAS PARTES" QUE LA CANTIDAD REFERIDA INCLUYE YA EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, POR LO QUE "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO OTORGADO 
EN LA COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO. 
QUEDA ESTABLECIDO QUE EL ANTICIPO SEÑALADO ES EL CONTEMPLADO EN EL OFICIO DE 
INVITACIÓN Y EL RESULTANTE DEL PROGRAMA DE EROGACIÓN CONTENIDO EN LA PROPUESTA 
PRESENTADA POR "LA CONTRATISTA" DENTRO DEL PROCEDIMIEJ':JTO DE CONTRATACIÓN QUE 
MOTIVA LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS AL RESPECTO. POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 11 FRACCION XXXIV DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA. 

EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE SE ENTREGARÁ A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL 
ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. "LA 
CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR LA FIANZA 
DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECI IA EN QUE RECIBA 
COPIA DEL FALLO, ADJUDICACIÓN O DEL PRESENTE CONTRA TO. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A 
ÉSTA, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO Y POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" 
DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA. 
EL ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO POR "LA CONTRATISTA" MEDIANTE LA REDUCCIÓN DEL 30% 
(TREI NTA POR CIENTO) QUE SERÁ APLICADO AL CORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE 
OBRA EJECUTADA, QUE SERÁN PRESENTADAS LOS DÍAS PRIMERO Y QUINCE DE CADA MES. 

PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO El. CONTRATO, EL 
SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "LA DEPE NDENC IA" EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ 
DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECIIA EN EL QUE LE SEA COMUNICADO A "LA 
CONTIU TISTA" LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. EN LOS TÉRMINOS QUE 
ESTABLECE EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 

CUARTA.- FORJ\'IA DE PAGO. 

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN 
MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 
(TREINTA) DÍAS QUE ABARCARÁN LOS TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN EL PROGRAMA QUE SERÁN 
PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ACOMPAÑADA DE LA 
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL 
CORTE CONFORME A LAS PREVISIONES EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

"LA DEn NDE.NCIA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES PROCEDERÁ A SU 
REVISIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL 
TÉRMINO ANTES SEÑALADO SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "LA 
DEPENDENCIA " INICIE SU TRÁMITE DE PAGO. 
CONVIENEN "LAS PARTES" QUE LAS ESTIMACIONES SE CUBRIRÁN A "LA CONTRATISTA" EN UN 
PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE HUBIEREN 
ACEPTADO Y FIRMADO POR "LAS PARTES " 
QUEDA ENTENDIDO QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS ÚNICOS TIPOS DE 
ESTIMACIONES QUE SE RECONOCERÁN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN LAS 
CORRESPONDIENTES POR TRABAJOS EJE<;:UTADOS; DE PAGO DE ~~DE S ADICIONALES O 
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CA.TALOGO ORJGINAL DEL C~J I\ ); Y DE GASTOS NO 
RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTICULO 62~ DE LA LEY DE O~ PUBLICAS Y SERVICIOS 
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

EL RESIDENTE DE LA OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR 
TRABAJOS EJECUTADOS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. 

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER 
AUTORIZADAS DENTRO DE DICIIO PLAZO. ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE 
ESTIMACIÓN. 
EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS 
REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS ESTIMACICNES. 
SI "LA CONTRATISTA" NO PRESENTA LAS ESTIMACIONl3S CON LA PERIODICIDAD ESTA0LGCIDA EN EL 
CONTRATO, EL RESIDENTE QUE CUENTE CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (PARA LLEVAR 
A CABO LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA) DE OBRA DEBERÁ ASENTARLO EN LA BITÁCORA. 
LA ESTIMACIÓN NO PRESENTADA EN TIEMPO SE ACEPTARÁ HASTA LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE 
SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA DEPENDENCIA". 

EL PAGO DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS YA 
QUE "LA DEPENDENCIA" TENDRÁ DERECI 10 A RECLAMAR TRABAJOS FALTAN TES O MAL EJECUTADOS 
Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HA Y A EFECTUADO. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS IJE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE 
DE "LA DEPENDENCIA". ÉSTA A SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA" Y DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGARA GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ 
IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN; EN LOS CASOS DE PRÓRROGA 
PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICIIOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO "LAS 
PARTES" TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO 
PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA 
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE"LA CONTRATISTA". 

QUEDA IGUALMENTE CONVENIDO QUE TODO PAGO SE EFECTUARÁ EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
TESORERÍA PERTENECIENTE A LA SECRETARJA DE FINANZi\S, UBICADA EN AVENIDA SEBASTIÁN 
LERDO DE TEJADA PONIENTE NO. 300, EN PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PISO, PUERTA NO. 238, EN 
TOLUCA. ESTADO DEMÉ.XICO;SIN PODER EXIGIR MAYOR RETRIBUCIÓN POR NINGÚN OTRO CONCEPTO. 

QUINTA. - PAGOS EN EXCESO. 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "LA CONTRATISTA". ÉSTE DEBERÁ 
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE 
LA FECHA DEL PAGO Y HASTi\ LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA". 

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "LA 
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO 
PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. 

SEXTA. - PLAW DE E.JECUCIÓN. 

SE ESTABLECE UN PLAZO TOTAL DE 28 DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018 Y A TERMINARLOS PRECISAMENTE EL DIA3 1 DE DICIEMBRE DE 2018, PLAZO QUE 
INCLUYE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO PLAZO QUE ÚNICAMENTE PODRÁ A JUICIO DE 
"LA CONTRATISTA" SER MODIFICADO POR RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, 
CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO SIGNADO POR "LAS ~S" , CONFORME A LO 
DISPUESTO POR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIOW ON LAS MISMAS Y SU 

EGLAMENTO. 

-
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ESTE CONVENIO SERÁ EL ÚNICO DOCUMENTO QUE ACREDITE CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATADO. 

SÉPTIMA.· OBLIGACIONES. 

PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO "LA CONTRATISTA", SE OBLIGA A: 

A. INFORMAR A "LA CONTRATISTA" POR ESCRITO LA FECHA EN QUE INICIARÁ LOS TRABAJOS, PARA 
QUE "LA DEPENDENCIA", DÉ SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA, "LA DEPENDENCIA", ASÍ 
MISMO NO RECONOCERÁ TRABAJOS EJECUTADOS POR "LA CONTRATISTA" ANTERIORES A LA 
FECHA ANTES REFERIDA; 

B. DESIGNAR FI. PF.RSONAL NECESARIO DEBIDAMENTE CAPACITADO Y EN SU CASO ESPECIALIZADO 
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE TAL SUERTE QUE SE CUMPLA AL 100% LA PROPUESTA EMITIDA 
POR "LA CONTRATISTA" PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; 

C. ACONDICIONAR EN EL LUGAR O LUGARES QUE "LA DEPENDENCIA" LE INDIQUE; LAS 
INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS MA TERIALFS. 
EQUIPO, IIERRAMIENTA Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
ALUDIDA OBRA EN EL CONCEPTO DE QUE DICHOS EFECTOS SERÁN GUARDADOS BAJO LA 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA". 

D. QUE EL PERSONAL DESIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, 
OBSERVARÁ LAS DISPOSICIONES QUE TIENE IMPLANTADAS "LA DEPENDENCIA" PARA EL 
CONTROL DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ACCESO A SUS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER 
OTRO TIPO DE INDICACIONES QUE AL EFECTO EMITA EL MISMO; 

E. PROPORCIONAR ADEMÁS DEL PERSONAL SEÑALADO EN EL INCISO "B" DE ESTA CLÁUSULA EL 
PERSONAL DE SUPERVISIÓN SIN COSTO PARA "LA DEPENDENCIA" QUE SEA NECESARIO PARA 
VIGILAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE 
CONTRATO, LA CUAL NO SERÁ PARTE DEL GRUPO DE TRABAJADORES ASIGNADOS, 

F. REPARAR CUALQUIER DAÑO O DETERIORO AL INMUEBLE POR MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DE OBJETOS DESTRUIDOS O DAÑADOS CON RESPECTO A LOS 
OBJETOS QUE DESAPAREZCAN, SE EFECTUARÁ UNA INVESTIGACIÓN CON ANUENCIA DE "LA 
DEPENDENCIA". PARA EL EFECTO DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES EN UN TÉRMINO NO 
MAYOR DE 72 HORAS; 

G. ATENDER EN FORMA INMEDIATA TODOS Y CADA UNO DE LOS REPORTES QUE SOBRE DEFICIENCIAS 
E LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DETECTEN. 

H. SUJETARSE A LAS INDICACIONES QUE EMITA "LA DEPENDENCIA", POR CONDUCTO DEL 
RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA. EN LA QUE SE ESTÉ EJECUTANDO LOS TRABAJOS; PARA EL 
CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE EL EQUIPO, MATERIALES Y/0 PRODUCTOS QUE EMPLEE "LA 
CONTRATISTA" SEAN INADECUADOS O DE MALA CALIDAD. 

l. IGUALMENTE SE OBLIGA "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS f-ÍSICAS O 
MORALES SUS 

,l. DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. ASÍ COMO LOS 
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRA TO 
SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA DEPENDENCIA". 

K. EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, 
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS 
SEÑALADOS EN EL INCISO "F" DE LA DECLARACIÓN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EN 
SU PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO. 

L. EL USO DE LA BITÁCORA AJUSTÁNDOSE A LAS NECESIDADES DE "LA DEPl-:NOENCIA" DE ACUERDO 
A LO DISPUESTO POR LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA APLICABLE. 

M. PROPORCIONAR A "LA DEPENDENCIA" CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE 
LE SOLICITE. EN RELACIÓN A LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRA TO. 

N. ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE ÉL MISMO O "LA DEPENDENCIA" ESTIMEN 
NECESARIAS EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA MENCIONADA OBRA. 

O. ATENDER LAS INDICACIONES QUE PARA LA EFICAZ REALIZACIÓN DE LA OBRA MATERIA DE 
CONTRATACIÓN RECIBIDA DE "LA DEPENDENCIA". 

P. APLICAR BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROVIDENCIAS 
QUE SE ESTIMEN NECESARIAS A FIN DE QUE LA MISMA OBRA SE ·ALICE CONFORME A LOS 
PROCEDIMIENTOS QUE LA TÉCNICA ACONSE.fE, EMPLEANDO MATERIALES, EQUIPO. 
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA . S ADECUADOS. 

ÉX 
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Q. TRAMITAR POR SU CUENTA, EN SU CASO, LAS LICENCIAS O PERMISOS NECESARIOS PARA LA 
INSTALACIÓN DE LAS PROTECCIONES NECESARIAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL A FIN DE EVITAR 
DAÑOS A "LA DEPENDENCIA". 

R. INFORMAR DE INMEDIATO A "LA DEPENDENCIA" CUALQUIER CASO DE SINIESTRO, ACCIDENTE U 
OTRA ANOMALÍA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 013RA CONTRATADA Y EN 
RELACIÓN CON LA MISMA. 

S. RESPONDER ANTE "LA DEPENDENCIA" DE LA HONRADEZ, BUENA CONDUCTA Y EFICIENCIA DE LOS 
TRABAJADORES QUE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA. 

T. CUMPLIR ESTRICfAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. REGLAMENTARIAS Y 
ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIAL DE ESTE 
CONTRATO. 

lJ. EN EL EVENTO DE QUE POR INCUMPLIMIENTO DE DICIIAS DISPOSICIONES SE IMPUSIERE A "LA 
DEPENDENCIA" ALGUNA MULTA O SANCIÓN, "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CUBRIR POR SU 
CUENTA EL IMPORTE DE LAS MISMAS Y A REALIZAR DE INMEDIATO LOS TRÁMITES 
CORRESPONDIENTES A FIN DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN CREADA. 

V. DEJAR TOTALMENTE LIMPIAS Y LIBRES DE ESCOMBROS LAS ÁREAS EN QUE SE I IA YA REALIZADO 
LA OBRA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN 

W. COMUNICAR DE INMEDIATO A "LA DEPENDENCIA" POR ESCRITO LOS CASOS EN LOS QUE A SU 
JUICIO DEBA REALIZARSE ALGÚN TRABAJO NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE CONTRATO, CON 
EL FIN DE QUE "LA DEPENDENCIA" RESUELVA, EN DEFINITIVA. 

X. PONER EN CONOCIMIENTO OPORTUNO DE "LA DEPENDENCIA" CUALQUIER IIECI-IO O 
CIRCUNSTANCIA QUE PUEDA TRADUCIRSE EN BENEFICIO, DAÑO O PERJUICIO DE ÉSTE. 

Y. COMUNICAR POR ESCRITO OPORTUNAMENTE A "LA DEPENDENCIA" CUALQUIER CAMBIO A SU 
DOMICILIO O NÚMEROS TELEFÓNICOS. 

Z. EXHIBIR CONSTANCIA POR LA CUAL SE ACREDITE QUE CUENTA CON PÓLIZA DE SEGURO QUE 
AMPARE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS PARA RESPONDER DE LOS POSIBLES 
DAÑOS O PERJUICIOS QUE LLEGASEN A OCASIONARSE A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE l ,A 
OBRA, HASTA POR UN MONTO DEL 10% DEL COSTO DE LA OBRA, DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRA TO MÁS TRES MESES. 

OCTAVA. - DISPONIBILIDAD OEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

"LA DEPENDENCIA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATISTA" EL INMUEBLE EN 
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRA TO. ASÍ COMO OBTENER LOS 
DICTÁMENES, PERMISOS, LICI2NCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU 
REALIZACIÓN. 

NOVENA. - GARANTÍAS. 

"LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA. TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS 
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU 
REGLAMENTO. LAS GARANTIAS SIGUIENTES: 

A) FIANZA DE ANTICIPO. - FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y/0 SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA POR EL CIEN POR CIENTO (100%) LV.A. 
INCLUIDO DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO DEL PRESENTE CONTRATO CUANDO LOS TRABAJOS 
OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL. DEBERÁ 
SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE 
NOTIFICACIÓN DEL FALLO; PARA LOS EJERCICIOS SIGUIENTES SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 
QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "LA DEPENDENCIA" NOTIFIQUE POR 
ESCRITO A "LA CONTRATISTA" EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE LE OTORGARÁ ATENDIENDO A 
LA INVERSIÓN AUTORIZADA; SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA, "LA 
DEPENDENCIA'' PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO. - FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARiA DE FINANZAS Y/0 GOBIERNO 
DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y/O SECRETA RÍA DE OBRA PÚBLICA POR EL DIEZ POR CIENTO ( 10%) l. V .A. INCLUIDO DEL 
MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO. CUANDO LOS~AJOS OBJETO DE ESTE 
INSTRUME TO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPIJ_Í1s'.lr~,4: ST~ SE SUSTITUIRÁ POR 
OTRA EQUIVALENTc AL DIEZ POR CIENTO ºo DE LOS TI{ B rO:; AUN NO EJECUTADOS 
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INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y 
CONVENIOS QUE SE CELEBREN. ESTA flANZA DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "LA CONTRATISTA" 
HUBIERE RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. PARA 
EJERCICIOS SUBSECUENTES, EL MISMO PLAZO CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA 
INVERSIÓN AUTORIZADA SE NOTIFIQUE POR ESCRITO A "LA CONTRATISTA" SI TRANSCURRIDO 
ESTE PLAZO NO SE OTORGA LA FIANZA. "LA DEPENDENCIA" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

C) FIANZA DE VICIOS OCULTOS. - SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA POR MEO JO DE UNA INSTITUCIÓN 
AFIANZADORA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y/0 
GOBIERNO OEL 1<:STADO DE MÉXICO Y/O SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA . PARA RESPONDER DE 
LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CUALQUIER 
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "LA CONTRATISTA" POR UN IMPORTE 
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS DE CONFORMIDAD CON DE LA LEY DE OURAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LA CUAL DEBER .-\ SER ENTREGADA AL 
MOMENTO DE PRESENTA R EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE. 

EN CASO DE QUE EXISTAN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EN MONTO O PLAZO AL CONTRATO. "LA 
CONTRATISTA" PRESENTARÁ AL MOMENTO DE LA CELEI3RACIÓN DEL CONVENIO LOS ENDOSOS 
MODIFICATORIOS A LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES 

DÉCIMA. - AJUSTE DE COSTOS. 

CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE 
INSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN 
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS POR 
"LA DEPENDENCIA" , QUIEN DETERMINARÁ LA PROCEDENCIA DEL AJUSTE. 

NO DARÁ LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY 
DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA , EN TÉRMINOS DE LEY. 

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ "LA CONTRATISTA" 
QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERÁ "LA DEPENDENCIA" QUIEN LO REALICE. "LA 
CONTRATISTA " DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS 
ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN. DEI3ERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA 
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "LA DEPENDEN CIA". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO PRECLUYE 
EL DERECHO DE "LA CONTRATI STA'' PARA RECLAMAR EL PAGO. ''LA DEPENDEN CIA" DENTRO DE LOS 
SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEBERÁ EMITIR POR 
ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENOR/\ POR 
APROBADA. 

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS 
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "LA DEPENDENCIA" A 
SOLICITUD DE "LA CONTRATISTA", EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE AL MES EN QUE SE HAYA 
AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 136 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU 
PAGO SE EFECTUARÁ EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS, UBICADA EN AVENIDA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA PONIENTE NO. 300, EN PALACIO 
DE GOBIERNO, PRIMER PISO, PUERTA NO. 238, EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 

LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECI IA EN QUE SE I IA Y A PRODUCIDO EL INCREMENTO 
O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR. 
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLÉ 
A "LA CONTRATISTA". CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO. 

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "LA CONTRATISTA" , PROCEDERÁ EL AJUSTE DE 
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME 
AL PROGRAMA CONVENIDO. r7 
PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHf\.DJtÁ,'.IR11GEN DE LOS PRECIOS SERÁ 
LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONfili.J 
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LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON 
RASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL 
BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA "LA CONTRATISTA" Y "LA DEPENDEN CIA" 
NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA DEPENDEN CIA" 
PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS 
LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO. 

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO 
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL 
CONTRATO: EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE 
INTERÉS QUE "LA CONTRATISTA" HAYA CONSIUfüA UO EN SU PROPUESTA. 
UNA VEZ QUE "L A DEPENDEN CIA" DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE COSTOS, SU 
CÁLCULO SE LLEVARÁ A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN 
LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS. EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ 
DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN 
EN DICHAS PROPORCIONES. 
"LA CONTRATISTA " DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LA PROPORCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LOS 
INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICIÓN DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, PODRÁ SOLICITAR 
SU REVISIÚN A "LA DEPENDENCIA" A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS LOS AJUSTES DE COSTOS Y 
DE NO LLEGARSE A UN ACUERDO SE APLICARÁ EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA FRACCIÓN 1 
DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

DÉCIMA PRIMERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABA.JOS. 

"LA DEPENDENCIA" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. HASTA QUE SEAN 
TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI LOS MISMOS HUBIERAN SIDO REALIZADOS DEACUERDOCON LAS 
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, PARA TAL EFECTO "LA 
CONTRATISTA" NOTIFICARÁ POR ESCRITO A "LA DEPENDENCIA " LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS , AD.JUNTÁNDOSE DIVERSA DOCUMENTACIÓN , BNTRE OTRAS , LA RELACIÓ N DE 
ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS. MONTO EJERCIIJO. CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y 
SALDOS, ASÍ COMO AQUELLA QUE SEA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE. LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SE REALIZARÁ AL CONCLUIR EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEXTA DE ESTE CONTRATO, PROCEDIENDO "LA 
DEPENDENCIA" A VERIFICAR QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE LOS 
20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES. 

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "LA DEPENDENCIA" ÉSTA 
PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE QUINCE (15) DÍAS NATURALES, 
LO CUAL SE REALIZARÁ MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE 
LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN 
LA QUE INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE "LAS PARTES". QUEDANDO LOS TRABAJOS 
RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO. BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "LA DEPENDENCIA". 
LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. Y A SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO 
SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS O PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO 
BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE "LA DEPENDENCIA" EL DERECHO 
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. 

otCIMA SEGUNDA. - DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE Y RESIDE NTE . 

"LA CONT RATISTA ", SE OBLIGA A NOMBRAR UN REPRESENTANTE DE SU PERSONAL. EL CUAL TENDRÁ 
EL CARGO DE SUPERJNTENDENTE QUE CUENTE CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (PARA 
LLEVAR A CABO LA BITACORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COM UNICACIÓN 
ELECTRÓNICA ) CON DOMICILIO DENTRO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA OÍR Y RECIBIR 
NOTIFICACIONES, QUIEN DEBERÁ PERMANECER INVARIABLEMENTE EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA Y DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TO'.~~;t'. CISIONES EN TODO LO 

'\¡ ELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENT RATO POR LO QUE "LA 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INFORMAR A "LA -EPENDENCIA" OMBRE DE LA PERSONA 

-
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DESIGNADA QUE ES EL ING.111■■■■■■■■■-Y "LA DEPENDENCIA" SE RESERVA EL 
DERECHO DE SU ACEPTACIÓN O RECHAZO EN SU CASO, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER 
MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 111 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS "LA DEPENDENCIA" NOMBRARÁ AL SERVIDOR PÚBLICO CON EL CARGO DE RESIDENTE 
QUE CUENTE CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (PARA LLEVAR A CABO LA BITÁCORA DE 
OBR..\ PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA), QUIEN SERÁ EL 
RESPONSABLE DE LA OBRA. 

DÉCIMA TERCERA. - RELACIONES DE "LA CONTRATISTA" CON SU PERSONAL. 

"LA CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA CON LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, 
SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA OE TRABAJO Y SEGURJDAD SOCIAL; POR CONSIGUIENTE "LA 
CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES 
LLEGAREN A PRESENTAR EN CONTRA DE "LA DEPENDENCIA", ASÍ MISMO A REINTEGRAR TODA 
EROGACIÓN QUE LLEGARE A REALIZAR POR ESTOS CONCEPTOS, EN FORMA INMEDIATA Y EN CASO DE 
NO HACERLO. SE PROCEDERÁ A SU DESCUENTO DEL PAGO MENSUAL QUE CORRESPONDA. 
"LA CONTRATISTA" PROCEDERA A LA TOTAL LIQUIDACIÓN TÉCNIC.A Y ADMINISTRATIVA DE LOS 
TRABAJOS CONTRATADOS, MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE RESULTE 
NECESARIA Y ENTREGAR A "LA DEPENDENCIA" LOS COMPROBANTES QUE ACREDITEN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONFORME A LA LEY SON A SU CARGO, 
PARTICULARMENTE LOS RELATIVOS A LOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y AL SISTEMA DE 
AHORRO PARA EL RETIRO. LO ANTERIOR, DENTRO DE UN PLAZO NO MA YORA TREINTA DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS A 
SATISFACCIÓN DE "LA DEPENDENCIA". 

QUEDA CONVENIDO POR "LAS PARTES" QUE AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "LA -
CONTRATISTA" ENTREGARÁ A "LA DEPENDENCIA" UNA LISTA DEBIDAMENTE FIRMADA POR "LA . 
CONTRATISTA" CON LOS NOMBRES DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO DEBIENDO HACERSE CONSTAR EN DICHA LISTA QUE LOS ELEMENTOS FORMAN PARTE DEL 
PERSONAL DE "LA CONTRATISTA". 

QUEDA IGUALMENTE CONVENIDO POR "LAS PARTES" QUE EN CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" 
SUSTITUYA ALGÚN ELEMENTO DE SU PERSONAL. ÉSTE SE OBLIGA A ENTREGAR A "LA DEPENDENCIA" 
UNA NOTIFICACIÓN EN LA CUAL SE PRECISE EL CAMBIO DEL ELEMENTO. HACIENDO MENCIÓN QUE 
ÉSTE FORMA PARTE DE SU PERSONAL. 

DÉCIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA". 

"LA CONTRAT ISTA " SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN F.N LOS 
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE "LA 
DEPENDENCIA" TIENE EN VIGOR, MISMAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
CONTRATO. Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE 
EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER 
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN 
LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE 
SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA DEPENDENCIA" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIY A LA 
GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA 
MISMA. 

IGUALMENTE SE OBLIGA "LA CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRE 
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DE 
COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRÁ LA 
PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA DEPENDENCIA" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 
. E OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y U REGLAMENTO. 

S1{0N MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICIT. 
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ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO. NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE I IACE 
REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 

DÉCIMA QUINTA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABA,JOS. 

"LA DEPENDENCIA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRA TO 
SE ESTÁN EJECUTANDO POR "LA CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA 
APROBADO, PARA LO CUAL "LA DEPENDENCIA" COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS 
OBRAS. SI COMO CONSECUENCIA DE DICHAS COMPARACIONES EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR 
QUE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, "LA DEPENDENCIA" PROCEDERÁ A: 

I . - RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CltNTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL IMPORTE DE LA 
OBRA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL ESTIMADO ACUMULADO) Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIÓ 
REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO). POR LO TANTO, QlJINCENALMENTE SE HARÁ LA 
RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA. 

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE A LA Úl:r lMA QUINCENA DEL PROGRAMA, 
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN FAVOR DEL ERARIO FEDERAL. 
COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO 
DE "LA CONTRATISTA". 

11. - APLICARÁ, PARA EL CASO DE QUE "LA CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA 
SEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDAD IGUAL AL 
CINCO POR CIENTO (5%) QUINCENAL DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO 
EN LA FECHA DE TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA; ESTA PENA SE AJUSTARÁ A LA OBRA 
FALTANTE POR EJECUTAR Y LA CUBRIRÁ "LA CONTRATISTA" QUINCENALMENTE Y HASTA EL 
MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE "LA 
DEPENDENCIA"; ESTAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN QUINCENALMENTE EN LAS 
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. EN EL SUPUESTO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA 
TERMINACIÓN DE LA OBRA AL EXTREMO DENO HABER EN UNA QUINCENA VOLÚMENES DE OBRA QUÉ 
ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SE PUEDA EFECTUAR LA RETENCIÓN Y APLICACIÓN, "LA 
CONTRATISTA" DEBERÁ ENTERAR A "LA DEPENDENCIA" MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR -
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y/O GOlll ERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y/0 SEC RETA RÍA DE 
OBRA PÚBLICA, LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO. 

PARA D1':TERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMAR.Á EN 
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE 
ACREDITADAS POR "LA CONTRATISTA". 

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL 
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS 
ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HA YA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, "LA 
DEPENDENCIA" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL 
MISMO 

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE 
IMPONGAN A "LA CONTRATISTA" SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE 
HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO, ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO. LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. 

DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRA TO. 

"LA DEPENDENCIA" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA JUSTIFICADA PARA ELLO; TEMPORALIDAD QUE 
NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 

EN CASO DE SUSPENSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE PODRÁ CO · AR PRODUCIENDO TODOS 
SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HA YA UE LA MOTIVARON. 
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LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO 
QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA 
FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 144 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO JlORTurro o FUERZA MAYOR ÚNICAMENTE SE 
SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE 
REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SfN MODIFICAR EL PLAZO DE f::JECUCIÓN DEL PRESENTE 
CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

l)ÉCIMA SÉPTIMA. - TERMINAC IÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

"LA DEPENDENCIA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO 
CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA 
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES 
PACTADAS SE OCASIONARÍA VN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD 
TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRA TO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE 
UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. O POR RESOLUCIÓN DE 
AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN. NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA 
SUSPENSIÓN. 

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, "LA CONTRATISTA" PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA 
POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITARLA A "LA DEPENDENCIA", 
QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
PRESENTACIÓN DEL ESCRJTO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "LA 
CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 
EN EL EVENTO DE QUE "LA DEPENDENCIA" NO PRODUZCA CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE "LA 
CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE ESTE 
ÚLTIMO. 

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, "LA DEPENDENCIA" 
PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL 
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS 
TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "LA CONTRATISTA " , ACTA 
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS MISMOS, QUEDANDO OBLIGADO "LA 
CONTRATISTA" A DEVOLVER A "LA DEPENDENCIA", EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE 
ÉSTA LE IIUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DÉCIMA OCTAVA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"LAS PARTES'' CONVIENEN QUE "LA DEPENDENCIA" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR 
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN 
SE ENUMERAN, ES DECIR SI "LA CONTRATISTA": 

A) CONTRA VIENE LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE 
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SU 
REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. 

B) NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. CONFORME A LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES PACTADOS EN EL MISMO Y SUS ANEXOS. 

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRA TO. 
D) INCURRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
E) INCUMPLE CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO. 

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDJiilA DE ESTE CONTRATO, SIN 
RESPONSABILIDAD PARA "LA DEPENDENCIA" ADEMÁS DE ,:fl;'UOj LE APLIQUEN A ",LA 
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES O E BRECOSTO Q RESULTE DE LA RESCISION, 

ÉX 

-
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DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, 
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA 
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 

"LAS PARTES" CONVIENEN QUE CUANDO "LA DEPENDENCIA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA 
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE SE 
COMUNICARÁ A "LA CONTRATISTA" EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA 
QUE ÉSTE. DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE (IS) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LA RESCISIÓN, MANIFIESTE 
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. EN CUYO CASO. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, "LA 
DEPENDENCIA" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE '"LA 
CONTRATISTA". EN EL SUPUESTO DE NO PRODUCIR CONTEST/\CIÓN "LA CONTRATISTA" DENTRO DEL 
PLAZO SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS REL/\CIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. ASÍ COMO EN /\PEGO A 
LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES. 

UNA VEZ COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO "LA DEPENDENCIA" PROCEDERÁ A TOMAR POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO 
PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "LA 
CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTAOO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRJ\ Y "LA 
CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "LA DEPENDENCIA", EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS 
NATURALES CONTADOS/\ PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO TODA LJ\ DOCUMENTACIÓN QUE 
ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, NO PODRÁ SER 
REVOCADA O MODIFICADA POR "LA DEPENDENCIA". 

DÉCIMA NOVENA. - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 
''LA DEPENDENCIA" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL 
DERECHO D E SUPER VISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJO S O0 .ICTO DEL CONTRATO Y DAR A "LA 
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON 
SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE. 

ES FACULTAD DE "LA DEPENDENCIA" REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE 
VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y A SEA EN EL SITIO EN EL QUE ESTÉN UBICADOS 
ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN, VERIFICANDO QUE ÉSTOS SEAN DE 
BUENA CALIDAD Y CONFORME A LO SOLICITADO POR "LA DEPENDENCIA". 

POR OTRO LADO "LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE. SI "LA DEPENDENCIA" DIRECTAMENTE O A 
TRAVÉS DE TERCEROS DETECTA ERRORES, DEFECTOS O CUALQUIER OMISIÓN EN LA EJl::CUCIÓN DE LA 
OBRA CONTRATADA, "LA CONTRATISTA" PAGARÁ A "LA DEPENDENCIA" UNA PENA CONVENCIONAL 
EQUIVALENTE AL DAÑO O PERJUICIO ESTIMADO POR ÉSTA, CAUSADO A LA MISMA O A TERCEROS POR 
LOS DEFECTOS, ERRORES U OMISIONES MENCIONADOS. 

VIGÉSIMA. - ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. 

"LA CONTRATISTA", ACEPTA Y MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE 
SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES: 

A. - DEDUCCIONES: 
l. - EL 0.5 % lCERO PUNTO CINCO POR CIENTO), SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS 

ESTIMACIONES, POR SERVICIO DE VIGILANCIA. INSPECCIÓN Y CONTROL. 

B. - AMORTIZACIONES. 
l. - EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA EL QUE FUE 

OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES EN CADA UNA DE LAS 
ESTIMACIONES, QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULE A "LA CONTRATISTA". 

"LA CONTRATISTA" ACEPTA QUE PARA EL CASO DE QUE NO SEA.A O TIZADO TOTALMENTE EL 
ANTICIPO OTORGADO, FACULTA A "LA DEPENDENCIA" PARA UE INI EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
COBRO. 

ÉX 

-
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VIGÉSIMA PRIM ERA. - TRABAJOS EXTR.\ORDINARIOS 

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES 
ADICIONALES O CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL 
CONTRATO, "LA CONT RAT ISTA " DEBERÁ NOTIFICARLO A "LA DEPENDENCIA", QUIEN DE 
CONSIDERARLO NECESARIO, AUTORIZARÁ POR ESCRJTO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR 
CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA TAL EFECTO EN EL CONTRATO Y SE ANOTARÁ 
EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 105 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

VIGÉSIM A SEGUNDA. - PROCIW IMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y 
PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADM INISTR ATIVO. 

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS 
ESTRICTAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO 
DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO IMPLIQUEN EN MODO ALGUNO UNA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, "LAS PARTES" LA RESOLVERÁN CONFORME AL SIGUIENTE 
PROCEDIMIENTO: 

A. DE PRESENTARSE UNA DISCREPANCIA ENTRE "LAS PARTE S" EL REPRESENTANTE DE CADA UNA 
DE ELLAS QUE AL EFECTO SE HAYA DESIGNADO POR ÉSTAS PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRA TO, RESPECTIVAMENTE LA COMUNICARÁ POR ESCRITO A 
SU CONTRAPARTE SOLICITANDO SE EFECTÚE ENTRE AMBOS UNA REUNIÓN AL SIGUIENTE DÍA 
HÁBIL EN LAS INSTALACIONES DE "LA DEPE NDENCIA" UBICADAS EN CONSTITUYENTES NO. 600 
ESQ. JOSÉ VICENTE VILLADA, COL. LA MERCED, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 50080. 

B. PARA LOS EFECTOS DE LA REUNIÓN SEÑALADA, EL REPRESENTANTE DE "LA CONT RAT ISTA" O DE 
"LA DEPENDENCIA", SEGÚN SEA EL CASO QUE HAYA PLANTEADO LA DISCREPANCIA. EXPONDRÁ 
CON CLARIDAD EN EL ESCRITO A QUE SE ALUDE EN EL INCISO A) PRECEDENTE, LOS ELEMENTOS 
DE JUICIO Y EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA CON OBJETO DE QUE LA 
DISCREPANCIA PLANTEADA PUEDA SER ATENDIDA Y DE SER POSIBLE RESUELTA EN LA PROPIA 
FECI IA DE LA REUNIÓN. 

C) LA CONTRAPARTE A QUIEN SE LE HAYA PLANTEADO LA DISCREPANCIA EXPONDRÁ DE IGUAL 
MODO EN LA REUNIÓN PREVISTA EN EL INCISO B) ANTERIOR, LOS COMENTARIOS Y ARGUMENTOS 
QUE TENGA EN EL PARTICULAR CON LA FINALIDAD DE RESOLVER, DE SER POSIBLE EN DICHA 
REUNIÓN LA DISCREPANCIA FORMULADA. 

D) DE CUALQUIER FORMA. "LAS PARTES" DEJARAN CONSTANCIA POR ESCRITO EN lJN PLAZO QUE NO 
EXCEDA DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE CELEBRE 
LA REUNIÓN CONTEMPLADA EN EL INCISO B) DE ESTA CLÁUSULA, LA RESOLUCIÓN A LA QUE SE 
HA Y A LLEGADO SOBRE LA DISCREPANCIA PI .ANTEADA. LA CONSTANCIA SEÑALADA SE ANOTARÁ 
EN LA BITÁCORA RESPECTIVA. 

QUEDA ENTENDIDO POR "LAS PARTE S" QUE EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN 
ESTA CLÁUSULA NO IMPLICARÁ DE NINGÚN MODO AMPLIACIÓN EN EL PERÍODO De EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. 

VIGÉS IMA TERCERA. - DOMICILIOS Y COR RESPONDENC IA. 

PARA LA COMUNICACIÓN DE "LAS PARTES" QUE PERMITA EL ADECUADO CUMP LIMI ENTO DEL OBJETO 
DEL PRESENTE CONTRATO, OÍR NOTIFICACIONES RECIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTOS. 
INDEPENDIENTEMENTE DEL DOMICILIO SEÑALADO EN LAS DECLARACIONES. SE SEÑALA DENTRO DEL 
ESTADO DE MÉXICO. EL SIGUIE TE: . 

"LA 
DEP ENDENCIA": 

CONS TITUY ENTES NO. 600 ESQ . .JOSÉ VICENTE \I ILLAUA, COL . LA 
MERCED, TOL UCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50080 . 
CALLE ENCINO MZ. 7 LT. 62, COL. HACIENDA D ,L PEDREGAL, ATIZAPA N DE 
ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 529 IO. 
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VIGÉSIMA CUARTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE. 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO 
AQUELLO QUE NO ÉSTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO SU 
REGLAMENTO Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL. LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 

VIGÉSIMA QlJINTA. - .JURISDICCIÓN. 

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO 
QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, "LAS PARTES" SE SOMETEN A LA 
JURJSDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES, DE LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO 
CAPITAL DEL ESTADO DE MÉXICO, POR LO TANTO "LA CONTRAT ISTA", RENUNCIA AL FUERO QUE 
PUDIERA CORRESPONDERLE, POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES De SU VALOR Y CONSECUENCIAS 
LEGALES. SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 

POR "LA CONT· • i 

C. MIG UEL MO O Z APODERADO 
LEGAL DE LA ~OC@.i:c TRUCTOR.\ 

BONILL A, S.A:. oirc.v. -
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ELEMENTOS MED ULARE S DE ESPECIAL ATENCIÓN QUE SE DEBEN 
TOMAR EN CUENTA DURANTE LA FIRMA DEL CONTRA TO Y LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

J.. "LA CONT RATIST A" DEBERÁ ENTREGAR, DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
ADJUDICACIÓN, EL PROGRAMA DE TRABAJO, EN EL QUE SE CONSIDEREN CADi\ UNO DE LOS 
CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO PARA ELLO DEBERÁ UTILIZAR PREFERENTEMENTE 
REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA Y DIAGRAMA DE BARRi\S. 

2. - TENE R PRESENTE QUE EN CUANTO SE OBSER VE LA NECES IDAD DE fNCLU IR PREC IOS 
EXTRAORDINARIOS, SE DEBEN DE PRESENTAR INMEDIATAMENTE A "LA DEPENDENCIA" PARA SU 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN (ANEXO DEL CONTRATO). 

3. · PRESENTAR ESPECIAL ATENCIÓN AL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA QUE, DE SER 
NECESARIO, SE SOLICITE DE MANERA OPORTUNA EL CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO 
RESPECTIVO (PRÓRROGA), "DENTRO DEL PERÍODO CONTRACTUAL Y HASTA LOS 15 DÍAS NATURALES 
PREVIOS A LA Fl:::CHA DE VENCIMIENTO". 

4. - AL TÉRMINO DE LA OBRA PÚBLICA Y PREVIO AL ACTO OFICIAL DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE 
LOS TRABAJOS, EFECTUAR LOS TRÁMITES ADMIN ISTRATIVOS PARA LA PRESENTi\CIÓN DE LA FIANZA 
DE "VICIOS OCULTOS". 

5. · NO EJECUTAR TRABAJOS SUPERIORES A LA ASIGNACIÓN INICIAL AUTORIZADA, SALVO QUE SE 
CUENTE CON EL RECURSO DISPONIBLE. 

6. - CUANDO SE DÉ CAMBIO DE DOMICILIO FfSICO O FISCAL Y/0 EL SEÑALADO DENTRO DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO, ES NECESARIO SE NOTIFIQUE DE MANERA OFICIAL A "LA 
DEPENDENCIA". 

C. MIGUEL M r=-,~ - """"=-'=~~ ='=- DERADO 
LEGAL DEL 

B ' 

-

Co ntrat o : OP- 18-0 12 1 SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA 
SUBSECRETARIA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, CONCURSO, Y CO"' T 



~~ GOBIERl'O Da ÉX m ESTADO DE MÉXICO tnt; S,Q.NL!.;. t HWLS, ne.su, IAQ(J!,' j' llll 

"2018 . Ai\o del Bicentenario del Natal icio de Ignacio Ram irez Calzada , El Nigromante". 

ANEXO 

"LA CONTRATI STA" SE OBLIGA A PRESENTAR A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, EN 
CfNCOTANTOS, UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 
QUE SEA ACORDE A LAS NORMAS FEDERALES; MISMO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO; 
EL CUAL DEBERÁ CONTENER. POR LO MENOS, LOS RUBROS ESTABLECIDOS EN EL PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD E HIGIENE QUE DEBEN OBSERVAR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS COMUNICACIONES DE JURISDICCIÓN LOCAL, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, ASÍ COMO DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA Y ELéC T RIC/\ PUDLI C,\00 EN EL ACUERDO DE 

FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016 DE LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CUANDO SEAN 

APLICABLES EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES. 
"LA CONTRAT ISTA" CONOCE Y SE OBLIGA A IMPLEMENTAR Y RESPETAR LOS POSTULADOS 
ESTABLECIDOS EN EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE QUE DEBEN OBSERVAR LAS EMPRESAS 
CONTRATISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE JURISDICCIÓN LOCAL, OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN EL 
ACUERDO DE FECIIA 22 DE FEBRERO DE 20 16. MISMO QUE rO RMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE 
CONTRATO, Y QUE A LA LETRA DICE: 

PROTOCOLO DESEGURIDADE HIGIE NE Q UE DEBEN OBSERVAR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN 
LA CONSTRUCC IÓN DE LAS COMUNICACIONES DE JURISDIC C IÓN LOCAL, OBRA PÚBLI CA Y 

SERVICIO S RELACIO NADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE INFRAESTRUCT URA HIDRÁULI CA Y 
ELÉCTRICA. 

SECC IÓN 1 

ASPECTOS GENERALES 

l. ESTE PROTOCOLO TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE 
DEBERÁN OBSERVAR LAS EMPRESAS CONTRATISTAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES DE JURISDICCIÓN LOCAL, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA, ASÍ COMO DE fNFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA. 

2. EL OBJETIVO DEL PROTOCOLO ES MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN Y CONTRIBUIR A REDUCIR LOS RIESGOS DE QUE SE PRESENTEN ACCIDENTES 
O EVENTUALIDADES QUE PONGAN EN RIESGO LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS MUJERES Y 
HOMBRES QUE TRABAJAN PARA LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRA 
PÚBLICA. 

3. EL PRESENTE PROTOCOLO OBLIGA A LOS SERVIDOR.ES PÚBLICOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y DE LOS ORGANISMOS AUXJLIARES 
SF.CTORl7.AOOS A LA MISMA. QlJF.SF. F.NCARGllF.N DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DELOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, A VERIFICAR QUE EL PRESENTE 
PROTOCOLO FORME PARTE INTEGRAL DE DICHOS fNSTRUMENTOS JURÍDICOS COMO UN 
ANEXO A LOS MISMOS Y QUE EN SUS CLAUSULAS, LAS EMPRESAS SE OBLIGUEN A OBSERVAR 
SU CONTENIDO Y RESPETAR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL MISMO. 

4. EL PRESENTE PROTOCOLO OBLIGA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y DE LOS q_l1Qb.J:::¡ISMOS AUXI Ll;'RES 
SECTORIZADOS A LA MISMA, QUE SE ENCARGUEN DE FUNCIO~ E SUPERVISION Y 
CONTROL, A VERIFICAR QUE. EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CT> RTI OS DE OBRA, LAS 

-
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EMPRESAS OBLIGADAS OBSERVEN Y RESPETEN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL 

PROTOCOLO. 
5. LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA PODRÁ SOLICITAR A LAS SECRETARÍAS DE LA 

CONTRALORÍA Y DEL TRABAJO, ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y 
ESTATALES COMPETENTES, SU INTERVENCIÓN PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

PRESENTE PROTOCOLO. 

SECCIÓN 11 
DE LOS PROCEDIMI ENTOS DESEGUR IOAll E HIGIF:NE 

6. LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DEBERÁN INTEGRAR, IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR LA 
APLICACIÓN DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD E 
HIGIENE QUE SEA ACORDE A LAS NORMAS FEDERALES Y ESTATALES AL RESPECTO. DICHO 
MANUAL DEBERÁ FORMAR PARTE DE LOS ANEXOS DE CADA CONTRATO Y LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA. INCLUIDAS LAS DE LOS 
ORGANISMOS AUXILIARES SECTORIZADOS A LA MISMA, A QUIEN COMPETA LA OBRA, SERÁ 
RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE EL MANUAi. ESTÉ INTEGRADO CONFORME LAS 
DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE PROTOCOLO Y LAS NORMAS JURÍDICAS Y 
ADMINISTRATIVAS AL RESPECTO. 

7. EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEBERÁN CONTENER. 
POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES RUBROS CUANDO SEAN APLICABLES EN FUNCIÓN DE LA 
NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES: 
A) PLANTILLA DE PERSONAL, PASES DE LISTA Y UBICACIÓN EN SUS ZONAS DE TRABAJO. 
B) RIESGOS ELÉCTRICOS. 
C) ANDAMIOS Y PLATAFORMA DE TRABAJO. 
D) ACCESOS TEMPORALES. 
E) BARANDAS, RODAPIÉS. REDES Y MALLAS. 
F) DEMOLICIONES. 
G) EXCAVACIONES Y APUNTALAMIENTOS. 
H) MOVIMIENTO DE CARGAS. 
I) CONSTRUCCIONES . 
.1) PROTECCIÓN Y USO DE MAQUINARIA. 
K) PROTECCIONES PERSONALES 
L) CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 
M) METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
N) EQUIPO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES. 
O) PRIMEROS AUXILIOS. 
P) TRASLADOS Y EMERGENCIAS. 
Q) MANEJO. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. 
R) TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS. 
S) COLOCACIÓN DE A VISOS Y SEÑALES PARA INFORMAR. ADVERTIR Y PREVENIR RIESGOS. 

SECCIÓN 111 
DE LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS 

8. LAS EMPRESAS CONTRATISTAS ESTÁN OBLIGADAS A CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE 
QUE SE ENCARGUE DE LA SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA ZONA D~ BRA Y DE LOS TRABAJOS 
INHERENTES A LA MISMA. ANTES DEL INICIO DURANTE Y POS 8lIOR AL TÉRMINO DE LAS 
JORNADAS LABORALES 

-
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9. LAS EMPRESAS DEBERÁN COMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN CON EL 
ASESORAMIENTO TÉCNICO DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN LA 
MATERIA. DOCUMENTAR TODAS LAS ACCIONES AL RESPECTO E IMPLEMENTAR SISTEMAS Y 
PROCEDIMIENTOS ADECUADOS DE INFORMACIÓN, CAPACITACIÓN, PREVENCIÓN, 
SUPERVISIÓN Y CONTROL. 

10. EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN DEBERÁ VERIFICAR QUE EN TODO MOMENTO SE ADOPTEN LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD E IIIGIENE QUE PROTEJAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LA CAPACIDAU 
DE TRABAJO DEL PERSONAL Y DEBERÁN PROMOVER SEGÚN LA GRAVEDAD O INMINENCIA 
DEL PELIGRO Y DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES, LA ADOPCIÓN INMEDIATA DE LAS 
DISPOSICIONES PERTINENTES O LA CLAUSURA DE LOS LUGARES O ZONAS AFECTADOS O DE 
DETERMINADAS MÁQUINAS, ARTEFACTOS O EQUIPOS. 

11. EN FUNCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO INHERENTES A LA OBRA DE QUE SE TRATE Y 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES, LAS EMPRESAS 
DEBERÁN CONTAR CON PERSONAL CERTIFICADO EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS, ASÍ 
COMO CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA DAR ATENCIÓN INMEDIATA AL TRABAJADOR 
EN CASOS DE ALGÚN ACCIDENTE. 

SECCIÓN IV 
DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA 

V SUS UNIDADES ADMINISTRt.\TIVAS 

12. LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA. A TRAVÉS DE SU ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. DE LOS 
CORRESPONDIENTES DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES SECTORIZADOS A LA MISMA, ASÍ 
COMO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE FUNCIONES DE SUPERVISIÓN DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SERÁN RESPONSABLES DE VERIFICAR QUE LAS EMPRESAS 
CONTRA TISTJ\S OBSERVEN Y RESPETEN LO DISPUESTO EN EL PROTOCOLO Y QUE CUENTEN 
CON EL PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA ELLO. 

13. LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, FORMARÁN PARTE 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS DE SUPERVISIÓN QUE SE ESTABLECEN EN LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y EN LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTES Y 
SE SUJETARÁN A LAS REGLAS EN ELLOS ESTABLECIDAS, POR LO CUAL DE TODO LO ACTUADO 
CON ESTE PROPÓSITO SE DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EN LA BITÁCORA DE OBRA 
RESPECTIVA. 

14. EL PERSONAL DESIGNADO PARA LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN, DEBERÁ CONTAR CON EL 
OFICIO DE COMISIÓN RESPECTIVO EMITIDO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
A CARGO De QUIEN SE ENCUENTRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

15. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y ORGANISMOS 
AUXILIARES SECTORIZADOS A LA MISMA QUE HA VAN SIDO DESIGNADOS, DEBERÁN 
CONSTITUIRSE EN EL LUGAR DE LA OBRA Y REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: 
A) ENTREVISTARSE CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN DE LAS EMPRESAS Y 

SOLICITARLE EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
E IllGIENE. 

8) SOLICITAR LA PLANTILLA IJEL l'EK:;ONAL QUE SE ENCUENTRA TKABAJANDO EN ESt 
MOMENTO, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER EL REGISTRO DE ENTRADA 
CORRESPONDIENTE. 

C) REALIZAR UNA INSPECCIÓN RECORRIENDO LA OBRA Y TODAS SUS INSTALACIONES, ASÍ 
COMO VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

D) VERIFICAR QUE EN CADA ZONA Y ACTIVIDAD S~ li!" QUEN LAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDA W- llGIENfil_ ONSIGNAIT<.i!i¡ · · L MANUAL DE NORMAS 
Y PROCEDIMIENTOS. 

ÉX 

-
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E) SOLICITAR AL RESPONSABLE. DE SUPERVISIÓN DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE LA 
VISITA DE VERIFICACIÓN A LA OBRJ\, LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE TODO EL 
PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA. CONTRATADOS POR LA EMPRESA. CUENTEN CON 
SU ALTA VIGENTE EN EL SEGURO SOCIAL. Y EN CASO DE ACCIDENTES O SINIESTROS 
SUSCITADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA EMPRESA CONTRATISTA EXHIBA 
QUE CUENTA LA PÓLIZA VIGENTE DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL Y DAÑOS A 
TERCEROS. 

16. DE TODO LO ACTUADO EN LA VERIFICACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL HECIIO DE 
DETECTAR IRREGULARIDADES E INCUMPLIMIENTOS A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. SE 
LEVANTARÁ UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE DEOERÁ FIRMARSE POR EL SUPERVISOR DE 
LA EMPRESA Y ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS, INDICANDO LOS ASPECTOS QUE DEBEN 
CORREGIRSE Y LA CONSIDERACIÓN DEL RIESGO EN QUE SE INCURRE, ASÍ COMO LA 
RESPONSABILIDAD QUE ASUME LA EMPRESA DE NO CORREGIRLO, ESTABLECIENDO, EN SU 
CASO, EL TIEMPO NECESARIO PARA SUBSANARSE. 

17. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEBERÁ CONTENER POR LO MENOS LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
A) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN. 
B) FECHA, HORA Y LUGAR. 
C) NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN. 
D) NOMBRE DE LA OBRA Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MISMA. 
E) HECHOS REFERIDOS CRONOLÓGICAMENTE. 
F) MANIFESTACIONES DE QUIENES PARTICIPAN EN LA VERfflCACIÓN. 
G) INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS, EN SU CASO. 
H) MEDIDAS NECESARIAS PARA SUBSANARLOS Y TIEMPO OTORGADO PARA SU 

CUMPLIMIENTO. 
1) REFERENCIAS EN CASOS DE REINCIDENCIA O INCUMPLIMIENTO EN LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS IMPUESTAS EN VISITAS ANTERIORES. 
18. CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN FACTOR DE RIESGO INMINENTE, EL SERVIDOR 

PÚBLICO PODRÁ DETERMINAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O DEL FUNCIONAMIENTO 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y CONSIGNARLO EN EL ACTA RESPECTIVA. 

19. DE LOS 1-IECMOS QUE CONSTEN EN EL ACTA, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CONTRATANTE 
DEBERÁ, EN FUNCIÓN DE SU GRAVEDAD, APLICAR LAS SANCIONES QUE SE ESTABLECEN EN 
EL CONTRA TO RESPECTIVO POR CUANTO HACE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DEL CONTRATISTA. LOS MONTOS Y TIPOS DE SANCIÓN QUE SE IMPONGAN, TENDRÁN QUE 
ESTAR ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O TÍTULO DE CONCESIÓN RESPECTIVO. 

SECCIÓN V 
DE LAS RESPONSABILll)AOES DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

20. ENTENDIENDO EL CARÁCTER JURÍDICO QUE ASUME LA EMPRESA CONTRATISTA CON SUS 
TRABAJADORES Y QUE LA RELACIÓN LABORAL POR TANTO SE ESTABLECE ÚNICAMENTE 
ENTRE AQUELLA Y ÉSTOS, ANTE EL EVENTUAL SUCESO DE UN ACCIDENTE QUE PONGA EN 
RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES , DICHA EMPRESA SERÁ LA ÚNI CA 
RESPONSABLE DE RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN POR TALES MOTIVOS 
Y DEL APOYO NECESARIO A LAS VÍCTIMAS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

21. LAS EMPRESAS DEBERÁN VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE UBIQUEN O 
TRANSITEN, PERMANENTE O EVENTUALMENTE, POR LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS 
A EFECTO DE REDUCIR LOS RIESGOS DE PRESENTARSE ALGÚN ACCIDENTE, PARA LO CUAL, 
CON INDEPENDENCIA DE MANTENER VIGENTES LOS SE,w~OS POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
CONTRA TERCEROS, TENDRÁN QUE ADOPTAR LAS ~1'lr AS NECESARIAS Y HACERLAS 
CONSTAR EN EL MANUAL DE NORM PROCEDIMIE!tr~ SEGURIDAD E HIGIENE. 
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22. 8L INCUMPLIMl8NTO A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS, 
DENTRO DE LAS CUALES SE DEBE INCLUIR LA OBSERVANCIA DEL PRESENTE PROTOCOLO, 
SERÁN SANCIONADAS EN LOS TÉRMINOS A LOS QUE SE OBLIGAN EN DICHOS INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS Y LO QUE DISPONEN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. 

23. LA SECRETARÍA PODRÁ ACUDIR ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES PARA DENUNCIAR. 
INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES Y SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS 
INSTANCIAS COMPETENTES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS CON EL PROPÓSITO DE QUE SEAN CUBIERTAS LAS 
RESPONSABILIDADES QUE RESULTEN. 

ENTERADO 

-
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