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1. Formulario de Presentación de Oferta
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Ccomté de Compras y Licitacicmes

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

05 de octubre 2022

Página 1 de 1

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el
proceso de comparación de precios, para Cambio de pisos de madera en diversas
áreas de la suprema corte de justicia y readecuación de los palacios de justicia de
Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná., incluyendo tas adendas realizadas a
los mismos; CP-CPJ-08-2022

b. De conformidad con los términos de referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con ios servicios conexos para Cambio de pisos de
madera en diversas áreas de la suprema corte de justicia y readecuación de los
palacios de justicia de Santiago, Puerto Plata, Barahona y Samaná, esvecífícamente a
ios lotes 2 V 3.

c. Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de
una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los
términos de referencia del proceso de comparación de precios.

d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por
el comprador para presentar ofertas.

e. Entendemos que esta oferta. Junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación
contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.

f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como
la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

ing. Angel Jr. Vlalet en calidad de Gerente debidamente autorizado para actuar

nombre y representación de Consorcio Vlasan-GA

Firma

Sello s o RC » o
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SNCC.F.042

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-08-2022

03 de octubre de 2022

FORMULARIO DE INFORMAaÓN SOBRE EL OFERENTE

Nombre del Departamento ó Unidad Funcional que genera el formulario

1. Nombre/ Razón Social del Oferente; Consorcio Viasan^GA

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
Constructora Viasan & Asociados SRL y GA Constructora SRL

3. RNG/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 132-42228-7

4. RPE del Oferente: 100876

5. Domicilio legal del Oferente. Calle Cnel. Rafael Fernández Domínguez no. 4, Sulte 4A

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Angei Júnior Vialet Toribio

Dirección: Calle Cnel. Rafael Fernández Domínguez no. 4, Suite 4A

Números de teléfono y fax.' 849'863~9280 / 829-341-2830

Dirección de correo electrónico: constructoraviaiatsanchezsrt@gmait.com

s o R c I o

132-42:

OominQO

/UR.01.2014
Original 1 - Expediente de Corr^xas
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 90443

Fecha de registro: 17/11/2020

Razón social: Constructora Viasan & Asociados, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Avenida Simón Bolívar, 505, Gazcue

10201 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Angel Júnior Vialet Toribio

Observaciones:

Fecha actualización: 9/2/2022

No. Documento: 132047478 - RNC

Provee: Servicios

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Actividad comercial

CODIGO DESCRIPCION

30100000 Componentes estructurales y formas básicas
30110000 Hormigón, cemento y yeso

30130000 Productos de construcción estructurales

30150000 Materiales para acabado de exteriores

30160000 Materiales de acabado de interiores

30170000 Puertas y ventanas y vidrio

30180000 Instalaciones de plomería

30190000 Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento

30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes

56100000 Muebles de alojamiento

56110000 Muebles comerciales e industriales

56120000 Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | uww.dgcp.gob.do
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REPUBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

76110000 Servicios de aseo y limpieza

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 16/2/2022 8:08:21 p.m.

c o N s o R C > o

RNC;

OominQO

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do
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Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 7442

Fecha de registro: 14/11/2007

Razón social: GA Constructora, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Barahona, 299, Villa Consuelo

10100 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Germán Luis Almonte Matias

'^alncufa

ominQO

Fecha actualización: 10/10/2019

No, Documento: 101821612 - RNC

Provee: Obras,Servicios

Registro de benefíciarío: Si

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCION

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios
80130000 Servicios inmobiliarios

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 3/7/2021 2:25:24 p.m.

Calle Pedro A. Liuberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Te): (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do



4. Certificación MiPymes del Ministerio de

Industria y Comercio



Registro no.

9336-2021

/ÍÍKtv
GOaiEPNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA
MIPYMES

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

CERTIFICACION

Otorgado a;

GA CONSTRUCTORA SRL

Clasificada como: MICROEMPRESA DE ACUMULACIÓN

CERTIFICAMOS: Que la empresa GA CONSTRUCTORA SRL, PERSONA JURÍDICA, RNC

No. 101821612, cumple con todos los requisitos sobre el régimen reguiatorio para desarrollo
y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los
(17) días del mes de Noviembre del año (2021).

RNC: 1

64072

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo,Rep. Dom.
(809) 685-5171 • (809) 200-5171 sin cargos • www.mlcm.gob.do



Registro no.

3686-2022

GOBiERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA
MIPYMES

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

CERTIFICACION

Otorgado a:

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

Clasificada como: MICROEMPRESADE SUBSISTENCIA

CERTIFICAMOS: Que la empresa CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL,

PERSONA JURÍDICA, RNC No. 132047478, cumple con todos los requisitos sobre el
régimen regulatorio para desarrollo y competitivídad de las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en

la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los (4)

días del mes de Mayo del año (2022).

S o R C » o 75100
Dominé®

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo,Rep. Dom.
(809) 685-5171 • (809) 200-5171 sin cargos ■ www.micm.gob.do



5. Certificación de la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII)



9/25/22,10:43 PM Administración de Documentos

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACION

No. de Certificación: C0222953682943

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente GA
CONSTRUCTORA SRL, RNC No. 101821612, con su domicilio y asiento fiscal en

SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL SAN CARLOS,
está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las
obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

ITBIS

ACTIVOS IMPONIBLES

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintiuno (21) días del mes de septiembre
del año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

• La presente certíficadón tiene una vigencia de treinta (30) días a parbr de la fecha y se emite a solidtud del o de la
contribuyente o su representante.

• Esta certíñcadón no constituye un juido de valor sobre la veracidad de las declaradones presentadas por el o la
contribuyente, ni exduye cualquier proceso de veriñcación posterior.

• Este documento no requiere ñrma ni sello.

Código dvfinni: K1SP#C7W4)AW14«37.9251.171*
Chat: MMZUWilcwXMH»4JIFI»PU70L«M=
DOH . ORCMA VamjAL
DfftECCKNI SagWAL Dñ MPUCSTOS INTBtNOS
DIRECCION OENERAI. DE MPUESTOS tlTERNOS

liiillillliilllillllllHIIIIIIII
KISP-FC7W-DAW1-6637-9251-1719

Verifique la legitimidad de la presente certíficadón en http://wvnw.dgli.gov.do/verifica o llamando a kts teléfonos 809»689'3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

Pnmin

htlps://dgii.gov.do/OFV/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZOMQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=xbovVMe125LtVhKVVIgGqAA==&... 1/1



9/20/22, 9:38 PM Administración de Documentos

República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222953546484

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL, RNC No. 132047478, con su
domicilio y asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local
ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

ACTIVOS IMPONIBLES

ITBIS

•  IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los doce (12) días del mes de septiembre del
año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

• La presente certíficadón tiene una vigenda de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

• Esta certíficadón no constituye un juido de valor sobre la veracidad de las dedaradones presentadas por el o la
contribuyente, ni exduye cualquier proceso de verificación posterior.

• Este documento no requiere firma ni sello.

slul: }zMnOMttofeT1.w»V»m3hOSkEls
D9II - oncMA vnmiAL
DIRECCION OeetAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION OBiaaiAI. K »IPUESTOS INmNOS

M1NF-YRR1-ZA61-662»^1-9293

Verifique la legitimidad de ta presente certiricadón en http://www.dgii.gov.do/verífica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

s o B C I o

RNC: 1 J2-422Í

https://dgii.gov.do/OFV/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZOMQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=A3jTNi.p2UaSvMghuratrw==&cod... 1/1
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Consejo del Poder Judicial no
n  'i-i* r> wARepública Dominicana

Comité de Compras y Licitaciones

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Angel Júnior Vialet Toríbio. Cédula de identidad no. 402-2303721-5,

en calidad de Gerente, actuando en nombre y representación de Constructora Viasan
& Asociados, SRL. con RNC no. 132-04747-8, domiciliada en la Av. Simón Bolívar

no. 505, Gazcue, Distrito Nacional, Santo Domingo conforme a los poderes que me
fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente
documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de
Precios No CP-CPJ-08-2022 del Consejo del Poder Judicial para el de "CAMBIO DE
PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE

SANTIAGO. PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA.".

, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:
1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones

de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre

Compras y Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la

oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de Constructora Viasan & Asociados, SRL con

persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo

nombres distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social

y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni
se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos

precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana a los (03j días del mes de Octubre del año dos mil
veintidós (2022).
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Comité de Contras y Lkitactonn

CP-CPJ-08-2022

Comité de Compras y Licitaciones

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Germán Luis Almonte Matías» Cédula de identidad no. 001-0931907"

9. en calidad de Gerente, actuando en nombre y representación de GA Constructora.
SRL. con RNC no. 101-82161-2. domiciliada en la Calle Barahona no. 299. Villa

Consuelo. Distrito Nacional. Santo Domingo conforme a los poderes que me fueran
otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y
en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios No.
CP-CPJ-08-2022 del Consejo del Poder Judicial para el de " CAMBIO DE PISOS DE
MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y
READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO.

PUERTO PLATA. BARAHORA Y SAMANA.". declaro BAJO LAS MAS

SOLEMNE FE DEL JUIC'\MENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones
de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre
Compras y Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la
oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de GA Constructora. SRL con persona
particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres
distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro peRonal directivo ha sido sometido ni condenado por un

delito relativo a su conducta profesional o por declaración felsa o fraudulenta acerca

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social
y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo
administraciónjudicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni
se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos

precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana a los (03) días del mes de Octubre del año dos mil
veintidós (2022).
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4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2684979

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, CONSORCIO
VIASAN-GA, RNC No. 1-32-42228-7, figura sin trabajadores asalariados.

La presente certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 22 días de! mes de Septiembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2684979-V3002415-82022

• Pin: 1332

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2684782

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa GA
CONSTRUCTORA SRL con RNC/Cédula 1-01-82161-2, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los
aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que GA CONSTRUCTORA SRL haya realizado sus pagos en los
plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en ia ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 21 días del mes de Septiembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://sulr.gob.do/sys/VeriflcarCertlficaclon.aspx

Datos de verificación;

• Código de firma digital: 2684782-B3002218-52022

• Pin: 5211

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2682457

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de ia Tesorería de la Segundad Social, la empresa
CONSTRUCTORA ViASAN &ASOCÍADOS SRL con RNC/Cédula 1-32-04747-8, a la fecha no presenta balance con
atrasos en los pagos de tos aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que CONSTRUCTORA VIASAN &AS0C1AD0S SRL haya realizado
sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones
hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solidtud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo. República Dominicana, a los 20 días del mes de Septiembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://sulr.gob.do/sys/VerificarCertlflcacion.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2682457-F2999890-52022

• Pin: 3227

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

SORCIO
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CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Santo Domingo, D.N

Santo Domingo, DN
03 de octubre del 2022

Sres. Comité de Compras y Licitaciones

Consejo del Poder Judicial Dominicano:

El consorcio Viasan-GA se crea con la finalidad de fortalecer la propuesta técnica presentada
para procesos de dicha institución, las compañías que componen el consorcio son compañías
activas en el rubro de la construcción con experiencia en trabajo de impermeabilización de
techos (englobado en presupuestos propuestos y ejecutados) y ejecución de obras civiles de
gran envergadura.

Ga Constructora SRL. es una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado
laboral relacionado con construcciones civiles en general, obras hidráulicas, obras viales y
edificaciones generales. Desde los inicios de la importación de las membranas asfálticas a
Inicios de los años 2000 participamos en diversos proyectos donde se colocaron estas, de igual
forma fuimos participes en los sorteos de escuelas del estado donde se colocó lona asfáltica
granulada.

Constructora Viasan & Asociados SRL. una compañía con una corta trayectoria, pero con
vasta experiencia en desarrollo de proyectos civiles de remodelaciones y adecuaciones de
espacios, brindado servicios generales como filtraciones, plomería y electricidad. Dentro de los
proyectos ejecutados en los últimos años hemos brindado a los clientes dentro de nuestra
propuesta remozamientos de oficinas y edificaciones existentes, construcciones de nuevos
espacios y la colocación de lona asfáltica con pintura metálica para reflectar los rayos UV,
obteniendo grandes resultados y ganando referencia por los servicios brindados.

Entendemos que con este consorcio podemos fortalecer la propuesta de forma tal que seamos el
oferente idóneo para competir económica y técnicamente con los demás.

Esperando llenar sus expectativas

Se despide,

¡ng. Angel Júnior Vialet

Gerente Designado

RNC; 1 3^
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CAMARA
COMÍ PClO Y fROÜUCCíON

SANTO DOMINGO

registro
mercantil

************** ************************* ******* tutu***##*#

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

************************************************************************

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO V PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEV NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

REGISTRO MERCANTIL NO. 162706SD

*********************************************************************************************i^*^¡

DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

iOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNC: 1-32-04747-8

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2023

************************************************************t***********************************

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100,000.00

MONEDA: RDS

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 18/11/2019

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 25/01/2022

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: AV. SIMÓN BOLIVAR NO. 505

SEaOR: GAZCUE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

wATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN: F3CBC51E-1862-47CA-A46C-7D3CC9CFCS7F RM NO. 162706SD PÁG. 1 de 4



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperitia, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 Email:servicíoalcíiente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

TELÉFONO (1): (849) 863-9280

"ELÉFONO (2): (829) 341-2830

CORREO ELECTRÓNICO: CONSTRUCTORAViALETSANCHEZSRL@GMAILCOM

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO, CONSTRUCCION

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, REPARACIÓN, ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
RESIDENCIALES, COMERCIALES, DE ENTRETENIMIENTO, TURISTICOS Y DE TODA INDOLE, CONSULTORIA GENERAL,

SUMINISTRO DE OFICINAS, IMPRENTA Y PUBLICACIONES, SERVICIOS DE INFORMATICA GENERAL, SUMINISTRO DE

MOBILIARIOS DE OFICINA, MUEBLES EN GENERAL, SOLUCIONES SANITARIAS, PLOMERIA GENERAL, SERVICIOS DE

GAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL, SERVICIOS DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA, SUMINISTRO

DE PRODUCTOS FERRETEROS, PRODUCTOS DE VIDRIOS, COMPONENTES PASIVOS DISCRETOS, CALEFACCION,

VENTILACION Y CIRCULACION DE AIRE, ETIQUETADO Y ACCESORIOS, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, MUEBLES

COMERCIALES E INDUSTRIALES, COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS; PROYECTOS RESIDENCIALES, COMERCIALES, DE ENTRETENIMIENTO,

TURISTICOS Y DE TODA INDOLE, CONSULTORIA GENERAL, SUMINISTRO DE OFICINAS, IMPRENTA Y PUBLICACIONES,

SERVICIOS DE INFORMATICA GENERAL, SUMINISTRO DE MOBILIARIOS DE OFICINA, MUEBLES EN GENERAL,

SOLUCIONES SANITARIAS, PLOMERIA GENERAL, SERVICIOS DE GAS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA

GENERAL, SERVICIOS DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA, SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERRETEROS, PRODUCTOS DE

VIDRIOS, COMPONENTES PASIVOS DISCRETOS, CALEFACCION, VENTILACION Y CIRCULACION DE AIRE, ETIQUETADO

Y ACCESORIOS, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, MUEBLES COMERCIALES E INDUSTRIALES, BIENES RAICES

ISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

NOMBRE

ÁNGEL JUNIOR VtALET
TORIBIO

MICHAEL SÁNCHEZ
GONZÁLEZ

DIRECCIÓN RM/CEDULA NACIONALIDAD ESTADO

/PASAPORTE

GAZCUE SANTO DOMINGO

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 1,000.00

AUT. SAN ISIDRO, CALLE 2DA 402-2303721-5 REPUBLICA
NO. 14. LOS FRAILES SANTO DOMINICANA
DOMINGO ESTE

AV. SIMÓN BOLÍVAR NO. 505, 402-0061140-4 REPUBLICA
DOMINICANA

CIVIL

Soltero{a)

Soltero(a)

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE

ÁNGEL JUNIOR
VIALET TORIBIO

CARGO

Gerente

MICHAEL SÁNCHEZ Gerente
iONZÁLEZ

NO. VAUDACIÓN: F3CBC51E-1862

DIRECCION

AUT. SAN ISIDRO, CALLE
2DA NO. 14. LOS FRAILES
SANTO DOMINGO ESTE

AV. SIMÓN BOLÍVAR NO.
505, GAZCUE SANTO
DOMINGO

6C-7
s o R c« o

RNC: 132
-42221

RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

402-2303721- REPUBLICA Soltero(a)
5  DOMINICANA

402-0061140- REPUBLICA Soltero(a)
4  DOMINICANA

RM NO. 162706SD PAG.2 de 4



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
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DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN; 6 AÑO(S)

*******************

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE

ÁNGEL JUNIOR VIALET
TORIBIO

MICHAEL SÁNCHEZ
GONZÁLEZ

DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

AUT. SAN ISIDRO, CALLE 2DA 402-2303721-5 REPUBLICA Soltero(a)
NO. 14, LOS FRAILES SANTO
DOMINGO ESTE

DOMINICANA

AV. SIMÓN BOLÍVAR NO. 505, 402-0061140-4 REPUBLICA Soltero(a)
GAZCUE SANTO DOMINGO DOMINICANA

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

****************************************** ********************

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL{E$)

NOMBRE NO. REGISTRO

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS 568575

*********************** ****************

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO POPULAR DOMINICANO

BANCO DE RESERVAS

BANCO BHD LEON, S. A.

******************************,|c*4,4*4,*4,«4,,|c4,,(t***********************«*««4.*4c*********«************4,

COMENTARIO(S)

NO POSEE

****** **********************)|c)M****,^*4e:«4c********************«***

O POSEE

Aao(s) DE ALGUACIL(ES)

NO. VALIDACIÓN: F3CBC51E-1862-47CA-A46C-7D3CC9CFC57F RM NO. 162706SD PÁG. 3de4



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel;809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website; www.camarasantodomingo.do RNG:401023687

******************** ************************************************************************

S RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A

RAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO
t ****** ******************** **********************************************************

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ

JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

Santiago E. Mejia Ortiz
Registrador Mercantil

No hay nada más debajo de esta línea

NO. VAUDACIÓN: F3CBC51E-1862-47CA-A46C-7D3CC9CFC57F RM NO. 162706SD PÁG. 4 de 4
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CAMARA
SANTO DOMINGO

registro
mercantil

*******************************************************************************

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

«««**********«*«««****«***«

*******************

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON

LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD UMITADA

REGISTRO MERCANTIL NO. 54008SD

*^**********************************************************************************************

DENOMINACIÓN SOCIAL: GA CONSTRUaORA, S.R.L

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2007

RNC: 1-01-82161-2

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/10/2023

************************************************ ************************

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 1,000,000.00

MONEDA; RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO; 10/09/2007

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA; 16/04/2015

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE; BARAHONA NO. 299

SECTOR: VILLA CONSUELO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

/T

o R C ' o

C; 132*22:

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VAUDACIÓN: AD5F7C9A-B461-4AB0-A0F6-BDAC8C936DCE RM NO. S4008SD PÁG. 1 de 4
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La EsperiHa, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 Email;servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomin90.do RNC:401023687

TELÉFONO (1): (809) 761-4395

'ELÉFONO (2): (809) 333-6418

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

FAX: (809) 333-7301

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO

OBJETO SOCIAL: PRESENTACION DE SERVICIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y SUPERVICION DE OBRAS DE INGENIERIA
ASI COMO ADQUIRIR Y VENDER BIENES Y DERECHOS, MOBILIARIOS E INMOBILIARIOS, PARA SU POSTERIOR

COMERCIALIZACION

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: INGENIEROS, CONSTRUCCION

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

**************

NOMBRE

GERMAN LUISALMONTE

MATIAS

DIRECCION RM/CEDULA NACIONALIDAD ESTADO

/PASAPORTE CIVIL

C/MACAONO. 11, RES. PAOLA 001-0931907-9 REPUBLICA

MARIEU APTO. 401, URB.
TECNICLG, ARROYO HONDO
SANTO DOMINGO

JHAYA INDHIRA ALMONTE 0/10 NO. 19, RES. SANTO
HIDALGO DOMINGO SANTO DOMINGO

DOMINICANA

001-1717721-2 REPUBLICA

DOMINICANA

Soltero(a)

Casado(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 10,000.00

ÓRGANO DE GESTIÓN:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

0/ MACAO NO. 11, RES. 001 -0931907- REPUBLICA Soltero(a)
PAOLAMARIEL, APTO. 401, 9 DOMINICANA
URB. TECNICLO, ARROYO

HONDO SANTO DOMINGO

NOMBRE CARGO

GERMAN LUIS Gerente

ALMONTE MATIAS

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

*********«i|eite4t***************************iti*«**«*>^4t«*;^#*******i|c)|i«*4c«*i4i#!tt4>**««*«*«>|e4c4c*************«

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

GERMAN LUIS ALMONTE C/MACAO NO. 11, RES. PAOLA 001-0931907-9 REPUBLICA Soltero(a)
MATIAS MARIEU APTO. 401, URB.

TECNICLO, ARROYO HONDO

SANTO DOMINGO

DOMINICANA

NO. VALIDACIÓN: AD5F7C9A-B461-4AB0-A0F6-BDAC8C936DCE RM NO. 54008SD PÁG.2 de 4



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
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COMI5ARIO(5) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

************************************************************************************************

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

NO REPORTADO NO REPORTADO

*********************** ************************************

REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

**************************************:$*****#* t-t ****************

AaO{S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A

TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO
**************************************** ****************************

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ

JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.
********************************************** ti* ***************

NO. VALIDACIÓN: AD5F7C9A-B461-4AB0-A0F6-BDAC8C936DCE RM NO. 54008SD PÁG. 3 de 4
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Santiago E. Mejia Ortíz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***

NO. VAUDACIÓN: AD5F7C9A-B461-4AB0-A0F6-BDAC8C936DCE RM NO. 54008SD PÁG.4de4



GA CONSTRUaORA, S.R.L
Capital Social: RD$1,000,000.00

RNC: 101-82161-2

Distrito Nacional, Sto. Dgo. RNC; 1

NÓMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD GA

CONSTRUTORA, S.R.L QUE CONTIENE LOS NOMBRES Y DOMICILIOS DE LOS SOCCIOS PRESENTES,

EL NUMERO DE CUOTAS SOCIALES Y DE VOTOS QUE LE CORRESPONDEN, CONCURRENTES A LA

JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA POR LA SOCIEDAD GA CONSTRUCTORA, S.R.L, EN FECHA

DIECINUEVE (19) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022).

ACCIONISTAS CUOTAS SOCIALES VOTOS

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS,

dominicano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad y electoral No. 001-

0931907-9, domiciliado y residente en la

calle Macao no. 11, Edif. Paola Mariel, Apt.

401, Distrito Nacional, Santo Domingo.

9,000 9,000

DHAYA INDHIRA ALMONTE, dominicana,

mayor de edad, titular de la cédula de

Identidad y electoral No. 001-1717721-2,

domiciliada y residente en la calle 10 No. 19

del municipio Santo Domingo, provincia

Santo Domingo.

1,000 1,000

TOTAL 10,000 10,000

Certificada fiel y conforme por el socio gerente y la soda, la nómina que antecede de los accionistas
presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad "GA CONSTRUCTORA, S.R.L", en
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los DIECINUEVE (19) días
del mes de ENERO del año DOS MIL VEINTIDOS (2022).

GERÑSNltíís ALMONTE MATIAS
Socio - Gerente

DHAYA INDHIRA ALMONTE

Soda

[•KOCIICPO*

OOCUiV.FíNTO
BEG5STRAD0

24.M(m

i

Á reos INTt«N(^^g



10. Nómina de Accionistas



i DlfUOlKMMU

úwíMu 233456

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S
CrfpiU! Social AulOfi^acJo ROSlOO.OOO 00

R N C 132 04747 8

Distrito Nacional. Sto Dgo

NOMINA DE PRESENCIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. QUE CONTIENE LOS NOMBRES Y LOS DOMICILIOS

DE LOS SOCIOS PRESENTES. EL NUMERO DE CUOTAS SOCIALES Y DE VOTOS QUE LE CORRESPONDEN,

CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA POR LA SOCIEDAD CONSTRUaORA

VIASAN & ASOCIADOS S.R.L. EN FECHA VEINTISIETE 127) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS
12022}

ACCIONISTAS ! ACCIONES VOTOS

MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ,

dominicano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad y electoral No. 402-

0061140-4. domiciliado y residente en la

calle Av Simón Bolívar, no 505, sector

Gazcue. Distrito Nacional, Santo Domingo.

FIRMA:

500 500

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO,

dominicano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad y electoral No

402-2303721-5, domiciliado y residente en

la calle Aut. San Isidro, Calle 2da, no. 14,

sector Los Frailes, Distrito Nacional, Santo

Domingo Este

FIRMA:

500

500

TOTAL 1,000 1,000

Certificada fiel y conforme por el presidente y el secretarlo, la nómina que antecede de los
accionistas presentes en la Asamblea General Ordinaria Anual de ta sociedad "CONSTRUCTORA
VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L", en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. República
Dominicana, a los VEINTISIETE (27) días del mes de MAYO del año DtejyllL VEINTIDOS (2022).

MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ

Socio ■ Gerente

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO

Socio - Gerente

■HlVIASAN
CONSTUUCIORA

RNC: 1 32-04747-6

CAMARA
>- *'.•.» • -«mvQcca

SANTO COKINGO

DOCUMENTO
REGISTRADO



11. Estatutos sociales de la compañía



CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S. R. L. Hh ';°''¿»VVrñ
ESTATUTOS SOCIALES 1

' ̂ RNC:

En la ciudad de SANTO DOMINGO, Distrito Nacional, capital, de la República Dominicana, los Seftores: 01.-
Sr.(a) MICHAEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dominicano(a), mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y
Electoral No. 402-0061140-4, con domicilio y residencia en la Calle AV. SIMÓN BOLÍVAR, No 605 Sector
GAZCUE, de esta ciudad de SANTO DOMINGO; 02.- Sr (a) ÁNGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, Dominicano(a),
mayor de edad, titular de la Cédula de identidad y Electoral No. 402-2303721-5, con domicilio y residencia en la
Calle AUT. SAN ISIDRO, CALLE 2DA, No. 14, Sector LOS FRAILES , de esta ciudad de SANTO DOMINGO
ESTE; HAN CONVENIDO fundar y constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las
leyes de la República Dominicana, para lo cual consienten en aprobar y suscribir los siguiente
Sociales:

TITULO PRIMERO:

DENOMINACION SOCIAL-DOMICILIO-OBJETO-DURACION

ARTICULO 1.- DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominación social 'CONSTRUCTORA vi^«nr-g.
ASOCIADOS, S.R L-, se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se rige por las disposiciones
de la Ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus
modificaciones y por los presentes estatutos.

ARTICULO 2.- TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de Responsabilidad
Limitada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes estatutos
a que están sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

ARTICULO 3,- DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece en Av. Simón Bolívar No 505 Sector
GAZCUE, de esta ciudad de SANTO DOMINGO, Distrito Nacional, capital, de la República Dominicana
pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales y
dependencias en cualquier localidad del pais, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la sociedad.

ARTICULO 4,. OBJETO. La sociedad tiene como objeto social principal CONSTRUCCIÓN DISEÑO
reparación, elaboración y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS RESIDENCIALES COMERCIALEs'
DE ENTRETENIMIENTO, TURISTICOS Y DE TODA ÍNDOLE, asi como toda clase de actividad relacionada con
el objeto principal y de licito comercio. Como consecuencia de ios objetos antes indicados y sin
enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones,
relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado o que fueran de naturaleza f
favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social. , AMARA

s t - u c t ü . a j hegISTRAOO
;  13^ ^ ^ Página 1 de 12



RNC

Resoludén de te Asamblea General Extraordinaria convocada por los socios que representen coando manos el
Cincuenta y un por ciento (51%) del capital social.

TITULO SEGUNDO:

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y DE LAS CUOTAS SOCIALES

noMiwir^ ̂  CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en una suma de CIEN MIL PESOSMINICANOS ($100,000.00) dividido en MIL (1000) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS

iir ""r ~ ~ - -s-: e a
«:;err"'"""" ~ ~
CAPITAL SOCIAL: $100,000.00

Socios

01.- Sr.(a) MICHAEL

SÁNCHEZ GONZÁLEZ.
Dominicano(a), mayor de
edad, titular de la Cédula de

identidad y Electoral No. 402-
0061140-4, con domicilio y
residencia en la Calle AV.

SIMÓN BOLÍVAR. No. 505,
Sector GAZCUE, de esta
ciudad de SANTO DOMINGO;

02.- Sr.(a) ÁNGEL JUNIOR

VIALET TORIBIO,

Dominicano(a), mayor de
edad, titular de la Cédula de

Identidad y Electoral No. 402-
2303721-5, con domicilio y
residencia en la Calle AUT.
SAN ISIDRO, CALLE 2DA.
No. 14. Sector LOS FRAILES
, de esta ciudad de SANTO

DOMINGO ESTE;

Número de Cuotas Sociales Valor Pagado

500 $50,000.00

lAiAN
rb N S T R « C T O « A

R^4C: 1^1-04747-8—

500 $50,000.00

Í^^mara
SANTO OoiKíS

documento
REGISTI
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Totales:
1000

~~~~

:::::r r~"" - "•=- - -—

establecidas más adelante.
Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones

JBIiCULOá, TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio pue desee ceder sus cuotas sociales o

™r,r»zrrr:rr'"~"'"~-—

j,.zirr :::r:r::rrr

articulo 10.; SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS la

:ri~r—
presentes estatutos. Gerente, en consonancia con los

SS=;.TZ°"rí:""""" •• . - *,  — iiaia K^\jnumero de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a
se enviarán a los socios a la dirección que consta»

encionado

c ü N S T K -

pKir. iqd-04 747-8

igos d(

"OCUMENTO
registrado
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Los certificados de cuotas sociales que se emitan en el
mención de que sustituyen los extraviados.

caso de que trata el presente artículo debet^'^iiiyar

artículo 13^ aumento y REDUCCION DE CAPITAL
reducido por modificación estatutaria y mediante la decisión SOCIAL. El capital social podrá ser íjCsíentado

para estos fines.
de una Asamblea General Extraordinaria^^w

^EIICUL^ no DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBIO,ONES ,

re:::e£°~

ARTICULO 15.- LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOnn<5 i «e

TITULO TERCERO!

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

articulo 16- DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD , H-

■  u,r,,c„ que ser persona flsica'IOS m,smos e,ercerdn las n,nciones establecidas en los presentes estatutos y en la Ley.

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

\w\kSAa
cTirrrrrTT^«^

pf.|r. 1^1-04 747-8—,
'ocuMemro
■®<='STRaX)o
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r  = II C T O f= Af^IÍCULOIT. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General * Socies.

sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de estas Sus
los SOCIOS incluyendo a los disidentes y ausentes. para todos

E====E=í~=-
SE===~E~t::

52s==r:;~-r:=;r;-rt--
====~-=^^
=r~r~=~~==z

—""""—-

~=z-=~=i=^^^^
tratar üd^Tl T ^ía que indique cuales son tos puntos a
Aerará i r """" ° ~ -sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día Sin embargo el Gerente^áíK

í^CUMEííto
^^^gistraoo
Página 5 de 12
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ARTICULO 22- VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las
resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En
caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la Sociedad. De lo
contrario, será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 23.- REPRESENTACION SOCIOS. Los Socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar
en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de si mismo. En este caso, el poder deberá
depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario
puede hacerse sustituir.

no

ARTICULO 24.. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Estas asambleas tienen la función de
estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos
Ultimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeflo de los negocios sociales.
Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las siguientes;

a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda y fijarle su remuneración
corresponda:

b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;

c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y
desaprobarlos;

d) Conocer del informe del Comisarlo de Cuentas, si trubiera, sobre la situación de la sociedad, el balance y las
cuentas presentadas por el Gerente;

e) Discutir, aprobar o rechiazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actos de gestión
del gerente y comisarlos y darles descargo si procede;

f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su forma de
debe dárseles; y

pago o el destino que

g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberación de una Asamblea General
Ordinaria anterior.

atribuciones ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo de Asamblea conoce y dlS
de todos los actos y operaciones que se refieren a la administración Ha .,nb„ciones-i2lr '
Asamblea General Ordinaria las siguientes; f „ | CAMARA

^ I ̂  ̂ ̂  ̂ I ®^NrODQUNO¿
I  DOCUMENTO

RN

CONS T RU'^ TOSA
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l'lToTa "° ocuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;

s! p™ n;' -cantes pue

ITciT? -ciedades enparticipación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARIÍCULOíS, atribuciones asamblea general extraordinaria. Este tipo de Asamblea conocerá:

a) Del aumento o disminución del capital social;

b) De la unión o fusión con otra sociedad constituida o que se fuere a constituir;

0 De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducckJn del término de duración de la misma;

d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y

e) De la modificación de cualquier articulo de los presentes estatutos.

articulo 27- ASAMBLEAS COMBINADAS La Asamblea General
vez, si reúne las condiciones indicadas en los presentes estatutos. Enp

tratando los asuntos que le competen a cada

uede ser Ordinaria y Extraordinaria a la

ese caso, la asamblea será combinada
uno por separado.

^RTICUL0 28.. actas DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunión, el Gerente redactará un acta
as copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la

Asamblea y de los poderes otorgadotanto en justicia como frente a cualquier tercero. s

DE LA GERENCIA

articulo 29^ GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, ios cuales podrán actuar de

gerentes aquellas personas a las que se les esté permitido ejercer -f rnmarrin -

B gerente tiene la dirección de la sociedad durarie elt^

c O N ^ t " ̂ ^
p\^r' 1^1-0474 7_

-amara
'era^ de Socios no'&lléOMiNOo

Página,ViWfWTO
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a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad;

b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos;

zzr"" '• ~' p.™."..».,........
d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e Inmuebles, derechos y privj
considere convenientes: ' J

e) Representar la sociedad frente a cualquier
persona pública o privada;

f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarlas y determinar quien estara autorfeado a firmar en repres
la sociedad, giros, pagarés, recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos, contratos y documen-S^
toda ciase:

g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar
admisión y despido:

h) Fijar los gastos generales;

su remuneración asi como las otras condiciones de su

ORecibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;

j) Autorizar ,a apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudad de la Repübilca;

k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;

I) Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades.
ya sea prenda con desapoderamiento y pr

desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
enda sin

m) Adoptar acuerdos en todos ios asuntos que cualquiera de sus miembros som»,= =de sus miembros someta a su consideración
que no estén atribuidos a la Asamblea General;

n) Representar la sociedad en justicia, como dem i

, slempre^^'

CAMARA
^NTO OOMtNOO

^ci^s; dar aquiescencia^
Documento
^CGISTRAOO
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apodetr" q"e iuzgue necesarias; ncbrar y revocar
P  la defensa de la sociedad en toda accidn o procedimiento que se siga contra ella,

suficrtr"*" r"'"" ^ '° ^ P^-eres
::~r::;r" °
ARTICULO 31_._. responsabilidad DE LOS GERENTES Los npr«nf«
__... . ocr^crN I tb. LOS gerentes sólo responden individiifli n

'ITZ»." —"""'""i™*"-.»"»-».
a) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;

b) Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad
sociedades vinculadas;

en provecho propio o de u

C) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las
oportunidades comerciales de que tuvieran

Píiriéftte >• /

conoc,m,ento en razón de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicio para la sociedad;

d) Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información
social a la que tenga acceso y

divulgada oficialmente por la sociedad.
que no haya sido

e) Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente ó no, salvo las establecidas por la ley.

ARTICULO 33.- COMISARIO DE CUENTAS Fn rac« ■

•=~~~=E=~
.==~:==~-==3

AMA

ajPresentar a la Asamblea General de accioniias
RA

••'^PCOvppOCKX.-CCWt
AKTO OGMINOO

C O N S ' •

r^Mr- 1^:)-04747.:S

s*^iób económ|04)C^|y|ENTO
*  REGfSTRAtX)
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sociedad dictaminando sobre ia memorias ei inventario, ei baiance y el estado de resultado;

b) Remitir un informe sobre las partidas del balance y de ios demás documentos contables que considere deban
ser modificados:

Oinformar por escrito ai Presidente del Consejo de Administración cuando determine la existencia de hechos
que por su naturaleza pongan en riesgo la continuidad de la sociedad, y;

d)Dictaminar sobre los proyectos que modifiquen ios estatutos sociales, emisiOn de bonos, transformación
fusión, aumento o disminución de capital disolución anticipada que se planteen en ia Asamblea General
Extraordinaria.

ARTICtJLO 34- RESPONSABILIDAD DEL COMiSARiO DE CUENTAS. Este será responsable frente a ia
sociedad y a ios terceros de las consecuencias perjudiciales cometidas en ei ejercicio de sus funciones.

ARUCULO^ de los REGISTROS CONTABLES. Los gerentes deberán conservar en ei domicilio de ia
sociedad un iibro registro en ei cual conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales
por la sociedad.

Estos registros servirán de base para ia elaboración de los estados financieros de la sociedad.

TITULO CUARTO:

EJERCICIO SOCIAL FONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS

f RTíCULO ejercicio social, ei ejercicio social comenzará el día Primero (Iro) del mes de Abril y
terminará ei dia Treinta y Uno (31) del mes de Ma.o de cada aho. Por excepción, ei primer ejercicio social
abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de ia constitución definitiva de la sociedad y ei día Treinta y Uno
(31) del mes de Marzo del presente año.

articulo 37._. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá un fondo de reserva legal que estará
in egrado por ia separacOn anual de por lo menos ei 5% de ios beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva
alcance una décima (1/10) parte del capital social de ia sociedad.

DIVIDENDOS, RESERVAS Y REiNVERSiONES. Las utilidades que obtenga ia Sociedad, una

deberf 1 J aportaciones ai fondo de reserva ledeberán ser distribuidas entre ios socios a titulo de dividendos.

TITULO QUINTO: | -
DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISIC^ NA

CAMARA
vca.-BXíCCW

;; ANTO OOMíNOO

-OCUMENTO

Página



TITULO SEXTO:

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 40, DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. La sociedad podré disolverse
cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue
constituida;

suspensión en sus función
b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad, producto de
Gerencia misma;

c) Inactividad durante por lo menos tres afios consecutivos del objeto social; y

^ ionalmente, los socios podrán mediante resoiucián de una Asamblea Genera, Extraordinaria decretar ia

guiaré e modo de hacer su liquidacián y nombrará las personas que se encarguen de ésta, cesando el gerente

es el HquidatAsamblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes estatutos.

Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de ia sociedad, ei producto neto de ia

c o"i IsocirET""? " ^sociales. En caso de que sobrare algún excedente, éste será mpartido entre los socios en partes iguales

Designación del(los) Prímer{os) Gerenteís);

Llrr^ gerente al(la) Sr,a)
. 402 0061140-4, con domicilio y residencia en la Calle AV. SIMÓN BOLIVAR, No 505 Sector GAZCUE de

« a ciudad de SANTO DOMINGO; quien(es, nrma(n) al pie del presente documento en seáal de aceptadén

Los socios fundadores deciden designar media
Angel júnior VIALET TORIBIO. Dominicano( acto constitutivo, en c^lid^d|3Él?ENTE al(la) Srl|) ^

ÁdjÉie íientidad y E(e¿to^?i5cft
' UDMÍNQO

= :nSTRArws



CONSORCIO

mitmRNC: 132-42228^

PRA!,Tf ISID'^S^ÍÜir¡DA, No. 14, Sector LOSFRA LES , de esta ciudad de SANTO DOMINGO ESTE; <,uien(es, flrma(n) a, pie de, presente documento en
señal de aceptación al cargo.

REDACTADO, LElDO y APROBADO en la ciudad de SANTO DOMINGO, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los DIECIOCHO días (18) del mes de NOVIEMBRE del alio DOS MIL DIECINUEVE
(2019).

FIRMAS:

micHael Sánchez

GONZÁLEZ

.  ..1*»

,  ¡, » »l >-- ■

"  , kUV"

^1-- .

;«to

oOCUMt»^
registrado

ÁNGEL JUNIOR VIALET
TORIBIO'

{§) KTtJn' •
■»

H-l-lsitB-Wtí-if

«mncKtt 0230010
Ig"™ .'im,
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ACTO NUMERO ?>/ia.? í .-
En la ciudad de Sanco Domingo, Distrito Nacional; Capital

República Dominicana, a los Dos (2) días del mes de Febrero del año

Dos Mil poce (2012) , por ante mí, DRA. SANDRA FRANCISCO PANIAQUA,

dominicana, mayor de edad, Abogada Notario Público de los del

Número para el Distrito Nacional, miembro activo del Colegio

Dominicano de Notarios, matrícula No. 3863, portadora de la cédula

de identidad y electoral No. 001-0476135-8, con estudio profesional

abierto en la Av. Independencia No.201, Segundo Piso, secto

Gazcue, Distrito Nacional, han corrparecido de manera' libre

voluntaria los señores: 1.- GERMAN LUIS ALMONTE HXTIAS, dominica^o^>
mayor de ed^d, soltero, portador de la cédula de identidadl?y
electoraji .Ño.. 001-0931907-9, domiciliado y residente en la caMe
Macao No.i ll., Edif. Pacía Mariel, Apto. 401, Urb. Tennis CIud^
Santo pómlngo, Distrito Nacional; y 2.- DHAYA XNDHIRA ALMONTE,

dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de

identidad,y electoral No. 001-1717721-2, domiciliada y residente en
la calle■10 No. ■ 19 del municipio Santo Domingo, provincia Santo
Domingo, y me expresaron que el objeto de su comparecencia es
TRANSFORMAR la sociedad GA CONSTRUCTORA de una Sociedad Anóni
una fiociedctd de Responsabilidad Limitada (SRL), y que a pa
la.presCiftiifii'iÉjiicha se regulará por las disposiciones siguie

StRliC^

|SS1?AT.ÜT.0S DE LA SOCIEDAD
GA CONSTRUCTORA, S.R.L

f A M

?»níno^entr:

ó-

1. - GEI^IAÑ LUIS ALMGNTE MAtlAS,,^
portador de la cédula de ident#d^^ eq^oral No. 001-093T?oT-9,
domicilia<^.^„rres.idente en No. 11, Edif. Paola
Mariel, 4(51, ■ Urb. Tennisr.'^ub, Sánto Domingo, Distrito

-Continúa-
£5Mara
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2.- DHAYA INDHIRA ALMONTE, dominicana, mayor de edad, s

portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-17177
domiciliada y residente en la calle 10 No. 19 del municipio Santo

Domingo, provincia Santo Domingo,

HAN CONVENIDO Y PACTADO CONSTITUIR COMO POR EL

PRESENTE ACTO CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA CON SUJECION A LAS

SIGUIENTES NORMAS ESTATUTARIAS:

CAPITULO I

REGIMEN JURIDICO. DENOMINACION . OBJETO . DOMICILIO

ARTICULO 1. Forma, Régimen Jurídico y Denominación, Ha qued
constituida entre los que suscriben los presentes ejstatutos
Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada GA CBNSTRUCT
S.R.L., que se regirán por las leyes de la República Dominica
especialmente por la Ley General de Sociedades Comerciales
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, (en
lo adelante, la Ley) , así como por las disposiciones contractuales
contenidas en estos estatutos y sus modificaciones posterig
cual usará un sello gomigrafo o seco, con las
inscripciones: "QA CONSTRUCTORA, 3.R.L., Santo Domin
Nacional, República Dominicana", //^

ARTICULO 0^
Mi/»

Objeto Social. La sociadad tendráv^r
social principal, y sin limitación alguna, la prss^^ión
servicios de diseño, construcción y supervisión íie ^
ingeniería de cualquier naturaleza y de otros negocio^:
así como, adquirir y vender bienes y derechos,
inmobiliarios, para su posterior comercialización ¿n
Dominicana, o en el extranjero; importar y/o expoSlíí
equipos, etc., representar sociedades nacionales
realizar cualquier actividad de lícito comercio. ^

PARRAFO: Las referid

■ desarrolladas por la socí?
^directa o indirecta, media^É^

objeto análogo

podrá 'A

'c^aimen^r - '4e_„njáne^a__
njen ranciedades ;

r  >. V ■' • • í
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socAJITICÜLO 3, Domicilio Social. El domicilio de la

establece en la calle Barahona No. 299, sector Villa Consu^ ^
esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. La gerencia de
sociedad podrá trasladar el domicilio social a otro lugar dentro
del mismo municipio o provincia, al igual que establecer, suprimir
o trasladar sucursales, agencias o delegaciones, dentro y fuera del
territorio nacional.

ARTICULO 4. Duración. La duración de la ■sociedad es
indefinida. Su disolución podrá ser ordenada en la fcjrina indicada
en los presentes estatutos.

CAPITULO n

DE LOS APORTES, CAPITAL SOCIAL . PRESTACIONES ACCESORIA

ARTICULO S. Aportes. El valor total de los aportes asciende a
la suma de UN MILLON DE PESOS ORO (RD$1, OOO, 000.00) , distribuido de
la siguiente manera:

se o- /J
y

)
1.- osrmAn luis alkonte MATIAS, ha aportado la

suma de I^$900,000

2.-. DHAYA I'NDHIRA ALMONTB, ha aportado la f/^
Buka de ' . . rd$i o !
TOTAL DE APORTES RD$1, 000^^^^^^^/*■'
ARTICULO 6. Capital Social. El capital social de socied?.3'%é'^'"^

fija en la suma de UN MILLON DE PESOS ORO (RD$1,
integramente aportado y pagado, según consta ' en ̂
precedente, dividido en DIEZ MIL {10,000} cuotas soci^S^^i^^W
acumuladas e indivisibles, enteramente y Pa-9adas,|í*h^&^^^f
valor nominal de CIEN PESOS ORO (RD$100.00) ■ cada ¿ídá'-'
totalmente suscritas y pagados en su^^fcetaiUdad, y'^e hSi^ficío
distribuido a los socios en ap5r"^'¿?.?'de^ la
siguiente manera;

7.

1.- GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, :

2.- DHAYA INDHIRA ALMONTE, MIL
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TOTAL DE CUOTAS: DIEZ MIL (10,000)

ARTICULO 7' Alimento del Capital Social. El capital

podrá, ser aumentado, una o varias veces, por creación de nuevas
cuotas sociales o por elevación del valor nominal de. las ya
existentes,; sea como consecuencia de nuevos aportes eu dinero o en
naturaleza, incluida la aportación de créditos contra la sociedad,
como de la transformación de reservas

revaluación de activos.

o beneficips, o de la

o/ningo

PARRAFO I, En los aumentos del capital con creación de nuev

cuotas sociales, cada socio tendrá un derecho preferente a asum

un número de cuotas proporcional a las que posea. Cualquier soc
podrá ceder el derecho de preferencia inherente a su cuota socia^
a otro socio. No "habrá lugar a derecho de preferencia cuando el
aumento se deba a la absorción de otra sociedad o a la éibsorción,.

total o parcial, del patrimonio excedido de otra sociedad.

PARRAFO II. El aumento del capital social podrá ser decidido

por los socios reunidos en asamblea general extriaordinaria o

mediante consulta escrita o por acuerdo unánime coi^tenido en un
acta con o sin necesidad de reunión presenciar. Sin embarg
ningún caso podrá la mayoría obligar a un socio a; aume
compromiso social.

PARRAFO i^i ■ En los casos de que el aumento cai
produzca por decisión de la asamblea general extraordinari'á..c.
consulta escrita, dicha decisión deberá contar con la-autorizáPión^.'
de socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4)
partes de las cuotas sociales, salvo en el caso de que el aumento
de capital se realizare por incorporación de los beneficios o de
las reaeasvas, en el cual bastará una mayoría de la mitad (1/2) de
las cuotas sociales. Sin embargo, si el aumento del capital se
realizare por incremento del valor nominal de las
decisión deberá ser siempre unánime, menos en el ca^í
haga íntegramente con cargo a las reservas o a los bejis
sociedad. ^

"r\\

.umento del ca

en naturaleza?parcialm
tota

TOTP

J-H íV.:

•V-v-;íf2
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de la convocatoria de la asamblea general o de la conault-
o del acuerdo unánime de todos los socios, se ponga dis
de estos un informe de la gerencia en el que se déscrib
detalle las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas
que hayan de efectuarlas, el número de cuotas sociales;que hayan de
crearse, la cuantía del aumento del capital y l^s garantías
adoptadas para la efectividad del aumento según la naturaleza de
los bienes aportados. Además, la decisión de los socios deberá
contener la evaluación de cada aporte en naturaleza, dé conformidad
con la Ley,

Reducción del Capital Social. La reducción del
capital social podrá ser decidida por los socios reunidos en
asamblea general extraordinaria o mediante consulta escrita o por
acue^o unánime contenido en un acta con o sin necesidad de reunión
presenciar, cuando la reducción del capital social se produzca

diante la celebración de la asamblea general extraordinaria o por
consulta escrita, la decisión que la autorice deberá contar
aprobación de socios que representen, por lo menos
cuartas (3/4) partea de las cuotas sociales. En niii
podrá atentar contra la igualdad de los socios.

acordar excepciDnalWntS-^5ta^ •' '<
dirhr^ ^ capital por debajo del mínimo legal, sierapre^%¡.a2¿€.;-r<'eciaión sea inmediatamente seguida de un auraentp del capítPaí^^sta ̂ a cantidad igual o superior al mínimo legal. La SicaSa d^
la decisión que acuerde esta reducción quedará condÍcioi?
--si «ieoisión que apruebe el aumento de capital^capctarse el derecho de preferencia dé lofsin que en este supuesto haya lugar a su supresión

mm

PARRAFO TI. En caso de que haya un comisario de cueni

„  . , prohibida acuotas soci, capital
haya auto pión de cap-

"de las

in

UA A- ^
síí:

S/iiNTO ODMWGO
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podrá autiprizar a la gerencia a comprar un. número deterríítá&d
cuotas soci^ea para anularlas.

CAPITULO m

--1^. %%\\

'omíh'

/

DE LAS CUOTAS SOCIALES.

ASTIcmiO—^ Naturaleza de las Cuotas Sociales. Las cuotas
sociales representan los aportes en dinero y en especie hechos p
los socios. No tendrán el carácter de valoreS: ni po
representarse por medio de títulos negociables o anotaciones
cuenta, ni denominarse acciones o intereses.

AfiTJCpLQ 10 Derechos Inherentes a las Cuotas Sociales. Cad"^
cuota social dará a su titular loa derechos siguientes: a} El
derecho á una parte proporcional en la distribución de los
beneficios y en el activo social en caso de disolución áe la
sociedad; b) El derecho a voz y a un (l) voto en todas las
deliberaciones de la sociedád; c) Los derechos de info

.comunicación que le otorga la Ley; y d) Los demá
previstos- en la Ley y en los presentes estatutos J

ARTIggiiP 1,1 , Obligaciones Inherentes a las Cuotas
Intervención. La propiedad o titularidad de una o

conformidad del propietario o titula^4n. eaC
ooTelTiZ conformidad con las de^sionel
ÍL cuotas ° adoptadas regularmente. Los titulares delas cuotas sociales no tendrán más derechos que los -

íSerorctn°' ni el¡¡¡';'i 'susheredaros, cónyuges, acreedores u otros causahabientes
ninguna causa inmiscuirse en la administración de la á
provocar la colocación de sellos u oposiciones sobrel
alores ni pedir su partición o licitación.

<

ftRTIgfflfO \2__ Responsabilidad Limitada de los 4.1
soc os serán responsables solamente ha^ia concurrenci^sM

bLrán que les MÍfedecen. En conse^
,  ̂ beneficiáis "ú'Otros-fondos.

reguj.arn^^Q¡^ añ£fl¿3iSk?s. r ' xa i

no

•«w>f
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^RTrcyj^O Indivisibilidad do las Cuotas S^cia]
cuotas sociales serán indivisibles frente a la sociedad, la
reconocerá más que un solo titular por cada cuota. Para ejer^..^^.,
derechos- inherentes a sus cuotas sociales, los copropietarios
indivisos deberán designar uno de ellos para que ida represente
ante la sociedad. A falta de entendimiento, el copropietario
indiviso ̂ más diligente podrá solicitar la designación de un
mandatario mediante instancia elevada al juez presidente de la;;^
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
Distrito Judicial correspondiente al domicilio social. s

»•

^  FARREO.' En caso de desmembración del derecho de propiedad
sobre una. cuota social, el derecho al voto pertenecerá al níláo
propietario para todos loa asuntos que sean competencia de las
asambleas extraordinarias, y al usufructuario para aquellos de la
competencia de las asambleas ordinarias.

miCDI^O 14., Transmisión de las Cuotas Sociales. Las cuotas
sociales serán libremente ■ transmisibles entre socios
ascendientes y descendientes, y por via de sucesión o en'
liquidación de comunidad de bienes entre esposos'. //0>

i i
;i ̂

gWWFQ Tl Las cuotas sociales no podrán ser igdim

driorso^r^''°° ̂  sociedad sin el consentimiento dede los socios que representen por lo menos las tres euartaí . C3/4T

"  t". r.
^ciendo constar al número y características de
pretenda transmitir, la.identidad del adquirienttí^
y demás condiciones de la transmisión;

<8) días contados a partanotificación, la gerencia deberá convocar a la as,
SOCIOS o^ajáar una consulta escrita a estos u

soJ^^'KIL?^ La decisión dife^■ icada a|,Qíe;|enté' iriédianteEarCa o correo
se de r&Stlb&v ' • ■ ■ T - -

Domin?"



IviAiAJ^^ 1 C ü N S T H U C T O « ^
RN C: 1 ̂ "^•04747 -S_

-r-

-13-
O \ V-f-— ^-V

;V -Jf
' -5

.4-

3'
PAfil^A|'Q—JXZf. Las convenciones no aprobadas producr^fji sus > /

efectos/para el gerente o para el socio contratante, ai
lugar, quienes soportarán individual o solidariamente,
caóo, las consecuencias perjudiciales que produzca el aludido
contrato para la sociedad.

MT^gghQ gp. Prohibiciones a la Qerencla. La gerencia no
podrá, sin autorización expresa y unánime de los socios, realizar
ninguno de los actos siguientes: a) Tomar en préstamo dinero '

-í a.v^«u«i CU pioeuamo ainer<

bienes de la sociedad; b) Usar bienes, servicios o créditos de
A ̂  . « .socie^d ; en provecho propio o de parientes, representados

sociedades , vinculadas; c) Usar en beneficio propio o de terci
ier^

relacionados las oportunidades comerciales de que tuvie
conoci

1

miento en razón de su cargo y que a la vez constituya un
perjuicio para la sociedad; d) Proponer modificaciones de los
presentes estatutos sociales o adoptar políticas o decisiones que

de los^'terT el interés social, sino sus propios intereses ode los terceros relacionados; e) Impedir u obstaculizar las

rir5e'otíore-''®°t''^^® ^ establecer su propia responsabilidad
fl T„dl ejecutivos o gerentes en la gestión de la sociedad-
y deSrd^nte°s'"' <1= «í^e los hubiere, ejecutivos
Lierf a re ^ =°tisarios de cuentas o auditores, si losfÍsir; oJlT irregulares, presentar informaciones
Se^la™ inV ^ -ntas
eseSLr' - -Altarles informaciesenciales. >i\ r, wuuj.uarj.es -intormaci

presentes! estatv*"'^s5 ,

la sociedad, salvo autorizació^ elreSSl®m
=  expreg^igüIim^T^cios. Cualquie?®'».-acto otorgado por la gerencia en viaiSgi^tóMeSns a,
será nulo y los beneficios que Pudi^J^ibl^J

además deberá '4^°'ÍMá[níÍ:a'^'^otro que hubiere aufridp ,■/'1í5

os gerentes . a '
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sido dlvul^fada oficlslmenCe por la sociedad, salvo reíjueri
cualquier autoridad pública o judicial competente.

PARRAFO 17:. Estará prohibido a los gerentes, así como
socios, -contratax, bajo la forma que fuere, préstamos con IsT
sociedad o hacerse consetitir por la misma un sobr.egiro, en cuenta
corriente o de otro tipo, o avalar por ella sus compromisos con
terceros,. E^sta prohibición sé aplicará a los representantes legales
de las personas morales que sean socios, al cónyuge y/a los
asc^dientes y descendientes de Xas personas referidas en este
articulo, así como a toda persona interpuesta.

ARTIGDXiO 21 y Responsabilidad Ciyil de la Gerencia, h
gerentes serán responsables, individual o solidariamente/ según
caso, frente a la sociedad o frente a los terceros, de leí
infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias
aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada, así- como de
las violaciones a los estatutos sociales y de las faltas cometidas
en su gestión.

PARRAFO I; Si varios gerentes han cooperado en tales hechos,
el tribunal determinará la part^ en que contribuirá cada uno en la
reparación del daño.

PARRAyo XT ^ Además de la acción en reparación del perjuicaó ^ ' -
personal sufrido por los socios, estos podrán intentar, individual
o colectivamente, la acción social en responsabilidad contra I03
gerentes'. Los demandantes podrán perseguir la re'
perjuicio integro sufrido por la sociedad, la cual rec
de las indemnizaciones correspondientes.

PARRtAFQ—III. En caso de que
aquellos que no hayan tenido conoci^^tt-^^,„
votado en contra quedarán descargado?®^

■A^ oinsíffucTam.Mt'
PARRAFO TVj. Los socios que repre'^^^l^^í

social podrán, ¿^erés común,
^  ̂ 00 más de ellos 5^^®^{^^;p.^^representen a

landantes o contra

®1 retiro de :^-L- .

de ge

.^aíi¿íí' "d9 .,ésps sqgí'ds de ,1a--
yi oí ■ tí •

,£^áliU~~y i
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instancia án curso, sea porque hayan perdido esta calida'

hayan desistido voluntariamente, no tendrá efecto
persecución de dicha instancia.

PARRAFO V. Cuando la acción social sea intentada por uno o
varios socios que actúen individualmente o en las condiciones

previstas én el párrafo precedente, el tribunal sólo podrá estatuir
si la sociedad ha sido regularmente puesta en causa a través de sus
representantes legales.

PARRAFO VI. Las acciones en responsabilidad previstas en este
artículo prescribirán a los tres (3) años desde la comisión del
hecho perjudicial, o, si estos ha sido disimulado, desde la fecha
de su revelación.

AfiyToyLQ Revocación del Gerente. La designación del o de
los gerentes será revocable por la decisión de los socios que
representen más de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Si la
revocación fuere decidida sin justa causa podrá dar lugar a la
acción en reparación en daños y perjuicios. Además, el gerente
podrá ser revocado a requerimiento de cualquier socio mediante
decisión judicial motivada en causa legítima.

jMt %
CAPITULO V

DEL CONTROL DE LA SOCIEDAD.

ART3?CPTíO—23, Nombramiento de un Comi.qarlo
spciedad podrá nombrar uno o varios comisariqs de
cie

G/

P'^rninoo

rre de su último ejercicio social
superior a cinco (5). veces su capit^ Wain i

mganancias igual onto

2/3) de^í.,su
'•■■3o.

o superior a las doaífc^e^
capital social, antes de la deducciónl^^

renrsf^^^ obstante lo anterí%,;^ggp;:' quem capital socialpoclj!«5CW^Í^ demandar en^^^^^^to la designación de un
tas.

VV'V.!W;>9
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PARRAFQ II, En los casos en que la sociedad designe cc

de cuentas, estos serán elegidos por los socios para un peW-ádo áé'^*'
tres (3) ejercicios sociales y estarán sujetos a las
condiciones de calificación profesional, incompatibilidade&Tr:
poderes, funciones, obligaciones, responsabilidades, suplencias,
recusaciones, revocaciones y remuneraciones previstos en la Ley
para loa comisarios de cuenta de las sociedades anónimas.

ARTICULO 24. Derecho Directo de Control de los Socios. Todo

socio no gerente podrá, dos (2) veces por año, plantear a la
gerencia las preguntas sobre los hechos que, por su naturaleza,
puedan comprometer la continuidad de la explotación social. La
gerencia deberá responder por escrito a estas preguntas en el plazo
de quince (15) días. En este mismo plazo la. gerencia deberá
transmitir copia dé las preguntas y las respuestas al comisario de
cuentas, ai lo hxibiere.

I ■ Uno o más socios cfue representen por lo menos la
vigésima parte (1/20) del capital social, sea individual o
colectivamente, podrán demandar en referiraiento, habiendo citado
previameftté al gerente, la designación de uno o más expertos
encargados de presentar un informe sobre una o varias gestiones u
operaciones.

PAjtRAFO JL- Si la demanda fuese acogida, la decisión

/• ""^1 determinará el alcance de la gestión y los poderes Úlos expertos. Las costas podrán ponerse a cargo de la sociedad."^ -Ñ'

^ARRAFU—iüs- El informe del expert-^^^^e
secretaría del tribunal y el secretario sg^
al demandante, a los comisarios de cuentas y
gerentes; y será anexado al informe qu^ip^á^'^n^-já^misarig
cuentas, si los hubiere, para la próxin^asatn^^g^ral. 5

litará en

•"7

 la

I. comunica

re, ya

«/•

ARTICULO Exparticlo
Contable.' lo ■">^'ÉSya'«™i.3Fíu^por lo menos el cinco por'ciento

conocer en cualqui 25;í=-2íÍÍtendrá el de:
nómica y l^^^pSsntfejf^^ la sociedad. Para .ejercer5¡ socio ii^^^áíKcpí'd'^'i^rá otorgar mandato a uno o
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investigación correspondiente. El informe rendido ,
conta^res pGblicos autorizados sólo tendrá-un valor infor
^ra las personas a cuyo requerimiento se formule y no podí^iSin-o

dfperitair - ningán caso'salvo el^&¿==de peritaje, en el grado que autorice la ley.

CAPITULO VI
DE LA TOMA DK DECISIONES.

AMICPW Sobre las Decisiones Colectivas. Todas 1^

decora Tos ° ° consentimiento
;lzz '°ToT'V" r °

=r. '.°"S

asamblea cuando así ̂ n r-om ■ -. ■ celebración de
de la mitadTva) o rn̂ s de i"'"" ' que .ean
cuarta parte (1/4) ¿je i ® cuotas sociales o que constituyan
p.«. <v., t::: zt.ivz i~-""

gue no haya

-Cios contenido en
previsto en la bey o en estos es^C^^

k \ v> ^Mp /é Hll
Afi2iaao_17. consultas- ^

crito, la gerencia deberá notifíS^
comunicación física n «- < • socios medin~=ibo,. p2^
documentos neoeaarioa para la" "s°ducionefl propueacaa, los
indloaoldn d.l pl.to ¿ ° o!:::S-í° "= ' '■

- ■» Pi*-«^Í^Sfasi'dr'^'- *"■
2^ > L - .. .

•  •' •' 1-- ■ •' • ".;í.-rffí:'V5
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PARRAFO; El voto emitido por cada aocio deberá ser fo
por escrito y remitido a la gerencia en cualquiera
modalidades establecidas para la comunicación de la co
escrita. La gerencia levantará un acta a la cual se anexar
reapuesta de cada socio.

^TlGPiiQ 28. Consentimiento de los Socios Contenido en Actas.
Salvo para el caso de la asamblea que deba conocer del informe de
gestión anual y de los estados financiaros auditados, los
podrán tomar cualquier decisión colectiva sin necesidad de reu^rse
en asamblss- si todos estuvieren unánimemente de acuerdo con /dicha
decisión. El consontimiento unánime se expresará eh un actja 'que
deberá ser suscrita por todos los socios con o sin necesid
reunión presenciar.

ARTICtTIiO 29. Convocatoria de las Asamblea» o Juntas. Las

siguientes personas podrán convocar a los socios a las asambleas
generales: a) La gerencia; b) El comisario de cuentas, si lo
hubiere, para las asambleas generales extraordinarias, cuando lo
juzgue necesario; para las ordinarias espaciales, cuando la
gerencia omita hacerlo; y en caso de urgencia, c) El.o los socios

que sean titulares de la mitad (1/2) o más de las cuotas sociales
o que constituyan la cuarta parte (1/4) de los socios y sean
propietarios de la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales;
Cualquier mandatario de uno o varios socios designado por '
juez de los referimientos correspondiente al domicilio social

compciñía, en virtud de una demanda incoada a tal fin.

PAIQIAFQ I. Las convocatorias de las asambleas se

mediemte comunicación física o electrónica con acusé de reci

por acto de alguacil, quince (15) días por
fecha de la reunión, salvo para el caso de

antes

^6 que deban

convocatoria deberá indicar el orden de

lugar en eme se celebrará la reunión

6Xigir>(»^5]^Stovocatorias les^jgaH^nviaaas^.Oíg* tax o por
electi®ffií<:a.^»jTÍSdicián a medio de notificaexón
esc s persoi^'^-i^ convoc

///

I  oí"»*" "";
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Las asatnjsleas tendrán lugar en el domicili
o en cualgulor lugar del territorio ziacional que se indi
aviso de convocatoria. sin embargo, toda asamblea
válidamente constituxda sin necesidad de convocatoria ni
y en cualquier lugar si la totalidad de los socios se encuentran
presentes o debidamente representados.

áRTTCypQ 3^1 Orden del Dia. La agenda u orden del dia de la
asamblea será redactada por la persona o personas que la convoquen.
Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión
provocada por un punto del orden del día deberá ser sometida a
votaci^. También se deberá incluir en la agenda cualquier tema que
sea solicitado por socios que representen por lo menos la cuarta
parte (1/4) de las cuotas sociales, siempre y cuando el tema sea
compatible con la iiaturaleza de la asamblea.

AHTXCpLQ 31.f. Informes Previos. Los socios podrán solicitar por
escrito,, con anterioridad a la reunión de la asamblea o verbalmente
durante la misma, loa informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. La gerencia
estará obligada a proporcionárselos, en forma oral o escrita de
acuerdo con el momento y la naturaleza de la información'
solicitada, salvo en los casos en que, a juicio de la propia
gerencia,- la' publicidad de esta perjudique los intereses social&ft.
Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoy
socios que representen, al menos, la décima parte (1 '
capital social.

ARTIgl/LO 32. Representación y Voto. tendrá
a participar en las decisiones y disp«?á^^^f-^^Viainero
xgual a la, cantidad de cuotas .socialasyi^^pg;||*^o soci.
^cerse r^resentar por otro socio o por

■  T* °torgar%para d^^sanOoleasbren el, mismo dia o en un lapso días. El manSét|s^|
"  asamblea valdrá para las asambleas sucesi^goonvQ^Sáá^My^^ mismo orden del dls^_

_

. O»

/

 ̂ - A'.

r-y

^.,-r

i-
jnto en

piones 36 %Í;^voto |ae~ssi¡;éo ¿'Ti'Sa
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socios que representen más de la mitad (1/2) de ik^" 'c/,
sociales, si no pudiera obtenerse esta raayoria, loa sociXVse^*'" J^ít
convocados nuevamente y las decisiones se adoptarán por la^í|ayíraíar.o;VÍ-'
de los votos emitidos, sin importar el número-de los votanteS^::^^
excepto en los casos en que la Ley ordena una mayoría especial.

PAKRWO—X£j. La modificación de los .estatutos podrá ser
decidida únicamente con el voto da socios que representen, por lo
menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales.

tSSSSSíS-iíi. Tipos de Asamblea. Las asambleas o juntas podrán
ser ordinarias o extraordinarias.

PARRAFO 1... Será competencia de la asamblea o junta general
ordimria deliberar- y decidir sobre los siguientes asuntos: a) La
aprobación de los estados financieros y la distribución total o
parcial de loa beneficios acumulados; b) El nombramiento y la
xevocación de los gerentes, de los comisarios de cuentas, si los

ejercicio de la acción social de
cualquiera.de ellos; c) La autorización a

activfd?.f ejercicio, por cuenta propia o ajena, de
trliis d?^ =1 °bjeto social o de conveniostravés de los cuales obtenga un beneficio personal direc "
indirecto; y, d) Cualquier otro asunto que no sea competenci"
asamblea general extraprdinaria.

PftmFQ TT^ Será competencia de la asamblea o junt^li
extraordinaria: a) La modificación de los estatutos social^A^

íociSad ^ .disolución
FMmrp TJT i No obscaoce lo anMr^jf
lia .Obr. boa., lo. ....oo. .bolisAMb.Utt.i,,,.-.

/ r . 4

M

■ .■wrri-att V,.—a*. .4.A. . ÍM5

decidir sobre todos oa^aaai.o.. acri:
ordinarias o extraordinarias, sin neces

hl

ií- w
podían

' m

M

•vfc.

?áA,?5ée«,

,3tricu

OominaQ

OOnQlil f-a • Aconsulta ediante • R

•alvo ° ^^"/í^'^^f^^olSíaíí'en 'preaenciar,
Art; 26 de estos

t/<Ví9HB B " - y. f ¿"rf' ''-'y-
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PARRAFO VT. La Junta General Ordinaria se

necesidad de convocatoria todos los años, el TERCER Jl
de Abril a las cinco C5:00) horas de la tarde en ,
establecimiento principal de la sociedad. Cuando este
fiesta legal, la reunión se efectuará el día no feriado que le
siibaiga, a la misma hora y en el mismo lugar, sin necesidad de
convocatoria.

La Junta General Extraordinaria o la Ordinaria celebrad^ ^ ^
Extraordinariamente se reunirá el día, hora y en el lugar de/la
Repáblicá Dominicana que se indique en la convocatoria,/La
convocatoria deberá ser hecha por el Gerente, o quien hagal sus
veces, por el Comisario o por socios que representen por lo mfenos
la cuarta parte del Capital Social.

Las convocatorias se harán con Quince (is) días de
anticipación cuando menos, por aviso publicado en uno de los
periódicos de mayor circulación del lugar del domicilio de la
soeie^d,. o por telegrama o circular personal dirigida a loa socios
conocidos, o por correo electrónico con Quince (IS) días de
anticipación también.

OrdinÍ^a''c«rr''r^^ General Extraordinaria u
de losÍ celebrada Extraordinariamente, deberá incluir un extracto
para las'^a^-'^^ tratarse, formalidad crie no es necesaria
LnLe General Ordinaria, destinac "conocer toicamente de las cuentas sociales y del destinad!'
beneficios, incluyendo su capitalización.

ardinar^i
socios

Podrá celebrarse Junta General Ordis
necesidad de, convocatoria, en.el caso d
presentes y/o representados. //J [I rSife i?í Til"

, «Mlcmn n a. 1.

fü'™ t. .i
s^io. Si ninguno de
í&Cio Presente v W A.A'

.  .. i--— cj. gecer:

por el - gerente de más edad que
gerentes

presente y aceptaíi^cio, será preaidií

cuo

sociales. En
^i'^S atéDfeanfcVq pon imial

.sente el mays

.dos o más con igual número de

.
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comisarios ̂ de cTentls°^ convoc
presidir. serán ellos mismos los que

constaSdflI''' de la asamblea de los socios "¡e'rá
reSre\'::mbTe:ts^eUtr/u ÍT/nombres y generales de Inn • lidad del presidente, losco™ U. Tto. """"'T" ..I
=uot,. ¿ooiU,, , c,d,'°^ ^
informes sometidos a la ' documentos
textos de^as rLolucior ' los debates, lo
votaciones. ®°l^°l°nes propuestas y al resultado de la

■" O" p"p'»y asentidas en en roglstt^^^aosc español
social. Tendrán fuerza e-iepi.t -i conservado en el domicilio
aprobacidn. Las mismas seráT°" " " ^-1^- <3- -u
gerentes y, en su caso ^ firmadas y certificadas por losy,, en su caso, por el presidente de la sesifin.

p.«.TSií:r ;::i" ."^ír Vo""'" »«•' '
r.r.reoíd."..-r.™r r ' ■menos cinco (5) ̂ dlls ®i®"ipre y cuando lo. soliciten al

^oñUjvtos . "• "P W. gstents, .„„to
notariales en este caso a honorarios
notarial no. aer¿5 . 7""' El ac^32í==y^l:^irmi^^ f°' ^«^"letida a la aprobrción ¿
general' y ejecutoria guí

Í¿ i

p y te;
asamá^

dellbSS^fi Íol S" ° T dá
solo gerente. En caso de
certific caso de liouidaníí^n ^^ caso de liguidaclón de la socieSI

solo li

^armjcrSi^

quldadpl^^^"^-^ ' V

sOi

~

/r ¿'' "^"*7 -1 ••! \"-
i'/i. •-fcs.n'"-. i-fcs-. . Lí/^ r^ 1 - . -

.-.5 A, .
.  •.** ifc ^ •
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CAPITULO vn
DEL EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS, AFECTACION

Y REPARTICIOK DB LOS BENEFICIOS

socieSS^ ejercicio social de la
terminará el "íini í Unr?rí', T' >'
excepcióií si n,-in, • ° Diciembre mismo año. Por
la matricuiación T eo=iel comprenderá desde el día
concluirá el Treint^ n Registro Mercantil,ncluirá el Treinta y Uno (31) de Diciembre de ese mismo año.

de caífíSS^ Sociales. La gerencia deberá, al cierrS

de conformidad con Tos Patrimonio y los flujos de efectivo^,
por el Instituto h o ^""tipios y normas contables estableció "

afectan- el to» i iiegocio y los factores de riesgo gu^aiectan, c) Los lugares donde opera la sociedad- hi t ^
legales en curso; e) Un Procesos

--.aA«iáuj.eios auaitados de laslas hubiere, con una descripción de laTS¿tera»i''n'^^^^r^^^ ®í:% "'"''ÍÍST # Á/
1) Loa nombres da loa gerentes v de io relacionadas,- "'".s/í'
los hubiere: „ d) r. ntes X de los comisarios de cuenta, si

de ® preparación del informe

-ieid ̂ f^í^^^"®/w.t^tivamente la situación
mon^ operaciones, y losmonlo y!e?n:4LQ^ fi4ulo'3:'.ae efectivo.
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lílf Los estados financieros auditados y el i'
gestión anual deberán ser comunicados a los socios y esií«
domicilio social a la disposición de los comisarios de cueriíjai<í ogi.^o"'
los hubiere, por lo menos quince (IS) días antes de la aa^Ifiatrr-'-
general de los socios llamada a estatuir sobre dichos astados e '
informa;

So
■1

MTfgPIiQ—31^ Reserva Legal. La sociedad deberá separar
anualmente una reserva no menor del cinco por ciento (5%) de las
ganancias .realizadas y líquidas arrojadas por el estado
resultado del ejercicio anterior. Esta separación anual- dejará
ser oi^ligatoria cuando el fondo de reserva alcance el diez p
ciento (10%) del capital social.

ARyiCDLQ 3jL. Dividendos. La asamblea general, después de la
dCÍibuÍó d gestión anual, podrá decidir sobre ladistribución de dividendos en efectivo, en especie o en acciones
cierre deberán provenir de los beneficios acumulados alincí^Ido^en rr financieros auditadosSSd^L de^ distribución de los

•' ¿To.™.

f  propios sean o vRnrrsn e, « j ^ w ^apicales

.. dU. 1. ley o lo, „ p.„i„é dietiiS^
CAPITULO vni

DB LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION,
ciS^

pansform?^íí^:tr^^|^ft^ c^L socig
ftliraita^^^^pj^ ¿ífóte&'será decidida

una :de I Resi^rtaKU.ida<^~
s.í,r =•'■
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íjSrtaJli adquisición de pa
-"ieír;?; rs

todos los socios contenido i. ° consentimiento As
reunión presencié Trev/f =°" ^in necesidad ídeinfor„,a Ll comis^io dí especial y ¿el
cuales deberá coSoL?
al capital social suscritry pagado

püblio^^rivlda que sT^scribirÍ constar en escritura
contendrá, en todo caso las ratrlf Registro Mercantil, y que
constitución de la sociedad exigidas por la Ley para la..w., .íx;¿ '.rio."' =» *'

consentimiento de todos los
"*í/» •k'-:>'.-i' A^'

'C..>, áy ■

—— «-wiABuxca escrlt#

consentimiento de todos >y^
periódico de amplia circulacir"^"^'. Publicarse en

I . estipulaciones ^-tracto con las^.que se indicará que este Último ei°bar° '^'^'^■formación, en el '—
del comisario de cuentas en r-' especial y el inform^sESSí
disposición de los soctos l lTTj"
plazo de quince (is) días. social, durante el indip^""""^

:ida. mjsda-niá^
fo7

socia:

inQo-r'KTl transformación
re;oSSóTdrif
sin ningún efecto si ^ decida, quedai^áj". jlncaso de^fcj' nf" este plazo podra M%S&^J^necesidad de xos

de la ̂ soSed^^lal de re8ponáfe3i:-iMkd-;4i^iV=U, I—
el jpei4 ünTco

'* ».'■■'■ i ^'■'' .1. , ■ •'". í w r < t .1ica^/ ! %••'. . .••• -■•■' •'. '-rM
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ac5Í^OTBS^deberá comparecer ante notario a realizar las de
establecidas en la Ley.

VI t La resolución o decisión de transformación de la
sociedad, en otro tipo social sólo obligará a los socios que hayan
votado a su favor; los socios que hayan votado negativamente o los
ausentes quedarán separados de la sociedad siempre que, en el plazo
de quince (15) días, contados desde la fecha de la resolución d
transformación, no se adhieran por escrito a la misma. Los soci
<^e no se háyan adherido obtendrán el reembolso de sus cuot
sociales, con arreglo a la Ley.

PáRIWPO VTr 1 En todo caso, la transformación no entrañará la
creación de una persona moral nueva.

ARTj;qDL9 ^Oi Fusión. La sociedad podrá, por vía de fusión
transmitir su patrimonio a otra sociedad existente o a una sociedad

implicará: a) La disolución sin

^^ersaí r ®°"edad, la cual desaparecerá, y la transmisiónuniversal de su patrimonio a la sociedad beneficiaria, en ei estado
en que se. encuentre a la fecha de la realización definitiva de la

irid^Íí ®^"'"^táneamente, para los socios de la sociedad,.—^
en laT co^''"' calidad de socios de la sociedad beneficia/í|^^^
fusión poS real^" contrato de fusifin.: *ítusión podrá realizarse entre sociedades de diferentes claseá.^

eacisiS^"^^?^"^. sociedad podrá también, por v¡escisión, transmitir su patrimonio, o parte de él ,
»oui=daaes existentes o nuevas. La escisión implicará-' al

rHi' rli-rcyjregaao a una o vanas sociedades deSerS^^"'"'^" podrá ̂ ^axse

iOl

resolu<ÍL
t

coTsmu

%f95i??'ad-:p6cjrá disolvprna. a) Por
|a|^blea gene;r^;.iéxt.rao^naria

. -síf.-.';-. :.T
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escrita o por el consentlmienco de todos los socios con

acta con o sin necesidad de reunión presenciar, ^ -o o
conformidad con los re<juisitoe y la mayoria gatabXecidOB^^y*'lS-<<-'
Ley; b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objlefcd,
la imposibilidad manifiesta de desarrollar el objeto social, o la
paralización! de la gerencia de modo que resulte imposible su
funcionamiento; c} Por falta de ejercicio de la actividad o
actividades que constituyan él objeto social durante tres (3) años
consecutivos; d) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el
patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no
ser c[ue estos se aumente o se reduzca en la medida suficiente;

Por la adquisición de parte de un socio que,, sea una persona moral,
de todas las partes sociales; y t) Por cualq^uier otra causa
indicada expresamente en estos estatutos.

i-

^ La sociedad de responsabilidad limitada no ae
disolverá por la interdicción o la quiebra de uno de sus socios ni
tampoco, por su muerte.

PARRAFO En caso de muerte de uno de los socios, las cuotas
sociales de su propiedad se trEuismitirán libremente a sus herederos
y al cónyuge supérstite común en bienes, si lo hubiere, según las
reglas de derecho común para las sucesiones y para la
de la comunidad matrimonial.

PARRAFO III, La adquisición por un socio que sea

la disolución di.^ ff

-  —1-T.j. uli aooxg que sea perso^

física de todas las cuotas sociales no entrañará la disolución di^
l o,.a sociedad sino su transformación en una ■ empresa individual de '-'s .
responsabilidad limitada. Si en el plazo de dos (2) años no se" ha
realizado, el. proceso de transformación, ni el número de socios ha
sido aximentado al mínimo legal de dos {i) , entonces la sociedad
deberá disolverse y liquidarse. Cualquiera interéé'r-^fttyr^
legítimo podrá demandar la disolución por i.j.a. Lixouj.uc:j.uu por •^jEsar^vCívil

Comercial del Juzgado de Primera Instancia/qi^l^^^tii^^J'fdV de.:¿
sociedad. •-

^La adquisi^^^^^socio
partes la disoí-ución de '"í

la del patrimonio de la
único, a "Lo- — j

A
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anterior no ocurrirá ai dentro del plazo de dos (2} año

de socios se aumenta la mínimo legal o si todas las parte
son adquiridas por una persona física.

ARTICULO 43. Liquidación. En caso de disolución de la
sociedad, los socios nombrarán uno o más liquidadoras, que podrán

ser socios o no, para que procedan a liquidar la sociedad, con
arreglo a la Ley. c^\

PARRAFO I. £1 nombramiento de los liquidadores dará fin a ̂ os
poderes dé los gerentes, quienes habrán de rendir cuenta de
gestión a la asamblea general, y harán entrega a la misma de i
cuentas, libros y documentos sociales,

PARRAFO II ■ La liquidación se efectuará de acuerdo con la l^y.
El producto neto de la liquidación se empleará en primer lugar para
rembolsar el importe de las cuotas sociales c[ue no se hayan
reembolsado. El excedente se distribuirá entre los socios en
proporción al porcentaje de cuotas sociales que les pertenezcan a
cada uno.

III. Los socios serán convocados al final de la
liquidación para estatuir sobre la cuenta definitiva, el
descargo de la gestión de los liquidadores y la finallía-^^JQ?]
mandato para comprobar el cierre de la liquidación. '

"Cr

CAPITULO IX

DE LAS CONTESTACIONES Y GASTOS H' I .

•  oj^44., Contestaciones. La interpretación o la
de los presentes estatutos, así como todo conflicto que pudiera
surgir durante la vida de la sociedad o de su liqui^oita,
los socios y la sociedad, o entra loa socios y la 'QS.
la sociedad,y la gerencia, o entre los socios
asuntos sgaigl^, serán de la competencia •
tribuna^i®^ jurisdicción

Agidos por las^^ea^fe '"áe»:'tó:^péÉaci»^a#iní^^^soci is/í-éy4iB 4é.::l¿,;Ret

inte

f P -■ Y
Contestacioñse; Cláuauia'^'lComnromiaoriíá. La
aplicación 4V.--1QS pr,esepte§ ^sta

..'•vY W-'
- iU

■'lip-HliiiO
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socJy^lT;:rLiT o\lT T°' ̂  ° 1-loa socios, y que sé refieran gerencia, o entre
con^íetencia exclusiva del Cr, -i socialea, serán de laCáZra de Co^rcirrpSLc Conciliaclén y Arbitraje de lalo anterior para aremos "
píSSrcoreirderlés ' aomriéMosr"''^"'''' f^ro^brtrars~~~^
conatSí^aa"i:dad'°%'""'' ^ honorarios \ela cuenta de gastos genérale^ " P°^ «^ha y cargados^

presen^'a\tr°aí°auaTVeído int'"'" ^e redactado elsus aludidas calidades, fue apr^ir^fiLal pTr "n
^as" o'oisr; ¿^er^TnaroTair:certiéiL" ^ Pablico que doy fe y

Doce (2012) .- ' Febrero del año

(JaRUAN LTJxh AI^OIÍTE MATIAS

^^STííO^-

Prtiln

SAND._
•  I Abogado

/?? M

DHAYA INDHIRA ALMONTE

■ja-
co-BTmjcrnBn.^

JSCO PANI«a^„
^PÚblicdU^

-  .--■■■ ' ■ -éí '^V
•A' : "e-'. Y'".*'

' t

^  ?



12. Acta de Asamblea



GA CONSTRUCTORA. S.R.L
Capital Social Autorizado: RD$ 1,000,000.00

RNC: 101-82161-2

Distrito Nacional, Sto. Dgo.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "GA CONSTRUCTORA,

DE FECHA DIECINUEVE (19) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día Diecinue\

del mes de Enero del año Dos Mil Veintidós (2022), siendo las nueve y quince horas de la maní

(9!:15AM), se reunieron previa convocatoria, ios accionistas de ia sociedad GA CONSTRUCTORA,
S.R.L, en el domicilio social de la sociedad cumpliendo con ia mayoría del quórum estatutario exigido

para este tipo de Asamblea General Ordinaria Anual.

De inmediato, el Señor Germán Luis Almonte Matías, ocupó ia Presidencia de esta asamblea y

manifestó que se encontraban presentes o representados ei 100 por ciento de las acciones de las

que componen el capital social suscrito.

De acuerdo con ios Estatutos Sociales y de ia Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 de fecha 11 de diciembre de 2008, previo
deposito de los CERTIFICCADOS DE CUOTAS SOCIALES correspondientes, expedidos por ios
fundadores, se extendió ia nomina de asistencia de ios socios concurrentes personalmente o

mediante apoderado, con indicación del domicilio y del numero de cuotas sociales y de votos de

cada uno, la cual fue firmada, certificada y leída por ei Gerente y puesta a disposición de todos ellos.

Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontraban presentes y/o debidamente

representados en ia Junta ia totalidad de ios socios que representan el Capital Social Suscrito y
Pagado, por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por ia cual, ei Gerente declaro

abierta la sesión, exponiendo que ios asuntos a tratar en ia junta serían los siguiente:

PRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTÍCAR los miembros que conforman el Consejo de
Garencla , de ia sociedad.

SEGUNDO: CONOCER del informe del Gerente sobre las operaciones y actividades de ia
sociedad.

TERCERO: APROBAR, si corresponde ei informe presentado.

CUARTO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente en relación con lo

más arriba expuesto.

jj/-

El Gerente concedió ia palabra a todos ios socios y aunque algunos no hicieron uso de esta facultad,
nadie formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieron observaciones de
importancia para ser consignadas en ei acta.

El mismo funcionario resumió y preciso ei debate y sometió entonces a votación, como se Indica

más adelante, las resoluciones siguientes, sin cerrar, sin embargo, la discusión general sobre
cualquier otro punto.

(1^ CAMARA
» '■■'Mr:S';f¡YfuoouccKm

r;AKTO OOMtNGO

DOCÜMEUTO
REGISTRADO
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PRIMERA RESOLUCION:

La Junta General, después de haber oído la lectura de los Informes del Gerente de la sociedad, así
como las explicaciones complementarias suministradas tanto por el Gerente, sobre las operaciones
efectuadas en el curso del ejercicio fiscal concluido en fecha 31 de diciembre del año 2021, sobre el
establecimiento y la composición de las cuentas de este ejercicio, APRUEBA dicho informe en todas
sus partes sin ninguna reserva, asícomo las cuentas y los balances del ejercicio anteriormente citado

tal como han sido presentados por él.

En consecuencia, APRUEBA y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por el
Gerente de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes y
cuentas; y DA DESCARGO de su mandato para dicho ejercicio.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

La Junta General, en vista de que ha terminado el periodo para el cual fue nombrado el Gerente de
la sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara Integrado de la misma
manera, como figura consignado en el articulo 16 de los Estatutos Constitutivos:

GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS Gerente.

Presente el señor arriba mencionado, declaro aceptar las funciones que se le confían.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidacKfe^díoí.

TERCERA RESOLUCION:

La Junta General resuelve RATIFICAR que el señor GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, ̂
de Gerente de la sociedad, es el único autorizado a firmar en representación de ia sociedad, para
que pueda aperturar y cerrar cuentas bancarias, firmar cheques, tomar créditos, prestamos, firmar
contratos con el Estado, realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás acciones, en nombre y
representación de ta sociedad, así como poner en garantía propiedad de la sociedad ante la
inSlrfec^in-bancaria o financiera que entienda conveniente .

e^xonsignado el Articulo 17 de los estatutos denominado
í

l.ANTO DOMINGO
4>: A i.vWtlI'ClO T PWfflXíCCW

Tí-.ADO
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Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

El Gerente ofreció de nuevo la palabra a os presentes, quienes manifestaron no tener ninguna
objeción, y después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron
conforme. El Gerente no habiendo mas que tratar, declaro cerrada la discusión general y la sesión
de la Junta a las 2 horas de la tarde (2:00 pm), todo lo cual los abajo firmados certificamos.

GERMÁN LUIS ALMONTE MATIAS

Socio - Gerente

DHAYAINDHIRA ALMONTE

Socia

CERTIFICACION: El infrascrito, señor GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, en calidad de Gerente de la

compañía GA CONSTRUCTORA, S.R.L., CERTIFICO que el presente es un ejemplar original, fiel y
conforme al contenido integro del ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

GA CONSTRUCTORA, S.R.L., y que recoge todas las incidencias de forma y de fondo que se
suscitaron el inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión social. La presente certificación
se expide, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a
los Diecinueve (19) días del mes de Enero del año Dos Mil Veintidós (2022).

GERMAlí LIÍIS'ÁlMO'nTE MATIAS
Socio - Gerente

FÍC-«:

ORIGINAL

25/01/2} HORA: 3r21 a.m.

NO. EXP.: 9B2867

LIBRO: 60

R. M.: MOOasO

FOLIO; 4S5

VALOR; 200.00

DOC: ACFAV NOMINA ASAMBLEA

■lENBRAL ORDINARIA

NUN'.: :<U203BftD

illH
CAMARA

COMEBCtO T PRODUCCION
SANTO DOMINGO

DüCui'/ieNTO
n-- - . -.v- ADO
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L

Capital Sof-ial Autorizado POSlOO 000 00

R N C 132 04747 8

Di'jtfiio Nacional, Sto Dgo

AaA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "CONSTRUCTORA VIASAN ft

ASOCIADOS S.R.L" DE FECHA VEINTISIETE (271 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoydia veintisiete Í27| del
mes de Mayo del año Dos Mil veintidós (2022), siendo las diez horas de la mañana (10 OOam) se

reunieron previa convocatoria, los accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA VIASAN A

ASOCIADOS, SRL, en el domicilio sociales de la sociedad cumpliendo con la mayoría del quórum
estatutario exigido para este tipo de Asamblea General Ordinaria Anual

De inmediato, el Señor Angel Júnior Vlalet Toribio ocupó la Presidencia de esta asamblef/y.

manifestó que se encontraban presentes o representados el 100 por ciento de las acciones de/^
que componen el capital social suscrito. Igualmente, una vez comprobado el quórum requeridoif^or
los estatutos sociales, se dejo abierta la reunión y acto seguido expuso que el orden del día ̂ rV'ye^.
Siguiente \\

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: ACTUALIZAR Y RACTIFICAR los miembros que conforman el Consejo de Administración

de la sociedad

SEGUNDO del informe del gerente sobre las operaciones y actividades de la sociedad

TERCERO SI corresponde el informe presentado

CUARTO sobre cualquier otro asunto directa o indirectamente relacionado con lo más arriba

expuesto

El Gerente concedió ta palabra al otro gerente y aunque este no hizo uso de esta facultad, nadie

formulo nuevas proposiciones a las ya presentadas, ni se hicieron observaciones de importancia

para ser consignadas en el acta

El mismo funcionario resumió y preciso el debate y sometió entonces a votación, como se indica
mas adelante, las resoluciones siguientes, sm cerrar, sin embargo, la discusión general sobre

cualquier otro punto.

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Junta General, después de haber oído la lectura de los informes de los Gerentes de la sociedad,

así como las explicaciones complementarias suministradas tanto por los Gerentes, sobre las

operaciones efectuadas en el curso del ejercicio fiscal concluido en fecha 31 de marzo del año 2022.

sobre el establecimiento y la composición de fas cuentas de este ejercicio. APRUEBAN dicho informa
en todas sus partes sin ninguna reserva, así como las cuentas y los_ balances del ejercicio

anteriormente citado tal como han sido presentados por él ^CAMARA
SAN"'OD0M-N0O

DOCUM€NTO
REGISTRADO



En consecuencia, APRUEBA y ratifica todos los actos y operaciones cumplidos y efectuados por los
Gerentes de la sociedad en el curso de dicho ejercicio, tales como resultan de los citados informes
y cuentas; OA DESCARGO de su mandato para dicho ejercicio

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Junta General, en vista de que ha terminado el periodo para el cual fue nombrado los gerentes
de la sociedad, resuelve no modificar el cargo de Gerente, el cual figurara integrado de la misma
manera, como figura consignada en el artículo 16 de los estatutos constitutivos, por lo que se ratifica
dicho cargo por el periodo de seis (6) artos, de la manera siguiente:

MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ Gerente

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO Gerente

Presente los señores arriba mencionados, declaramos aceptar las /unciones que se nos confian.

Sometida a votación esta resolución, fue aprobada por la junta a unanimidad de votos

TERCERA RESOLUCIÓN

La Junta General resuelve RATIFICAR que los señores MICHAEL SANCHEZ GONZALES Y ANGEL

JUNIOR VIALET TORIBIO, en su calidad de Gerentes de la sociedad, son los únicos autorizados a

firmar en representación de la sociedad, para que puedan aperturar y cerrar cuentas bancanas,

firmar cheques, tomar créditos, prestamos , realizar depósitos y retiros, publicaciones y demás
acciones en nombre y representación de la sociedad, asi como poner en garantía propiedades de la
sociedad ante la institución bancaria o financiera que entiendan conveniente para mejores
beneficios de la sociedad tal como es consignado en el artículo 30 de los estatutos denominado

Poderes de la Gerencia.

Sometida a votación esta resolución fue aprobada por la Junta a unanimidad de votos.

Los Gerentes ofrecieron de nuevo la palabra entre ellos, quienes manifestaron no tener ninguna
objeción, y después de redactada la presente acta, fue leída a todos quienes la encontraron

conforme. Los Gerentes no habiendo mas que tratar, declararon cerrada la discusión general y la
sesión de la Junta a las once horas de la mañana (ll;00am), todo lo cual los abajo firmado
certificamos.

SANCHEZ

Socio - Gerente

ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO

s

CAMARA
:>ANTO DOMINGO

IVIASAN ro. i íVcNTO
ni ̂ f^ U N V t S L' l T ü (i Á

RNC; 1 32 04747.^

J
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CERTIFICACION: Los infrascritos, señores MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ Y ANGEL JUNIOR VIALET
TORIBIO, en calidad de Gerentes de la compañía CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.
CERTIFICAMOS que el presente es un ejemplar original, fiel v conforme al contenido integro del
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIASAN &
ASOCIADOS S.R.L y Que recoge todas las incidencias de forma y de fondo que se suscitaron el
inicio, desarrollo y culminación de la referida reunión social. La presente certificación expide, en la
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Domijficana, a los Veintisiete
(27| días del mes de Mayo del Dos Mil Veintidós (2022).

MICHAEl SANCHEZ 60N

Socio - Gerente

i^EZ ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO

Socio-Gerente

iIyjaiaki
CONS THUl tOKA

_RNC: 1 33-04747-»

owsr-tAi

fE( 27 05.2:

M f "' 1002115 i N 1«)70>S0
trii . 01 r- ltp IS7

Vl.'l 200.00
oc- ACrArh'5HIM*A5AMRieA

Of^IfltM. ok iltAlU»
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SAI«TO DOMINGO
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RCO'STRADO
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13. Original del Acto Notarial



CARTA DE INTENCIÓN - COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSOR

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL (en adelante "VIASAN"), empre^^;^o«acto*^;i;
constituida de conformidad con las leyes del comercio de la República Dominicana.
RNC 132-04747-8 con domicilio en Avenida Simón Bolívar No. 505, Gazcue, Santo
Domingo D.N, República Dominicana, debidamente representada por el Ing. Angel
Júnior Vialet Toriblo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
y electoral No. 402-2303721-5 domiciliado y residente en Santo Domingo, República
Dominicana y el Ing. MIchael Sánchez González, dominicano, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-0061140-4 domiciliado y
residente en Santo Domingo, República Dominicana; y

GA CONSTRUCTORA SRL (en adelante "GA"), sociedad comercial constituida y
organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC
10182161-2, con domicilio social y oficinas principales en la calle Barahona No. 299,
Edificio Sarah, Suite 309, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana,
debidamente representada por el Ing. Germán Luis Almonte Matías, identificado
con Cédula de Identidad No. 001-0931907-9, domiciliado y residente en Santo
Domingo, República Dominicana.

VIASAN y GA, conjuntamente se denominarán las "PARTES".

Por Cuanto: En fecha 18 de Junio del 2021. el CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

convocó el proceso de Comparación de Precios No. CP-CPJ-002-2ft21 para la
"IMPERMF.ABILIZACIÓN DE TECHO DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL
PODER .lUDICIAL A NIVEL NACIONAL V ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA
EL TR ASLADO DEL TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) AL
PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ".

Por Cuanto: Las Partes están interesadas en participar, de manera conjunta, en la
Comparación de Precios antes indicada; por lo que, suscriben el presente documento
a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones del Pliego de Condiciones
Especificas, particularmente, la requerida en la Sección III, Artículo 3.10 -
Documentación a presentar.

Por Cuanto: Ambas Partes reúnen condiciones y capacidad técnica suficientes para
presentar en conjunto los documentos correspondientes, conforme las exigencias
contenidas en el Pliego de Condiciones Específicas; por lo que, han decidido unir sus
esfuerzos y recursos particulares con el objetivo de entregar una Oferta de manera
conjunta y a título de consorcio en la Comparación de Precios antes mencionada.

Por lo tanto, las Partes deciden celebrar la CARTA DE INTENCIÓN - COMPROMISO
DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO, con el objetivo de dejar establecid
exclusivamente lo siguiente;

1. La documentación que hace parte de la Comparación de Precios No. CP-CPJ
002-2021, será presentada en conjunto por las Partes bajo la denominación de
Consorcio VIASAN-GA;

2. En caso de que el Consorcio VIASAN-GA sea notificado como Adjudicatario
de la Licitación por Comparación de Precios No. CP-CPJ-002-2021, será este
Consorcio quien suscriba el Contrato para la ejecución de los Proyectos por
lotes correspondiente a la "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE
DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL Y
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRASLADO DEL TRIBUNAL NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ";

3. La participación en el Consorcio VIASAN-GA de las citadas empresas es la
siguiente:

Wairrcula

ooiinqo

Á\fr

VIASAN

GA

50% (Cincuenta por ciento)
50% (Cincuenta por ciento) Jv 1 A S A N

CONS IftUt TOfl*

PKir- 1 •^•3-04747-8



4. La empresa Líder del Consorcio VIASAN-GA es VIASAN;

5. El Representante Legal del Consorcio VIASAN-GA es el Ing. Ángel Júnior
Vialet Toriblo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad
y electoral No. 402-2303721-5, domiciliado y residente en Santo Domingo
República Dominicana.

6. Las Partes suscribirán toda la documentación que sea pertinente y necesaria
para la conformación definitiva del Consorcio VIASAN-GA; cuya intención y
compromiso de constituirse es confirmada por las Partes firmantes del presente
documento.

7.

8.

Las personas naturales o jurídicas que forman parte de este responderán
solidariamente por todas las consecuencias de su participación en el conjunto.
Asimismo, bajo pena de descalificación inmediata, las personas naturales o
jurídicas que formasen parte de un conjunto no podrán presentar otras ofertas
en forma Individual o como integrante de otro conjunto; y.

Que para el caso en que el Consorcio VIASAN-GA no resultara Adjudicatario
de la Comparación de Precios, ninguna de las Partes asume o compromete su
responsabilidad frente a la otra.

Santo Domingo 1 de julio del 2021.

Por VIASAN:

Ángel Jr, Vialet Toribio
Representante

• Oja yJiA kj
lichael Sánchez^

Representante
zález

Por GA: kt

AyuntBmwnt

RogKl ladu en Sa nio nDnifiJTT Ñ
r-t' h., 0V09/W1

rv.*.

•««.rNc. 20;i .Í18SÍ

MMSM.00

II»

Germán L. Almonte Matías

Representante

YO, Abogado, Notario Público, de los

del Número del Distrito Nacional, Matricula No. Í'S-^T ; CERTIFICO Y DOY
FE: Que 1^ firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y

fPte,^qr los señores ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, MICHAEL

pNZAL^ y GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, de generales y
ue,.CGnSt^ quienes me han afirmado que esas son las firmas que

usar ep tbdos los actos de sus vidas públicas y privadas, de todo ^
IFlCO^y DOY FE. En ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,-'.)
República Dominicana, el díajjjiiBBaEt^^del mes de julio del
(202 f).

lojil

volunt

NOTARIO
MnnrL
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15. Registro de Proveedor del Estado (RPE)

del consorcio



RFPUBI-ICA DOMINICANA

HACIENDA

Scídk,
Dirección General

Contrataciones Públicas

RNC;

Página 1 de 1

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 100876

Fecha de registro: 11/8/2021

Razón social: Consorcio Viasan-GA

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación:

Domicilio: Avenida Simón Bolivar, 505, Gazcue

11202 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Angel Júnior Vialet Toribio

Observaciones:

Fecha actualización: 23/9/2021

No. Documento: 132422287 - RNC

Provee: Servicios,Obras

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Actividad comercial

CODIGO DESCRIPCION

30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios
81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 27/4/2022 8:21:49 p.m.

Calle Pedro A. Liuberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Te): (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do [ www.dgcp.gob.do



16. Registro Nacional del Contribuyente

(RNC) del consorcio



♦ «

Impuestos
Internos

República Dominicana
Ministerio de Hacienda

CERTIFICACION DE REGISTRO

Núm.: C04674813527

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que CONSORCIO VIASAN-GA, Registro Nacional
de Contribuyente (RNC) No. 132422287 está inscrito con las siguientes informaciones:

DIRECCIÓN:

CONDiaÓN:

ESTADO:

ACnVIDAD(ES)
ECONOMICA(S):

CALLE ARROYO LAS CANOAS, RES. COLINAS DE ARROYO HONDO II, NO. 11, DEL SECTOR
ARROYO HONDO NUEVO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN.

CONTRIBUYENTE

ACTIVO

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. (INCL. LOS TRABAJOS GRALES. DE CONSTRUC. PARA LA
MINERÍA Y LA INDUSTRIA, DE CENTRALES ELÉCTRICAS; REMODELACIÓN O RENOVACIÓN DE
ESTRUCTURAS RESIDENCIALES EXISTENTES; CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE N.C.P (INCL. LA CONSTRUC. REFORMA Y
REPARACIÓN DE AC

REGIMEN DE PAGO: ORDINARIO

CATEGORÍA(S): NO DISPONIBLE

La presente certifícación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha. La misma no
constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las informaciones declaradas, ni excluye cualquier
proceso de verificación posterior.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los cinco (5) días del mes de octubre del año dos mil veintidós
(2022).

sha1; tOvfcmONMMHoSVOpMiU/Srvks
DCit . OFtCMA VIRTUAL
DMECCtON 6B4ERAL DE MPUESTOS INTERNOS
DIRECaON GCieiAL DE MPUfiSTOS INTERNOS

MI KD-NWBR-H961-6650-0011-7544

La Certiñcación de Registro es un documento que presenta las principales informaciones de registro de contribuyentes y
registrados, tal cual se encuentran en nuestros sistemas de información tributaria.
Condiciones de inscrito: (a) registrados y (b) contribuyentes.
(a) Realizan algún trámite, ciertas operaciones o efectúan declaración o pago de un impuesto o tasa ocasional.
(b) Desarrollan actividad(es) económica(s) que conlleva la presentación periódica de obligaciones tributarias.
Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444
y 1-809-200-6060.

Tu contribución es nuestro principio
Dirección General de Impuestos
Av. México #48, Gascue, Santo
Domingo República Dominicana,
CP. 10204 RNC: 401-50625-4

T. 809-689-2181

dgii.gov.do



17. Certificación emitida por la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII)



República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222953552579

La Dirección General de Innpuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
CONSORCIO VIASAN-GA, RNC No. 132422287, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL LOS
PROCERES, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes
a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

• ACTIVOS IMPONIBLES

• ITBIS

• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a tos doce (12) días del mes de septiembre del
año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.
Ésta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
Este documento no requiere firma ni sello.

Código do firma: G1A5-»0CP-2N01.662»-«677.«tSS
sftal: eJOTSOShyOyPDBrhMXCcKWdfels
DGII . OFICINA NARTUAL
DIRECCION OENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

G1A5-9OCP-2N01 -6629-9677-0838

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgÍi.gov.<io/veriflca o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



18. Poder especial de designación del

representante o gerente único del
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PODER ESPECIAL DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE
CONSORCIO VIASAN-GA

Conste por el presente documento que. quienes suscriben:

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL (en adelante "VIASAN"), empresa
constituida de coníonnidad con las leyes del comercio de la República Dominicana, RNC
13204747-8 con domicilio en Avenida Simón Bolívar No. 505, Gazcue, Santo Domingo D.N,
República Dominicana, debidamente representada por el Ing. Ángel Júnior Vialet Toriblo,
dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-23037215
domiciliado y residente en Santo Domingo. República Dominicana y el Ing. Michael Sánchez
González, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-
0061140-4 domiciliado y residente en Santo Domingo, República Dominicana; y GA
CONSTRUCTORA SRL (en adelante "GA"). sociedad comercial constituida y organizada de
conformidad con las leyes de la República Dominicana. RNC 101-82161-2. con domicilio social
y oficinas principales en la calle Barahona No. 299, Edificio Sarah, Suite 309, Villa Consuelo.
Santo Domingo, República Dominicana, debidamente representada por el Ing. Germán Luis
Almonte Matías, identificado con Cédula de Identidad No. 001-0931907-9, domiciliado y
residente en Santo Domingo. República Dominicana.

Actuando en su calidad de únicos socios del CONSORCIO VIASAN-GA han aprobado por
unanimidad la decisión siguiente;

RESOLUCIÓN tJNICA

Las PARTES designan como Representante Legal del CONSORCIO VIASAN-GA ai ING.
ANGEL JUNIOR VIALET TORIBIO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad y electora! No, 402-2303721-5, domiciliado y residente en Santo Domingo, República
Dominicana.

El Representante Legal tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del CON.SORCÍO
M.ASAN-GA y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa c

indirectamente con el proceso de Comparación de Precios Ref. no, CP-CPJ-05-2022. será este
Consorcio quien suscriba el Contrato para la ejecución de los proyectos por lotes correspondiente a la
"Adecuación de espacios para centros de citaciones notificaciones, oficinas de jueces y tribunal de tierras I
y II en distintos palacios de justicias c implemcntación de mejoras a la infraestructura física de la nave en
Masganagua en el Distrito Nacional" en especial tiene facultades suficientes para:

• Constituir apoderados conforme la legislación correspondiente;
•  Presentación de los documentos de la oferta en el proceso de Comparación de Precios:
•  Suscribir la carta de presentación de la oferta;

• Atender todos los posibles requerimientos que formule el CONSEJO DEL PODER
JUDICIAL, relacionados con aclaraciones a la oferta;

•  Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para
la elaboración y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del
Proceso Comparación de Precios;

•  Suscribir el eventual contrato;

•  Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;

E1RUC>

Mr



PODER ESPECIAL DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE

CONSORCIO VIASAN-GA

Hecho y firmado en Santo Domingo. D.N.. el ocho (8) de julio del año 2022.

PorVIASAN:

Angel Jr. Vialet Toribio
Representante

Míchael Sánchez González
Representante

Por GA:

:  •coní iBUC i ''

^  Bwr- Hj-Q4747-8
Germán L. Almonte Matías

Representante

YO. ■ Abogado, Notario Público, de los del Número del
Distrito Nacional. Matricula No, ; CERTIFICO Y DOY FE; Que las firmas que
anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los señores ANGEL
JUNIOR VIALET TORIBIO. MICHAEL SANCHEZ GONZALEZ y GERMAN LUIS ALMONTE
MATIAS, de generales y calidades que constan, quienes me han afirmado que esas son las
firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas, de todo lo
cual CERTIFICO Y DOY FE. En ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, Capital de la
Reptiblica Dominicana, el día ocho (8) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

NOTARI

G/¿<

^OrDir.QO
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1. Estados Financieros



1 asáh ^ índigo
lnd»90 S R L

Sonto
RNC

■wG\i-ULT:S'^<lS
3 AUDITCRf-G

GA CONSTRUCTORA, SRL

informe compilado de estados
31 dlciemtKe de 2020

^a.'Jío 00*^^



índigo COr^SULlORES

AUüHOHfcS

ASAN

GA CONSTRUCTORA, SRL

Informe compilado de estados

31 diciembre de 2020

^ índigo
Indigo S ft L

Sanio Domingo, «op

^15 notas que searompafian son parte de estos estados financieros,



GA CONSTRUCTORA, SRL

lnd«cf

31 de diciembre del 2020

Informe compilado«otNV Iw estados fínancieroi

Báldntc General

!  : ' •• '. I,- -.'Ic! ' ■/f

^ índigo
Indign £• R L

6»nio Domi''9'^.
RNC

Pagina (s)

Li5 notas que st-arompaftan son parte de estos estados rinancieros,



índigo
Informe compilado

A ti» scifntoi'itMv nn rtí'

GA CONSTRUCTORA. SRL

Hpmof comp'lodo los estados fm-ioneros adiiK.ros de GA tONStRiXIOHA, SRl, sol>re 'a base de
in'orrr.ación que la administración nos ha proporcionado. Estos estados financieros comprenden el
estado de situo<ion fir\onciefA a; 33. de diciembre ríe ̂ 020 de GA CONSTRUCTORA, SRl. el estado
del resultado, el estado de cambaos de pstnmon'o neto y el estado de flujos de efectivo
ro'respnndientes al eierfco terminado en duba fecha, asi como un resumer» de las políticas
syn'.abk's stgnifical vas y otra información expCcaliva

Alcance de la compilación

Hfmt>s fcadcado ct encargo de compilación de conformidad con ia norma internacional de
Servicios Relacionados (NISRl 4410.

Hemos aplicado conocimientos cipecialiíados de contabilidad y preparación de información
financiera con el fin de facilitarles la preparación y presentación de estos estados financieros de
conformidad con las Normas Interr^BCionaies de información Financiera Memos cumplido los
requerimientos de éticas aplicables, incluidas los prir>cipios de integridad, objetividad y
competericia y d>l'Rencia orofesiorsales.

la administración es responsable de estos estados firwncieros y de la exactitud e integridad de la
información utilizada para su compiíaoón.

Conclusión

Puesto que un encargo de compilación no es un encargo de aseguramiersto, no es requerido que
verifiquemos ni la exactitud ni la integridad de la información que nos han proporcionado para la
compilación de estos estados financieros, tn consecuencia, nos expresamos una opinión de
auditoria ni una conclusión de revisión sicrta de si los estados financieros están preparados de
conformidad con las Normas internacionales de Información Finar>ciera.

^ índigo
Indiflí ® ̂  ̂ A ^ '

Benle O»"-.*»» *•>' f»*" ' *

Stafir. Pérez Socio CPA

ICPARD No. 99575 ICPARO No. 14399

.rwiixnieAvttnabnda. Na. i¿. Idii Msdeltjiv.

Skjite ZOl, ini. icnata MuraiK

Oittrirc VaiiiHiAl, A^auUiiA Dnir.tic.k'iA

I iH»«i:'Z44

iniíitci cnr> co

iBíoiiiidiCocw da

Us notas que se acompañan son parte de estos estados financieros.

n cü



GA CONSTRUCTORA, SRL

C<ktarfu de Retult-ídoi

51 de dtc«emhíe del ?0?n

GA CONSTRUCTORA, SRL
aALANC£ GENeRAL

Af 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Valores en ROS)

^ índigo
Indigo S R I

Sgnie Ooin.ngo, «ep
RNC •.

fA2J

(^■3^

ESTADO A

ACTIVOS 2020 2019
ACTIVOS CORRICffTCS

C/t'cí.'Wi en la Caja y Bancos 625.090.00 1.033,523.00
Cuentos por Cabrar 1.250,500.00 544.054.00
Inventarios . 77,967.00

roial Activos Corrientes 1.875,590.00 1,655,534 00

prapiedad. Planta y (Quipos 1.045,505 (X> 1,045,805 00
Menos - Depreciación Acumulada (442,413.001 (407.415.001

Total Activay ^íjos 603,392.00 638.390.00

Pagas Anticipados 84,290.00 96.937.00

Total at.iivo', tli^erídoí 84.290 00 96,937.00

TOTAL ACTIVOS 2,563,272.00 2,390,861.00

PASIVOS Y PATRfMONIO
PASIVOS CORRIENTES

Impuesto Sotre lo Renta por Pagar 52,030.00 20,293.00

total Pasivas íornentes 51030 00 20,293.00

MWMqMQ
Copifo' Siíjtvdo V Pagado 1.000,000.00 1000,00000
Reservo 'egaf 10,500 00 10.500.00
Rciultada Años Anieriores 1360.068.00 1.305,200.00
Resultado del Periodo 140,674.00 S4,SSS.OO

total fotnmonio 2,511,242.00 2.370,568 00

rOTAl PASIVO Y PATRtMOMO 2JS63.272.00 2,390,861.00

I..1S nnt.K ijue se-Kompañan snn parfede estos estados financieros



GA CONSTRUCTORA, SRL

EsUdo áe R('fiul{atiü>.

31 de diciembre del 2020

GA CONSTRUCTORA, SRL
ESTADO DE RESULTADOS

Período desde 1ro. Enero AL 32 de diciembre dei 2020 y 2019
(VaSofes enHDS}

INGRESOS

CobKoctones Oe Obras Púbiicas

2020

2.79S.SS/00

2019

aib.bdo.oo

Tofo/ tngresúi 2,793,897.00 415,690.00

COSTOS CONSTRUCCION

Inventcnc Mioal en Proceso r/,96700 77.967.00

Comp'os Loiúi 944.1Ü5.00

Matio de Obra diru lo iiU,095 00 .

Inventario Final en Prútrso (77.967.00)

TotQÍ Costos 1833,167.00 .

UtiMaó Bruta 960,730.00 425,690.00

GASTOS GCNíRALBS Y ADMINISTRATIVOS.

S'jeiaas y Soiotos Í20.000.(K> m.ooo.oo

Aoorfe 0 h SeqyndaO Sooal J7.02S.m -

Apone o¡ iNFOTEP 1200 00 -

SumiMVos y Serwoos de Oftono 562.463 00 26,271.00

deofeoociórt de AcVvoi 34,998.00 46,049.00

Ga\lo\ de reprewnfada» 26.352.00 2,70000

Gcisiuv rvisteianeoi 81.517.00

Gastm Fingncvrm 5,986.00 2.992.00

Total Castos Opetocfonaies 768,026.00 340,629.00

Resultado anta de Impuetíos 192,704,00 75,161.00

Impi/estP Sobre lo Rento 27H 52.030.00 20,293.00

Beneficia (Pérdida) Neta o! fínaé ád Alte 140,674.00 54,868.00

0 índigo
Indigo S R t.

e»ntp Dommgo, «ev- c-»'"

Ut! rtOMs que se.Kompañnn son partede esfns estndos finnocieros, ¡¡i''.
í
' <

,t.ncui3



GA CONSTRUaORA, SRL

retado df R^^ultado^

J1 de rt'cemb'c det 70?0

GA CONSTRUCTORA, SRL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1ro de Enero Al 31 de diciembre del 2020 y 2019

(Valores en HDSJ

ACnVIDADES DE OPERACION

CAMBIOS {N ACTIVOS Y PASIVOS

Cuentas por Cobrar

corjstfucción en Procesa

Pagoi Afíiii ipaóos

Cuentas por Pagar

Impuestos sóbrela Renta por pagar

Acumuiociones y Retenaoncs por Pagar

2020

(l,2S0.S00.00)

(84.29000}

52,030.00

Sfettñ/e Neta Usodo en les oettiridades de Opereetór» (i^82,260.00)

ACTiypApeSENINVCItSlON

Adputsición de Activos F(¡os /Netos} (603,392.00}

Efectivo Neto Utodo en los octMdodes de inversión (603,392.00}

ACTIVIOAOfSOe FINANaAMIENTO:

Capítol Suscrito y Pagado

Reservo legal

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultado del Periodo

1000,000 00

lO.SOOOO

¡.360,068.00

140.674.00

flujo Neto del f/«rtiVo Proveniente del fútanciomlento 2,521,242.00

EfECTIVO NETO Ai FINAl DEL EJEROaO 625,030.00

^ índigo
Indigc S R l

fionio Oomi-^ac., «•»>
RNC

ms

(544.054.00)

(77.967.00)

(96,937 00)

20,293.00

(698,665.00)

(638,390.00)

(638,390.00)

I.OOO.OOOOO

JO.SOO.OO

1.30S.2OaOO

54.868.00

2,^7a5M.OO

1,03J,5Í3.00

Us notas que se.irompañnn son porte de estos estados fmancieros.



GA CONSTRUCTORA, SRL

Estsck) de Resultados

i l di* diíiembf»^ dí>l 2070

6ononc/a ñero 2020 140,674.00 140.674.00

Saldeat31 deilkíembn2020 1000.00000 JO.SOOOO J.500.74200 2,5UJ42.00

^ índigo
Indigo S R

fianio Ooini''flo, ««P P®'"
KNC

ASAN

GA. CONSTRUCTORA, SRL

£srodo de Cambies en el Patrimonio de les Acelonístes

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019

(Valores en PDSJ

Brtieficiaf

Captta/ en Kesenra (PérOidasf Patrimonio do

acciofíes teort acumulados hs accionistas

POS POS POS nos

Sotóoo/JrDdeprwfode7l?29 tOOO.MOQO 10,500.00 1,305.201.00 2.315.701 00

ffcsurtodo de/Pdrjocto 54,867.00 54.867 00

Saldo al31 de diciembre de 2019 1.000.000.00 10,500.00 1,360.068.00 2J70,568.00

Lis notas que searompañan son parterie estos estados rinancieros,



GA CONSTRUaORA, SRL

Estado de Resudados

31 de diciembre del ?0?0

^ índigo
lodigc SRL

Sanie
RNC

GA, CONSTRUCTORA, SRL
NOTAS A LOS £S TADOS FINANCieñOS

Al 31 de diciembre 2020 Y 2019

(Valores en ROS)

(A-1) £fECTIVO EN CAJA Y BANCOS
Coio Chicü

Scot>abank

Totas Cftaioo Cdfo y tantot

(A-2) CUENTAS POR COBRAR
Avancci a Subcontrí^tiitoi

Total ̂rTvmfoníot

<A.3) INVENTARIO

Construcción en Proceso

Total Inveatarlet

(A^) PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPOS

CATEGORIA 11

iquipos y MobiUorios Oficina

Menos. Depreciación Acumuiado

Total Neto Cor. H

Total PropifOoH. Ptonta y foulpot

(A-51 ACTIVOS DIFERIDOS

Hetenciones del tundo Oom deliSR

Pagos Antiopadoi del ISP
So.'do o favor oño anterior del íSfí

Totat Gofto* PagaOo* pea AOeloritaaot

2020

hOOO.OO

62G.090.00_

62S,090.00

1.250.SOO.OO

1^SO.SOO.OO

1,045,805.00

603,392.00

603,392.00

27,939 00

56,351.00

84,290.00

2019

^.iw.oo

JJ)28.5J3.qO_

1,033,513.00

544.054.00

544,054.00

77.967 00

77,967.00

1,045.805.00

J^7.d]S.m_

638,390.00

638,390.00

3,935.00

89.25200

3,750 00

96,937.00

(A-$) IMPUESTOS POR PAGAR
Impuesto sobre ta Renfo 52,030 00

Total Acumuhtimeielnipaeítai por Potar $2,030.00

20,293.00

20,293.00

Ui5 no»s que se acompañan son parte de estoí; estados financieros.
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Ostos de RiSCeK'Ón l-ai-«215'l -3/A!,.'3950?4632 Rcccjf>" ?C21/05f05

DGII
UlKLCCiON c;tM:K.^L Üt; iMPlICSIOS IM tHNOS ANEXO A-1
•ALANa CfNEIUL

DATOS »fKSONAl.fS DCCtAHAMIf
ífií

I. ACTIVOS

1.- ACTIVOS coRwiewrts
TOTALES

f.r'.-gí.v

-f Y r. ./,» s, , I I I -', II ■-

'.-.-i' í r: I >;i (;.iiM •:

i.T, .i" t: ,■

4  •»,
, C'í i"!''!!-.-: ts

n TI

«ai'

. : ' 1 V". ¿iuua'OaIxj

::Mk«

Tc«cí;:

A',H'.:rn maíiias »tf I,

t'.Yi V. ci r'.ui'.u J ■
-Vr.n'L ;

■miifi'Kli íKt'. :>»; 1 irí' itiiH'ViVis ".iiii'j,'»*':..
iJ' i'. i;! í-g-j I .aK..i.; ■'<-l.-l»t 'i»|l-f»Uí

3.-IWVCRSlOWeS
Í'ÍOB»

4.- OTROS ACTIVOS

Yí -1 !■ I'.' ■ I'.[••a;'..'

y- PROVISÍÓÑCS PARA RtCSOOS Y CASTO»
JíTT"

"'•irnrii" v.ij;;-!-'!!- iá';a<. irATri.^'V

• rv - .-u 3.

y- TOTAL ACTIVOS
n. PASIVOS y patrimonio

1 l'íl'-M.-.v,

US l'.-i . Ji.i'.ufh l'->_6|rS
is l'.S'

. if-fi

:'-£>.L;tv.Kwi5s
•il •iTr.'.Vr';

OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO

■ coiKann
inMnm*

l'i: t'tt'C.'C-Oí ASTERiOfcfS
1.ir.ár:Y.'n iSf—.ÍRi' Mowítn*

11.- TOTAL PASIVOS T PATRIMONIO I»3271A-|
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Dates de feíecfén' i-aj-Et2i?i-2/e.i,-'395csM756

DGII

Fer.'is RaCípí'í.- 202i;05/05

UlKtCC ION GtN(:K.\L ttt tMftKSI'OS INI fcKNOü ANEXO B-1
ESTACO CE «ESUITAOOS

I. DATOS AERSONALCS DCCLARANTf

í. IMCRESOS e)rT«AORCINAAIO«

.■ l'y- ■. ••, liy , ,t ■,;• •!■ •, 1 ■! r t.yn. 1
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•  : ■ •-. ■■• ••.•. y. .y •

•.TOTAl
!l. COSTOS* GASTOS CN!ORERACIONeS I
S

1. iWOWtSOS OC OPtRAClOWCS wttw

í.r';"

Tnr.

MHCAtSOS rtWAWCItftO*
ir t r!NA/<r*f rs U4**TTT.eí;ifUíf s

*«r) ^ I •'-

•• ■ i ;'l: •). » > í.loüfc-. flf.oí4L.L^A;. l't ftO nSi-i.'

A" Ai pr'S I r.'-
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■.

lT>'1 f! ■

■ 1-i.C U.Í
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l>IRtCC IÓN GUNtRAL im IMPt tSIOS IM KRNOS
OfTfRMlNAClÓM AJUSTE FISCAL - ANEXO lft2 D2
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Sanco Domingo, D.N.
14 de junio 2023.-

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Consejo de AdnninLstración de

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL

He aiiditado k> Estados Financieros de CONSTRUCTORA VIASAN &. ASOCIADOS, SRL.
el cua! comprende el Balance General y Estado de Resultado al H de marzo 2022, el de flujos
de efectno v de Cambios en el Patrimtmio de los accionistas, por el año terminado en esa techa.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

Ui Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estado.s
financieros de conformidad con las Normas internacionales de Información Financiera. Esta
rcspon.sabilidad incluye; di.señar. implementar y mantener el control interno rele\aiue para la
preparación razonable de estados tinancieros que estén libre de representaciones erróneas de
importancia relatna, ya sea debido a fraude f> error, a.si como .seleccionar y aplicar políticas
t-oniables apropiadas y efectuar estimaciones que .sean razonable en las circunstancias.

Respon.sabilidad del Auditor

Nuestra resiion.sabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base a
nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditt>ria. Estas normas retiuieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos
V reaiicemi^s la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados
financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relati\a. Una auditoria
incluye efectuar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría acerca de los montos y
revelaciones de los estados tinancieros. Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, el auditor
considera el cimtrol interno relevante para la preparación y presentación razcMiable de las
e.>tado.s financieros de la institución a fin de diseñar pr<x"eilimientos con el propvSsito de
expre.sar una opinión sobre la efectividad de! control interno de la institución. También incluye
evaluar las pciliticas contables utilizadas, asi comi> evaluar la pre.senración en amjunco de los
e.stados financieros.

||y_LA5AI4
nn^- iai.nd747-8 _



!•

Opinión

En nuestra opinión, los estados tinanciert>s adjuntos presentan razonablemente en todos sus
ns^cti>s importantes, la situación financiera de CONSTRUCTORA \TASAN &
ASOCIADOS, SRL., al M de marzo del 2022, los Cambios en el Etecti\'o y los Cambios en el
Patrimonio de los accionistas por el período terminado en esa tedia, de conformidad con bs
Normas Internacional^ de Información Financiera (NíIFs).

£xequatu

ValdeLic. Ncl

Contador

ICPARD NO. 18181

Ccd. 402-2152642

¡0^
Exequátur No. 709-20

!•
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CONSTRUCTORA VtASAN & ASOCIADOS, SRL
BALANCE GENERAL

At 31 de Marzo del 2022

( Valor en RD$ )

ESTADO A

ACTiVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivos en Banco BHDLEON

Cuentas por Cobrar Clientes

Totíl Activos Corrientes

ACTIVOS FIJOS

Propiedad, Planta y Equipos
Menos: Depreciación Acumulada

Total Activos Fijos

772,119.00

1,733.950 00

2.506,069 00

TOTAL ACTIVOS
2,506,069.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Anticipos a Contrato

Total Pasivos Corrientes

PATRIMONIO

Capital Suscnto y Pagado
Resultado año antenor

Resultado del Periodo

Total Patrimonio

1,478,843.00

100,000.00

927.22600

1,478,843.00

1.027,226.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO

o  Exequátur

^iCO

2,506,069.00

JASAIí
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Estado de ResuHado

Periodo desde 1ro. Abril del 2021 hasta 31 de Marzo del 2022
( Valor en RD$ )

ESTADO B

INGRESOS

Cubicaciones de Obras

Otros Ingresos

Total Ingresos

COSTOS DE CONSTRUCCION

Compras Locales de Materiales directos

Ubis en Compras llevado al Costo

Total Costos

Total Ingresos Bruto

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de Personal

Resultado antes de Impuestos

Impuestos 27 %

Resultado después de Impuestos

Resultado Período

lASAH
.. . T ■ u C T O * A

Exequátur

5,786.176.00

5,786.176.00

4,295.961.00

159,492.00

4.455,453.00

1,330,723.00

60,550.00

60,550.00

1.270,173.00

342,947.00

927,226.00

927.226.00

, o f» S T « W « ^ «



CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

Al 31 de Marzo del 2022

( Valor en RD$ )

ACTIVIDADES DE OPERACION

CAMBIOS EN ACVVOS Y PASIVOS

Cuentas por Cobrar

Inventario Constn/ccion en proceso

Pasivos Diferidos

Impuestos y Acumulaciones por pagar

Efectivo Neto Usado en Operación

ACmiDADES EN INVERSION

Adquisición de Activos Fijos

Total Neto Acbvidades en Inversión

(1,733.950.00)

1.478.843.00

(255,107.00)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Ventas Acciones

Resultado Ejercicios Anteriores

Resultado del Periodo

Flujo Neto del Efectivo Proveniente del Financiamiento

100.000.00

927.226.00

1,027,226.00

EFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO

JWlasah
^ C o ' w ^ « *

772,119.00



CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

Al 31 de Marzo del 2022

{ Valores en RD$ }

Saldo al 1 de abril del 2021

Resultado del Periodo

Saldo al 31 de Marzo 2021

Ganancia neta 2022

Saldo al 31 de Marzo del 2022

Capital en

acciones

RD$

100.000.00

100,000.00

100,000.00

Reserva

Legal

RD$

Benedicios

(Pérdidas)

acumulados

RD$

927,226.00

927,226.00

Patrimonio de

los accionistas

RD$

100,000 00

100,000.00

927,226.00

1,027,226.00

^6^

ntr- ■



iCPARD

Instituto de Contadores Públicos Autorizados
de la República Dominicana. (ICPARD)
"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC;4-01-03146-9

liAIC

ICPARD-R2022-R0238

A QUIEN PUEDA INTERESAR

De conformidad con las disposiciones que establece la Ley 633 de Contaduría
Publica de fecha 16 de junio de 1944 y su Reglamento Interno 2032 hacemos
constar que en nuestros registros de miembros de Contadores Públicos
Autorizados de este Instituto, se encuentra registrado desde el ano 2021 con el
numero 18181 como Contador Público Autorizado NELSON PASCUAL VALDEZ
HERNANDEZ, con el exequátur no 709-20 del ano 2020 y portador de la cédula de
Identidad y electoral no 402-2152642-5. Quien se encuentra al día con el
cumplimiento de sus obligaciones con esta Institución hasta el 31 de marzo del año
te VfcO.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada en Santo Domingo
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del
mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

L
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smin Horta

ectora Técr
CeRTlRCAClOK
miembro

/CPARV

na

Encarga( de Registro

YH/GL

lYI AiAM
c o N 't R U C T o " *

(809) 688'7080 Bl info@lcpard.org e ICPARD.ORG 0OOO

C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R.D.
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/IR2/671877829
Fecha Recepción:

2022/06/13

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SCOEDADES

X. DATOS PERSONALES DECLARANTE _ _ " "
RÑC/Cédula 132047478 ÑomDre(s) CONSTRÜCTORÁVÍflSAN'&ASOCl^^ Apellidóos)
Nombro ComercialCONSTRUCTORA V1ASAN & ASOCIADOS Teléfono

NomDre(S) CONSTRUCTORAVIASAN&ASOCIADOSSRL

Periodo 2CC203

:orreo ElectrónicoCONSTRUCTORAVlALETSAN(>£ZSRL@GMAILCOM^ectiñcativa N.-
8639280

Tipo Declaración Normal V

[I. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL
4. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados) — A 5,786,17SJX

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E ) - B 5.786.176«]

i.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B) 1 1^70,173.02

2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Ane«ü Gi + 2 0.00

3.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS 3

4." DIVIDENDOS GANADOS EN O'RAS COMPAÑIAS 4 0.00

5.- AJUSTES NEGATIVOS i Viene del Anexo G) 5 aoo

6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4>5) +
6 OJM

7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6) s 7 1270.173JE
3.- PfcRUlUAi ANOS ANifcRiOKfcS QJt St COMPENSAN (Viene del tocal columna (k) del Anexo El 8 OOC

9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7-8) _

9 1270,173JE
10- OEDUCCIOrj POR INVERSION i cey No. 392-07)

10

11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 — 11 1270,173.02

(11. LIQUIDACION

12.- IMPUESTO LIOUIDADO (Aolicar 27<Vb A La Casilla 11) s|l2j 342,946.72
IJ - AMICIPOS PAGADOS 13 o.w
14.. RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene de! Formato de Envío 623) 14 116,11549
15 • CREDITO POR INVERSION (Art, 34 de la Ley 108-10) 15

16.- CREDITO POR ENERGIA RENOVABLE 16

17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS 17
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL Ifl

19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR _ 19
20-- CREDITO FISCAL lArt. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12 20

21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS
- 21

22." SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR MQ COMPENSADO
- 22

23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 SI El Resultado Es Positivo) _ 73 226.83123
24.- SALDO A FAVOR (12-13-Í4-15-16-Í7-18-19-2D-21-22 Si El Resultado Es Neaativo) 1- 74 0.00
2S.- MORA POR DECLARACION TARDIA Aplicar el 10% sobre casJIa 23 por el lee Mes y 4%
jrooresivo por cada mes o rraccion de mes °+ 25 0.00

26 - MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no paqados) ■t 26
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 2S4-26) _ 77 ojn
28.- SANCIONES '

+ 28
29.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 23) | % -t-bs OJX30 - INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)

-t 30
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28-t-29-f 30) _ 31 226.83123
32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO _ 32
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 SI Es Negativa) (SI Es Positivo Valor A Paaar) = 33 0.M

JURAMENTO

Declaro ba)o la fé de juramento, que ios datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno
que la misma deba contener, siendo codo su contenido ta fiel expresión de la verdad.

29B5A3516F59A0D2EDBE4D8161D73A82»

C o M S t " "
ohir- i32-»4747'8
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/A1/67Í877902 Fecha Recepción: 2022/06/13

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO A-1
BALANCE GENERAL

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 132047478 Nombre(s

Periodo 202203

) <X>NSTRUCTORAVIASAN&ASOCIADC^ SRL Apellido(s)

I. ACTIVOS 1 MONTOS TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES 2,506,069.01
J.l CAJAS Y BANCOS

772.118.6"
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 1,733,950,34
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS

1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS 0 PRODUCTOS TERMINADOS
O.OC

1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
OJK

1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.0C

1.8 OTROS INVENTARIOS

1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO

1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO

2.- ACTIVOS FIJOS
0X10

2.1 tUit-lLA.LlUNbS (LAlhGOKlA 1)

2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTAaONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
2.4 OTROS ACTIVOS FUOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
2.5 OTROS ACTIVOS FUOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6 OTROS ACTIVOS FUOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS

3.- INVERSIONES
oxn

á.i UbPUSnUB

3.2 ACCIONES

3.3 OTRAS INVERSIONES

4.- OTROS ACTIVOS
DDO

í.i UIKUb ACliVüS NO AM0RTI2ABLES

3.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO 0 ANTICIPADO

4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES

:>.• PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
aoo

b.i UtKKbClALlUN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)
■

5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES '

5.6 PROVISION DE INVENTARIO

5.7 OTRAS PROVISIONES

6.- TOTAL ACTIVOS
2,506.0G9X)1

II. PASIVOS Y PATRIMONIO ■

7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO
1,478.842.71

/.IPKbblAMUB

7.2 CUENTAS POR PAGAR '

7.3 IMPUESTOS POR PAGAR

7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

7.5 COBROS ANTICIPADOS ' "
1.478A42.71

7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITAÜZACION

B.- ACREEDORES A LARGO PLAZO
OXX)

b.l HKbSIAMUS HikUlELAHlUS

3.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
3.3 PKtbIAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES X

D.3 KKCbmmub UUN tNliUAüfcS RELACIONADAS DEL EXTERIOR
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES / ' • •
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES / ; \
3.tí PkbblAMUS CON ACCIONISTAS

9.' OTROS PASIVOS
■  -■ ' •

10.- PATRIMONIO
1,027¿26J010. l CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO /'/ 100.000.00

10.2 KtSfcRVA LEGAL V'C ■ -7/-
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS W '  //
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL

9Z722&30
10.6 OTRAS RESERVAS
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2.506.069.01

JteJ>00265É7D219D18CFE74BPB9C1E80910$ OASAJi
rri^.

:^s;//c^Lgov.do/ofv/Docum©ntos/admDocumentos.aspx?modo=TRZOMQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=C1WSq.PoCMqJdmv6AwBQOw=&num... 1/1



6/13/22,10:52 PM Administración de Documentos

Datos de Recepción: 1-32-04747-8/B1/671877910 Fecha Recepción: 2022/06/13

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-1
ESTADO DE RESULTADOS

1. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RÑC/Cédula 132047478 Nombre(S) CONST

Periodo 202203

RUCTORAyiASAN&ASOOADOSSRL Apellido(s)

LINGRESOS 1 MONTOS TOTALES
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 5,786,176.00
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES 5,786.176,00
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA {-)

1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)

1.5 OTROS INGRESOS

2. INGRESOS FINANCIEROS 0.00

2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS

2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS
AUTORIDADES MONETARIAS

\

2.3 POR DIVIDENDOS

2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS /, ^ y
■' !2.S INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS r

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS \\ . C ;/ o/M
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

y3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCiaOS O
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4. TOTAL 5.786,176.00
[I. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA 4,455.452.98
6. GASTOS DE PERSONAL 60,550.00
b.l bUtLUUS Y SALARIOS 50.0003»
3.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
3.3 SEGUROS

5.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL 10.050.00
6.5 APORTE INFOTEP SOOOO
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONAUDAD
7. GASTOS POR TRABAJOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS 0.00
/.I HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7,6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES V OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD
B. ARRENDAMIENTOS 0,00
ti.l Ut- iNMUtHLtS (A PERSONAS FISICAS)
3.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
B.3 OTROS ARRENÜAMltNIOS
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONAUDAD

9. GASTOS DE ACTIVOS FUOS 0.00
y.l DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.2 DEPRECIACION DE ACnVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3) 1
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATFGORI! 1)

,  .
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3) l'M
9,6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS V c - •I.r- '
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES V. ' i
9,8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONAUDAD ' ' ^
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
lO.l RELACIONES PUBLICAS

Q
10.2 PUBIiCIDAD
10.3 VIAJES

10.4 DONACIONES

10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION
10.7 PROMOCIONES Jv 1 A S A N
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS ' » C o N i T « U ^ • 1 1

RNCt l^í-04747-g 1 0.00

11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
11.4 DtSIRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII

12. GASTOS FINANCIEROS 0.00

https://dgii.gov.do/ofv/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZOMQugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=cUphA9wwEHxPU3ScsF9A==&numdo... 1/2
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12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR

12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS

12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES

12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR

12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISION DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
Í.0015)

12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS

13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.7 PROVISION DE INVENTARIO

13.8 OTRAS PROVISIONES

14. BENEFICIO fPEROIDAI DEL EJERC. ANTES DE IHP. SOBRE LA RENTA 1270.1731Í2

15. TOTAL 5,786.1761X]

6B8F27E5E432051OAOB799F2FB23262D$

CONSTRUÍ*®"*
RNCM32v0474¿

.o\
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D/671877884 Fecha Recepción: 2022/06/13

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 132047478 Nombre(s) CÓN

Periodo 202203

STTáJCTORAVIASAN&ASÓC^^ Apeiiidofs^

I. EMPRESA

1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$
3. No. DE EMPLEADOS MX) 4, SUELDO PROMEDIO ANUAL 4,166.67

[I. LOCAL

S. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. No. DE LOCALES PROPIOS
7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FUO

(\) DE USO PROPIO Cateaoría 2 Cateooría 3
3. Balance Inicial (Viene casilla 16 det formulario "D" año anterior)
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)

0.00 0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)
12. Retiros

13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+ii-i2) 0.00 0.00
14. Depreciación

0.00 OÁX
15. Adición no depreciada (50% de tas adiciones del periodo )
16. Costo fiscal al final del penodo (Casillas 13-14+15) 0.00 osx¡
B) EN ARRENDAMIENTO

1/. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formularlo "D" año anterior)

18. Ajuste fiscal (Ver formulano D-2 )

19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
20. Retiros

21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)
0.0C OjOC

22. Depreciación
O.OC 0.00

23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)

0.00 0.00

C.) AL 1IVUS AÜOUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
¿0. balance inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)

26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)
28. Retiros

29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)
0.00 0.00

30. Depreciación
aoo 0.00

31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31 )

0.00 ooo
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)

OJM OjOO

[Tipo de Inventario (i=Penódico, 2=Perpetuo, 3=0tro'sr

IV. COSTO DE VENTA 1
inventario inicial

+

35. Compras Locales del Ejercicio
+ 4.295.960.6836. Compras en el Exterior del Ejercido
+

37. ITBiS llevado al Costo
+ 159.49? Vi

38. Inventario Final

39. Costo de Venta
=

V. COSTO VENTA /MANUFACTURA)
•tu. uiveniaiio inicial Materia Pnma

+ '

ti. Inventario Inicial Productos en Proceso
+

42. Compras Materia Prima Local
+

43. Compras Materia Prima Exterior
+

44. Sueldos Y Salarios
+

45. Depredación
+

46. Otros Gastos Indirectos
+

47. Inventarío Final Materia Prima
-

V m
48. Inventario Final Productos en Proceso

-

49. Costos de Producción

50. Inventario Inicial Productos Terminados
+

51. Inventario Final Productos Terminados
.

52. Costos de Venta
=

695ee0994DFB82DE8995433900858702$

•^1 c o j s T *
1^1.04747-8 -
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D1/671877835 Fecha Recepción; 2022/06/13

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (AcUvos Categoría 1}- ANEXO IR2 DI
4N0 nSCAL 202203

RNC 132047478

1. cAlCULO depreciación balance INIOAL
1. Balance inicial

2. Ajuste tiscal

3. Balance inicial ajustado
4. Retiros después de ajuste
5. Base depreciadle
6. Deprecación
7. Costo Fiscal Final del Periodo

RAZON SOCIAL CONSTRUCItlRA VIASAN & ASOOAOOS SRL

n. DETALLE DE ACTIVO FUO

IMX)

OSO

OSO

OSO

oso

AJIDQUISiaONES Fecha (AAAAMMOD) >1— depreeiable Prepordon no
Ooprocioda Doproctacion

B.MOORAS CAPITALIZABLES Fecho (AAAAMMDD) Base deprecioMe
Proporción no
Depreciada

Depredación

Costo flnal
Periedo(vakor -
depreciación)

0.00

OJK)

OA).

Oíd

0.00

otn

0.00

aoo

0.00

OCIO

oxn 0.00

Costo final
Periodo(valor -
depreciación)

0.00.

oíd

Oí»

OÍD

OJ»

Oíd

OÍD

OÍD

Oíd

Oíd

OÍD OÍD

FedM (AAAAHHDD) Valor Base depredaMe Propordon no
Depreciada Depredación

Coste flnal

Periodo(valor -
depreciación)

SUB-TOTAL

Nota: Sumar la casilla 6 "OepreciaoOn",•Depreciación de Adquisiciones' rnés y las "Mejoras Capital
aoo

izaWes"

F7AF5B»4E78C63530CEEBAA9Al»E»Cia»

aoo

aoo

Oíd

OÍD

aoo

0.00

Oí»

OÍD

OÍD'

aoo

aoo

0.00

aoo

oooi

iSlyiAiAií
o N 4 T ■ W *
inl.04747-6 _

.  i.'..' ..A • C'
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/J/671877961 Fecha Recepción: 2022/06/13

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO J
DATOS INFORMATIVOS

l. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cédula 132047478 rjomb"re(s) C0^1S^THjCT0RA\aASAN&ASC<:^A^

Periodo 202203

Apeliido(s)

1. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA CANTIDAD MONTO
1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL &00 1254.865.76
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL

1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

1.4 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)

1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS

1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES

1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
25D0 4,63121022

1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES

1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1 8)
5,786.176.00

2.- FORMATO DE ENVIO 606 CANTIDAD MONTO
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL

622.00 4,99629129
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

2.3 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (-)
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES

¿.b lUIAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Caslltas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)
4.99629129

2./ COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES

2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES

2.9 lUIAL MON IOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)
020

A4007375FOBD750D6CA2BCA641808321$

ijWjASAM
"'■c O « I o « A
ntr- ^ai.n4747»8

5^STR4&

ominao
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Datos de Recepción. Í.-04747-8/E/671877941

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO E
DATOS COMPLEMENTARIOS

t. DATOS PERSONALES DECLARANTE
BNC/Ce>:jig 132&l74?a Nombreí^j CON8TBUC'TCftÁVl*6ÁÑ"SÁ8ÓCÚDOSSRL ' Apgllidb($)

Pecna Recepción; 2022/06/13

L. PERDIDAS DE ANOS ANTERIORES

a¡ Año de la Perdida
b; Perciba al l-icio del

Penjclo

TOTAL■

:) Indice de Inflación (%; c) Cantidad Ajuste Por
Inflación (Casillas B x C)

e) Perdida Ajustada Por
Inflación (Casillas B + d;

f) Periodos por
Compensar

gj Perdida a Compensar f!') «enta Imponible
(casillas E/P) Pe«"4a(Vlene

Pdsllla 17 IR2)

i) % de la Renta Neta
Imponible

j) Limite de Perdida a
Compensar (casillas H >

B. DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS

KJ Perdida Compensable i I) Perdida Pendiente de
Periodo (valor rnenor | Compensar (casillas E ■

casilla G V 3)
nnn

"555
OJO
OJO
OJO

OJO

A c;v'i:)E\Dos

JTILIDAOeS \0 DISTRIBUIDA
lOfrOTAL >

C. SALDO OE PERDIDAS DE CAPITAL
ü. PERDIDA DE CAPITAL PeNDlENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS A\-ERJOR£S

GANANC IA DE CAPPAL PEI EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
PERDIDA DE CAPITAL DEL OERCICIO

L1SALDO PC PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS TLITUROS

INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS
rOIAt DE INGPtAQS ;Coio'4i.e aquí el total de los ingmsos rom? aparece en su Estado de
GANANCIA DE CAbl 'AL FN LIBROS

^suttados¿_
GANANCIAS DE 6IFNE5 DfcPRECIAB'-ES EN LIBROS

OJO
OJOINTERESES EXENTOS

flENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS flNES nSCALES (Sumar casillas 16el7-na-t-19)
LOSTO DE VENTA (Convsones, Ventas de Bienes de Terceros o por Mórgen
JASE IMPONiaih (Casillas 15-20-21)

i regulados por el Estado)

C4C(n7A0BS4AB65727B26AAll$PDSFlD$

nrr-
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/G/671877952 Fecha Recepción: 2022/06/13

J J DIRECCION GEIVERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO G
1 AJUSTES FISCALES Periodo 202203

1. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cedula 132047478 Nombréis) CXíNSTRUCTORAVlASAN4ASOCIADOS SRL ADellido/s)

1. DETALLE DE LOS AJUSTES 1  MONTOS TOTALES
1.- POSITIVOS 0.00
1,1 IMPUbSIOS NO DEDUCIBLES

1.2 EXCESO EN DEPRECIACION

1.3 AJUSTES POR FISCAUZAOON DE EJERCICIOS ANTERIORES

i.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCIQO

1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA

1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Í.IO GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS

1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS

1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL

1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO

1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS

1.16 PASIVO NO SUSTENTADO

1.17 OTROS AJUSTES

2.- NEGATIVOS
OJX

2.1 DbEiCibNClA EN DEPRECIACION
'

2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)
0.00

2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA

2.4 OTROS ¿ÜUSTES

II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES QXO OM
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

3.2 INGRESOS FINANCIEROS

3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

3.4 OTROS INGRESOS

3.5 COSTO DE VENTA

3.6 GASTOS DE PERSONAL

3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
3.8 ARRENDAMIENTOS

3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

3.10 GASTOS DE REPRESENTACION

3.11 GASTOS FINANCIEROS

3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

3.13 OTROS GASTOS

75D3749BD26F64197C7D5C716AE94E0D$

•)fcüA54M
ntr- tai.ndTAT-s

Ma;rir.uia
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/H1/671877946 Fecha Recepción: 2022/06/13

Periodo 202203
RNC 132047478

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
ZDEI

IR2

Razón Social CONSTRLXÍTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

■pw I IjILJXILKAL UtL IMrUlLMUS IIN lEKNUS
UfjXi I IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO ANEXO H-1

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de
Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

TELEFONO 1:

^ CALLE
SECTOR
REFERENCIA

CEDULA/
PASAPORTE/

IDENTIFICACION
TRIBUTARIA

(del país de residencia
fiscal).

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD
TELEFONO 2: CORREO ELEtTTRONICO:

DIRECCION
NO. Ed/APTO/LOCAL

MUNICIPIO PROVINCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DOMICIUO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA
FISCAL PARTICIPACIÓN

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, ACCIONARIA %
provincia)

CARGO EN EL
CONSEJO

10
11

12
13

14

15

16
17

18

19
20
21

22
23

24

25

26
27

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIOIdentiftque las^rsonas físicas que tienen una participación en la persona jundica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de
titularidad, se detie identiñcar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación direaa o indirectamente igual o mayor al 20% de

participación en la entidad declarante.
CEDULA/

PASAPORTE/
IDENTIFICACION

TRIBUTARIA
(del país de

residencia fiscal)

NOMBRE NACIONAUDAD
DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA

FISCAL
(calle, no., estado o provincia, país)

TELÉFONO PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA $

nM"*.
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29
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261BF3DE982D63E6FB69PEC0D32AAD7O$

llt
I  RN
eoAM#CONSTRUCT®

i^Vn4747-8
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/H2/671877950 Fecha Recepción: 2022/06/13

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

^odo

fiNC

2QZ2C»

132047478

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICURIO FINAL Y ACTUAUZACION DE DATOS - ANEXO IR2

fiázOn Social CONSTRUCTORA WkSAN & ASOCMX3S Sa.

ANEXO H-2

BENEFlCtAfUO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO
Identifique l8(s) persona(s) fÍ5icB(s) fínaKds) Que ein penulcM de poseer directa o indirectamente una partiapación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la

sociedad o entidad jundica declarante.«OUL./ PASARTE/mENnnCROON «.CIONALIPAO ? - "f « —" "«AL
(Calle, no., ed./apto/local, sector, munrapio, provinoa)(del pais de resídenria fiscal)

TELEFONO
PARTICIPACION

ACCIONARIA

NOMBRE OE LA ACTTVIOAO ECONÓMICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAO ECONÓMICA

NOMBRE COMERCIAL CORREO ELECTRÓNICO

SUCURSALES

TELEPOPK) DIRECCIÓN
(Calle, no., ed./apto/lpcai, sector, municipio, provincia)

71827D1C9«B7AC54S<U150526EP«34B2«

ACTUALIZAaON OE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de e«e anexo dentro del plazo de un año. desde su última declaración.

Se reitera InforrTiaeión de la Declaración Jurada Not de Fecha;

favor indique;

lAiAIi
CONST"*»«^®**

OKir-

,,1.,
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Datos de Recepción: 1-32-04747-8/D2/671877833 Fecha Recepción; 2022/06/13

DGII
Año Fiscal2b2203
RNC 132047478

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Razón Social CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL

D2

1.- Total Activos (r^istrados en libros aljnicio del ejercicio)
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)
5.- Costo del terrenos (Valor en Libros)
6,- Costo de la Acciones (Valor en Libros)
7,- Costo Edificio (Valor en Libros)

S^ Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros )
12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)
13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valoren Libros)
14.-JDtros Activos (Valor en Libros)
l_5^'^Costo_Fiscaljfate30na_l
|Í6.- Costo Fiscal" Categoría 2
[17.- Costo Fiscal Áctivo en Construcción
18.- Costo Fiscal Categoría 3
19.j^Costo Fiscal Categoría lepados en Arrendamientos)
:2b.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)
21.-_Costo Fiscal Terrenos
22.- Costo Fiscal de las Acciones
1^2^- Reevaluació de Activos
.24.- Mejoras en Propiedades ArreridadM
|25^_Costo Fiscal de Otros Áctivo ]_
26.- Saldos Activos Fiscales

27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)
28.- Impuesto sobre laj^nta piferjdo
j^2_9.-_Provisiqnes_y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)
30.- Otros Pasivos

.- Saldo de los Pasivos

32.- Patrimonio Fiscal (<^si{|j^6-31)_
L^A-"_SaJdo ñscal de jos Actjvos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)
g^.j^ase^juste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)
^^^jyst^isca^atnmonia^go^entaJ^^ustad^)^^^4%

36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)
37." Inventarío

■39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)
¡4Q.- Activos ̂ at^ona 3 (Viene de la casilla 18)
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)

55
2 Q 41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de

2 ila casilt_a 19)£ M

u

|42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de
la casilla 20)
.43,- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la
casilla 24)

¡m NH [45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)
}47.- inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla
25)__ _
49.- Total Activos no monetarios

Monto %
0.001

_o.w"
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
O.OOI
0.00:

0.00'

0.00! 0.00
EA126D968E7CC48FCE063E95DE2A06E3$

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

Distrib. de Ajuste

aoo

' I C o M i t R W « ' ® * *
nnf-
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14.1.3. Documentación Técnica



LOTE II: ADECUACIONES DISTINTAS ÁREAS

DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO



a) Cronograma de actividades para la

ejecución del trabajo
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PrvdfCfiNonvf*! df h* tcbfut

TribuMt d» ta 7rM Sab CMIy Stoi«sgado d« ta bwpMclón BJdte

JdlH

10*

Idb

IdU

1«*

Idbs

2llM

2dtas

S«M

5 dtos

S dUs

4taM

PREUMItMRES

OMmorrt* da puattae da tnadara uMantat

Daamonta da countar da nadara y naiigtaaaa aiiMarda
DamolclOn da njroa da Uoqua
Apertura da huacoa da puartaa an muroa da Uoqut
Oamoicion da piaoa an granito
Dasmola da pMIon eibtanta

Dasmonla da hjmlnarlas ailatarVaa

TERMINAOON DE MUROS

SumlnMro a inataísddn de muroa da Shaac-Rock ecualtco (con
fibra)

Sumnlslro a instaiadón de muns da Dana-gtaaa
TERMINACION DE TECHO

SurHnlatroalnatataadnda Plafín2'>2'x7flmvltilyaao{l><Aira 4diM
eatrudura en metal Maint Tea y Croaa Tea)

INSTALACIONES ELECTRICAS 4.Sdraf
Suiriniairo a Instalación da taldaa canltaha nuavaa l.Sdias
SunTrislro a Instalación da lamparas 2x2 parabolcaa con liAoa lad l.S dist

SuiMnlstro einealaoon de toma cordenteedoblee I20v l.SdIat
Suminisiroa Inatsladon delrdaruptoraasanctloa ttOv l.Sdias
Surrlnlstio a Instaladon da aaMaa da dalas y/o tatabrra i.s di»
Surnnislro a instalación da preinalalacion de A/A (Registro SXfl. i s dies
drenaje y eneij^a 220V)

TERMINACION SAMTAnA gata
SuiNnlsIro a Instaiadón da porcatanato de parad da O.JOxO.SO m 2 diM

SunTrMro a Instaladon de plao an porcatanato 0.60x0.60 m 2 dtes
Suministro e Instaladon de Inodoro alongado con tanque integrado. 2 dUs
tapa da calda lenta

Sumirdstroelnataladondelsvsmencsblaneo20xt8'conslfDn 2dai
metafco

SumirMIro a Instaladon de fregadero de acaro inoildabla da una 2dtat
boca 2$'x22' 6' (Induys bva)

Surrtnlstro a instaladon da desagua da [dso 2 dbn
Surrinistro a Instaladon da bva monomando pera lavamanos 2 dta<
Suministro da tuberías y piezas 2dtas
Conlacdon de registro sanitario 0.60x0.60 m 3 ■*"
Confacdon de trampa de grasa 0.70x1.00 m x 4u.
SuminMio a Instaladon da aspajoa 0.70 > 1XO m con marco de 2 dUi
akirrlnio y su¡etadores er acare Inoxidable
Suninisiro e Instaisdcn da diapansador de papaf loab de roSo an 2dtai
acaro Inoxidable
Suministro a Instaladon da diapansador da papal li^anloe an 2 «a>
•caro Incxldabta |umi>o
SurriritlFo a Instaladon da diapanaador da Jabón Rquidoan acaro 2ilai
Inoxidabla
Mano da obra da ptorTtaria 4 j.,

TERMINACION DE PISO Sdii4
SuninistioycolocadondaplaodagranitasliTitaralaxtstentaan Jdtas
arsa de muroe de tiloques demolidos

y colocadon de zocatea de grarito alriilar M sidstsnta 3 dtas

Brilado y piAdo de piao en grerito existente con maquina rotativa y 2 dtas
piddora manual, con discos ds dismants

TERMINAaON DE MADERA
Mantenlrrisnto ds puertas dobles de madera axManlaa
(Pulmanlo. Masllado y Pintura)

4dlB>

2dfas

Jua mw 17/1/23
1/12/22
Jua 1/11/22 mar</U/22
Jue 1/12/22 vie 2/12/22
Jut 1/12/22 va 2/12/22 4CC
Jua 1/12/22 vIe 2/12/22 4CC

Jue 1/12/22 vIe 2/12/22 4CC

vl»2/12/22 maf6/l2/22 7

VN2/12/22 m4'6/l2/22 7

vIe 2/12/22 mare/12/22 7

inar«/12/22fiiarU/U/12 3

mar 6/12/22 mar 53/12/22 3

tnti 6/12/22 mar U/12/22 3

mar U/12/2 fun lS/12/22 U

mar lun 19/12/22 11
13/1V22
lun l*/12/22vls 23/11/22 la

lun 19/Il/22mar20/12/2} 14

lun 19/12/22 mar 20/12/22 14

mar20/12/2.Jue 22/12/22 U

mar 20/12/2.iue 22/12/22 la
lúe 22/12/22 vie 23/12/22 20

me 22/12/22 vIe 23/12/22 X)

vio 23/12/22ndi 4/1/23 16
vN 23/12/22 ma' 27/12/22 16

vIe 23/12/22 mar 27/12/22 16

mar jue 29/12/22 29
27/12/22
mar (ue 29/12/22 29
27/12/22
mar jue 29/12/22 26
27/12/22
mar 27/12/2:iue 29/12/22 29

mar 27/12/2:iue 29/12/22 25

mar 27/12/2:Jije 29/12/22 29

Jue 29/12/22 mar 3/1/23 31

Jue 29/12/22 rrar 3/1/23 31

jue 29/12/22 lun 2/1/23 31

Jue 29/12/22 lun 2/1/23 31

Jue 29/12/22 lun 2/1/23 31

jui29/12/22lun 2/1/23 31

Jue 29/12/22 mié 4/1/23 31

mU 4/1/23 mUll/l/Z9 23

aUt/UU lun 9/1/23 23

mié 4/1/23 lun 9/1/23 23

lun9/t/23 mié 11/1/23 41

mM 11/1/21 mar 17/1/» 39

mié 11/1/23 vía U/1/23 39

Maestro (MA|

MaaurolMA]
Ayudante IAr);Pedn o Trabajador No Csllflci
Ayudwile (Ay);l>eOn o TrsbNedor No Csliflu
Ayudanta <Ar);Pedn oTrsBai*dD< No Clliflct
Ayudante (Ay);Pcdn alrsoajedor Nd Csnfici
Ayudante (Ar);iadn o Treosiador No Caimu
Ayúdente (AY)¡l>eáno Irioejsdor No Calfflc^
Ayúdente (Ar);Pe4n oTrabi|idor NoCalIflcl
Maee(n>(MA)
Ayudante (AY);Pedn o Traba)adar No
Caiiricado (PE);Trab<)addr de 3ra Categoría
Ayudante |Ar);iedn o Trabajador Nc Calrflu
Matatre(MA)
Ayudante (AtO^lbdn oTrabaJador No
Calificado (PE)
Maaitre(MA)
Ayudante |AY);i>adn o Trabajador No Calffl
Ayudanta |Ay);dedn oTrabaladoc No
CalincaOd (fCI.Trabajador de Ira Cateforfa
Ayudante (AY];Pedn oTrtbaJador No Callfu
Ayudante (AYI^Pcón o Trabajador No Calíficl
Ayudante (Ar);Pedn o Trabajador No CNIfici
Ayudante <Ay):C>ebn o Traba|ador No ;
Calificado (K).Trabajador de Ira Categoría j
Mieslro(MA) !
Ayudante (Ay);Pedn o Trabajador No
Calificado <PE);Ttabaja<>or de Ida Categoría
Ayudante <Ay);PeOn oTrebaJadw No CaSflo
Ayudante <AY1;Pedn o Trabajador No
Calmeado IPEJ.TrabaJador de 2da Catagorfe
Ayudante (AYJ.Pedn o Tratnjador No
Calificado <PE);TtabaJadot da 2da Categoría
Ayudante |Ay),Pebn o Trabajador No
CaUflcado (PEJjTrabajadar de 2di Categoría
Ayudante (AYJjPedn o Trabajador No Calilla
Ayudanu |Ar);Pedn o Trabajador No Calme»
Ayudante (Ay)^Pedn o Trabajador NoCafiflci
Ayudante |Ayi:P*dn o Trabajador No CalificJ
Ayudante (AY|;l"e6n oTrabaJaitot No Cillfla
Ayudante (AT);Pedn o Trabajedor No I
Calificado (PE):Ttabi|adcir de 2da Categoría,
Avudantc|A<0:PebnoTrabaJadbrNo I
Calificado (PE):Tfaba|ador de 2da Categbrla'
AyurSinte (AY);Pedn o Trabejador No
Caificaoo |PE|;TrabaJadoc de 2da Categocia
Ayudante (AY);»edn o Trabajador No
Calificado (PE)iTrabaJador de 2dt Categoría,
Ayudante |Ay);PeOn o Trabajador No CaUfiu
Maestre IMA) |
Ayudtnte (Ar);bedn o Trabajador No
Calificado <bE);Traba)adoc de 2da Categoría
Ayudante (AY);l>ón o Trabajedor No
Calificado (PE);Traba|adorde 2(1» Categoría
Ayudante (AYJjPebn o Trabajador No
Calmeado |PE|;Trabajador de 2da Catagoria
MsaatrolMA)
Ayudanta (AYJiPedn o Trabajador No i
Calmeado (PE);TrabaJador da 3ra Categoría !

i

m Ayudanta (AVJ;
Ayudanta <AT>;

'tSMI Ayudanta (AV);
'me» Ayudanta (AY)/

Trabajador He Catficade (PO
Trabajador No CalNIude (PIQ
TrabNater No CaSflcade (PE)
Trabajador No CaHIcado (PO

Ayúdame {AV1;Pe«n o Trabajador No CaMcade (PIQ
Alúdante {AY),'Pe6n o Trebejeder No CeMcado (Pf)

rxvure A)udairte(AVI.'^dnoTrebBjadar NoCedficadotPI)

Ayudante (AV).-Pe6n o Trabejedor No Calflcsd» (PBlTrabajador de }rt Celegorta • TartiiJaedo

r (AVlMón o Trabajador No Cansado (PCrTrabaJadnr do Sra CaNgada - Tarmlasda

Ayudanta <AV);Pt«n o Trabajador No CMHJsado (PQ

Ayudanta UviiPodn o Trab^ader No CafifkMlo <PO;Tralugad<
10 |AT1:Ps«n o TrabHodor iM CaMcedo (PB.-TrabaJadi

(AV);Pe*o o Trabajador No CMMcado <Pf);Trb
lAY>:Peón o Trabajador No Calificado (PQ.Tral

Ayudanta (AVJrPobn o Trabajador NoCaiftade (I
Ayudanta (AV).-Po6n o Trabajador No Cadfisadb (I

(An.-Padn o Traba

Ayi>*ntt (Ar);Po«n o Traba
AMidanta (AT):Padn oT

Ayudanta (AVriPoefl eT

«vwdMto (AT);Po«n

Ayudante (AV);Pbdn o
Ayudante (AV):Peán
Ayudante (Ay);Padn o T
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d Modo

0 laroa
4$ ■3

46 •fi

4T

46

at

so

SI *

S2 ■s

33

34 ■»

33 *
36 *

87

3*

39 n
60 *

31 •s

32

«

34

65 a«

(6 n
«7 ■3

H mí

6* t

70 mí

TI *

72

73 ■l

74 *

75 '
76 ' ■3

77 ■J
1

7a .

7» *

H 1

:
S2

•3 *

M

1
K *

H

Mint«nM«Rto de puerta eendle de madera eirietante (ámenlo, 2 dbs
Meeiado y Pintura)
Suirlrtetro e Instaisdon de puerta da madera caoba nueva deaAo ] dbs
Iguai a lac eilstentee
Surrtmetro e inelaladón de pietaforma en madera de pino tratado y 2 «n
pleywood 314'
SumrMro a Inetaiadpn de plao de «<nl irachlharKirado 0.30x0.80 2 dbn
mcotormadaiB
SumInMraalnetaiaclón dazocaloedevIrlIhtaO.IO mcolot madera 2 dtos

PtVTURA
Sutrtnistro y eptcaddn da pinttn aalnada tin obr, color blanco
cobrtial Iguel el entatenta. 2 manot

MISCELANEOS

Sumirigiro a Inataladen de baaa da hierro para eoporta de tope de
granrb
Suministro a Instalación de tope de granib galaxy negro. Induya
ZDcabda hbO.IO

Traslado y bota de escombros
Limpieza continua y ftnM

Area Adminlafttivi
PREUMINARES

Desmonte de plafón exietenta
Desmonte de plafón existente en eres de tecnobfde de b
bformecbn

Desmonte de bmlnartss exietsrtes
Desmonte de bmlnartse exMenles ares de tecnología de la
rtformadon

Desmonte de puertas de madera existenles
DesrTcmte de counter de trxKlera sustente
Deemonte da vidrio de counter exlslsnls
Oemolcion de muros ds Sneet-RocA
Osmotcion de rruios de bloquas
Apertura de huecos ds puertas en muros de bloqua
darre de huecos de puertee en muros de Sheet-rock.

TERMINACION DE MUROS
Sumlnlelto e inetaisdón de mvos de Sheet-Rock ecuedco (con
libra)

TERMINACION OE TECHO
Surrinistro e (nslaleclón ds Pbfón 2x2' x 7mm vinil yeso ^iduye
eslructuta en metal Malm Teey Croes Tee)
Surrlnlslro a Instalación de Plafón 2x7 s 7mm vinll yeso (bduye
estructura en metal Maini Tas y Craas Tee) en atea de tecnologle
de la información

INSTALACIONES ELECTRICAS
Surrtnlsiro e inelalaoon de saldes csnHaias nuevas
Sumnlstro e instaisdort de lampares 2x2* parabokas con tubos
led
Suministro e Instsledon ds temperas 2x2* ptrsboicss con tubos
led

SundnMroelnstalsclon de tome contentes dobles 120v
Suministro s Htstslsdon de ínteruptores sandios HOv
Suministro e Inslabdoti de saldas de dates y/o tetofono
Reacondldonsmlemo de dudena y rsjias de aires econdclonadce

TERMINACION DE MADERA
Manteninemo de puertas dobles de madera eilstentas
(Pufmenlo. Masllado y Pintura)
Mantenimianto da puerta serrdia de medata axislante (Pul
Masiledo y Pintura)
SurrlrWbo a inataladon da puatta da madera caoba nueva
igual a iaa exMantae

rin

mi 11/1/23 yb 13/1/23

mi 11/1/23 vb 13/1/23

vb 13/1/23 mar 17/1/23

vb 13/1/23 mar 17/1/23

vb 13/1/23 mar 17/1/23

«diei mer 17/1/23 km 29/1/29 a

4 das mar 17/1/23 imi 23/1/23 43

«Mae kin 23/1/23 iw 31/1/19 90

2dtai Iun23/V23 mN 2S/V23 SO

2ii*s me 23/1/23 vie 27A/23 53

Ida vie 27/1/33 lun 30/1/23 54

Ida tur 30/1/23 mar 31/1/23 55

24dlea mar 31/1/23 km 6/3/23 SI

4dlBa mer 11/1/23 km 6/2/13 52
2dlt> mar 31/1/23 jue 2/2/23 52

2dai mar 31/1/23 Jtb 2/2/23 52

2das mar 31/1/23 jue 2/2/23 52

2dlas mar 31/1/23 ¡ue 2/2/23 52

2das mar 31/1/23 jue 2/VI3 52

2das jue 2/2/23 lun 6/2/23 63

2das jue 2/2/23 lim 6/2/23 63

2das jucV2/23 lun 6/2/23 63

2das jue 2/2/23 11X16/2/23 63

2dlas jue 2/2/33 lix<6/V23 63

2dlas jue 2/2/23 l.m 6/2/23 63

:dÍBa km 6/2/23 mU 1/2/23 SS

2d« km 6/2/23 mU 8/2/23 56

ScSh mM 3/2/23 km 13/2/21 70

3dlas ml*V2/23 lun U/2/23 70

3das mM 8/2/23 lun 13/2/23 70

4dli> km U/2/23 vte 17/2/U 72

2dlas hm 13/2/33 mié 13/2/23 72

3det lunn/V23 rnlélV2/23 72

2dtas lunl3/2/23 mlélV2/23 72

2dlei rrUé 13/2/33 vie 17/2/23 79

2da> nSélS/2/23 vie 17/2/23 Tí

2dat mié 1V2/23 vie 17/2/23 78

12da( néé 15/2/23 vie 17/2/23 78

4dln vletT/2/U jue 23/2/23 79

2da> vie 17/2/23 mar 21/2/23 75

3daa vte 17/2/23 mar 21/2/23 75

2da( mm 21/2/23 jue 23/2/23 85

NvdsrwNombrts dv bs'vcurvM

39 Ayurbnta (AV};Peón o Trab<>ador No
Callflcido|l>E|;Tra0aia<lord«3r>Cate|Drii 1

39 Ayudante (AV);Peón o Trabajador No
Callflcaoo (PE);Traaaiador de 3re Categoría '

«6 Ayudante (AY);Peón o Trabalador No
Calirkado<PE);TralNjadot de SraCategorle

46 Ayúdame |Ar).Peór< o Trabtjador No
Celifk;ido(PEI;Trabaiedor Oe 3ra Categoría

46 AyudantelAYj.Pedri oTrabajadcr No
Calificado (°E|;T>aI>ajador de 3ra Categdrfa
Maeetro (MA)
Ayudama (AY);Peón o Trabajador No I
Calificado <PE);Tratiajador de 3re Cetegorle !
Maestre (MA)
Ayúdente (Ay|;Peón o Trebajedor No
CaliricaOo (PE|;TrabaJador de 2da Cateforb
Ayudante (AYj.-Peón o Trebejador No
Calihcedo (PEj.Trabajador de 2di Cateforla
Ayúdeme (AY);Peón o Trebejador No Cafiflu
Ayudama |AT)iPeón o Trabajador NoCalIfki

WiWlfu (MA)
Ayudama (AY];PeOn 0 Trabajador No Callllci
Ayudante (AYl.-Peón o Trebejador No
Calificado |PE)
Ayúdame (AYjiPeón s Trebejador No Califlc(
Ayudante |Ay);Peórt o Trabajedoc No '
Calificado (PE)
Ayudante (AY)/eón o Trabajador No CaMci
Ayudante (AY]jPeón o Trabajador No CallAcí
Ayúdame (AifiiPeón o Trabajador No Calilla
Ayudante (AY);Peón o Tr^jador No CaTfta
Ayúdame <AY);Peón o Trabajador No Calilla
Ayúdame (AV):PeOn o Trabajador No Callfk.
Ayúdame (AV);Peen o Trabajador No Calilla
MaeetrolMA)
Ayúdame (AY);Peón o Trebejador No
Calificado (PEjiTraDajador de 3rB Categoría !
Maeitra(MA) i
Ayudama <Ay};Peó't o Trabajador No
Calllicada(PE|;Tiabajadar de ZdeCatcgotb:
Ayúdame (AYj.-Peón o Trabajador No
Calificado (PEjiTraOajador de 2da Categorb
(T2)
Maa<tro(MA)
Ayudante (AV);Peón o TrabajeiAx No Cafilla
Ayudante (Ay);Peón o Trabajador No
CallAcBdo (PEUrabaJador de Ira Categoría
Ayudama (AY);PeOn o Trabajador No
Calificado (PEjJrabajador de Ira Categoría
Ayudanta |AY|;Peón o Trabajador No Callllca
Ayúdame |AY);Peóri o Trabajador NoCaHlki
Ayúdame (AY);Peón o Trabajador No Calilla
Ayúdame (AY):Paón o Trabajador No
Calificada |PE);Trabajador de Ira Categoría
Ayúdame (AY);Peón o Trstbadee Ne CMNb
Ayúdeme (AY);PeÓn o Trabajador No
Calificado (PE);Traba>ador de Ira Categoríe
Ayúdame lAY);Peór'o Trabajador No
Callllcado (PEj.Trabajador de Ira Categoría
Ayúdame (Ar);Peón o Trabajador No
Calificado |PE);Traba|ador de Ira Categoríe

«dea
P : L.L.IiI 6...P . L U X V  t P L M
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d

97

Ms0

.0 tarea
0.

« ■1

19

90 •4
91

92

93

W ■l

96

9e •4

97 ■4

M ■t
99 94

1W ■1

101 ■4

109 ec

10) *
Wa *

106 04

10 ■4

107 w-

■w -•

m •4

tío ■1

til

112 ■í

113

114 ■4
116 mi

116 ■4

117 ■l

t18

119 ■4

120 ■4

121

122

12)

I2A •4

126 ■4
196

ir i4

■2S ■4
129

tw

131 ■4

dt Naobf* 4t Brw DurMUo

Msntanirriento d» gabinete de pteo y parad en cociiia (Pulmento, i dbs
Maslado y Pintura)

ptmiRA lifM
SurrtnWro y epfcsúón de ptntura satinada atnoior. color blanco 3dUs
colonial igual al alístenle, 2 manos

IM8CELANE0S 4dies
Suministro y cdocaoon de piso de granito siirSIsf el exlatenta en lOm
aree de muros damoldoe

Briado y puldo de peo en grenita asísteme con maquina rotativa y 2 dhi
puldore marxial. con discos ds diemante
Cobcaoon de zoceloe ds grentto almiar al existente IK).07 m l dto
Tratado ds escombros i d*
Bote ds escomtrros X ds
ümpleacortlriuaynnal 1 db

Area da Jueces de las 7ma Camare Clvd y Comercial JUdlas
PREUMINARES SdlM

Oeemonte ds puertas de madera exlstenlse 1,5 «ss
Oasmonte ds crrstal lio en recspddn i.Sdist
OsmoUdón de muR» ds Slissl-Rodi 1.5 din
Apsrturs de huecos ds puertee en murot de bloiiüe ij días
Apertura de huecos de puertae en muros de Shael^odi l.Sdies
Cierres de huecos de puertee en Sheat-reck 15 das
Oesmole de plafón axWenle 15 das
Desmonte de iuminanaa eimenlsa 15 das

TERMINAaON OE MUROS l.Sdtai
Surrinistro e Instaledón ds nsoa de Shem-Rock acueHco (con 15 das
Ibra)

TERMINACIOfI DE TECHO 2 «u
Suministro «Instalación de Pt8róo2h(2"x7mmvinll yeso (bsduye 2dlas
estructiaa en metal Mant Tas y Croas Tea)

INSTALAOOMES ELECTRICAS Sdte
SumlnMiD e ínsteladon de seidss ceniteiee ruevae 2 dtos
SumItWiro e instalación de lamparas 2x2* persbotcae con tubos l da
Isd

Suminisiroelnstalsdondelomacorrtenteedoblas I20v idte
SuminMroe instslsdon da interuptores sendloe nOv i db
SuiTinlairo e Instalación ds seidet de dates y/o telelono 2 dea
Surrtnlslroeinsteleclon de preirtslidsclon de salidas de ATA Zdbs
(Registro ̂ xS*. drena|e de 3/4', caiUsado para energía 22(V, ate)

ComiMQ I

mer 21/2/211

lúe U/va
lúe a/2/23

rlt/2/»
rza/Va

iTar2l/2/aiinV3/U
mar 2t/2/23 |ue 2/1/23

|uaV)/21 lun 6/3/23

WaVl/a
vie 3/3/23
«le 3/3/23
vie J/3/23
lun 6/3/23
lun 6/3/a
lure/l/a
írm 6/3/a
luir 6/3/23
me8/3/23
ime 8/3/23
ml4 6/3/23
mH 6/3/23
míe 8/3/23
lue»/l/21
|ue 9/3/23

«le 3/3/23
lun 6/3/23
10 6/3/23
10 6/3/23
mua/A/a
}ue»/va
mié 8/3/a

mieB/3/a
mU 8/3/a
109/1/23
I09/V23
109/3/23
Í0 9/V21
¡0 9/3/23
lwil3/3/a
i0i3/3/a

lun U/3/U mU a/3/a
10 13/3/23 mlélS/3/23

mM U/l/a mU 22a/a
inlélS/3/23 vie 17/3/23
mlélS/3/23 ¡016/3/23

10 16/3/23 «le 17/3/2)
10 16/3/23 vis 17/3/23
|0 16/3/23 l0 2lV3/a
10 20/3/23 míe 22/3/23

TERMINACION DE PISO edtos mié22/l/Uner2a/VU U1
Suministro y colocacxin de piso de j^ito sIrrIlBr el exigiente en 2tfes mié 22/3/23 «le 2A/3/23 111
erea 0 mum 0molclos

Sutrinistro y colocsclon 0 zocatos de granito similar al erráteru idla «1*24/3/23 lun 27/3/23 119
h>0,07m

8rfla0 y puMo de piso en granito alíeteme nn maquina ratattve y 2 dta «W 24/3/23 mer 28/3/23 119
puHora manual, con diecM 0 diamenle

lERHINAOON DE MADERA SdlM mer2t/l/Z)l>«3/4/U Ul
Memenlrnlsmo y retostaleclw 0 puerta sandia 0 madara 2dbs mar 2I/V23 Jut 30/3/2) 118niatenle (Piümemo, Maslla0 y Pimura)
Sumlnlatio e instaisdon 0 puerta 0 madera caote nueva dtosAo Zclei Í0)O/3/23 11X13/4/23 123
Igual a In eiietantes

ppmjRA édtot kmVé/U 10 7/4/2) 122
Suministro y splcsdón de pimure sallna0 sin olor, color Manw élIlM km 3/A/a vie 7/4/23 122
eobnial IqmI al existente. 2 menm

lESCEUUIEOS («0 ndéU/A/U 125
Deemcnle 0 tope 0 marmolte con fregadero Integrado Idb «1» 7/4/23 lun 10/4/23 125
Desmonte 0 gelXnele de piso y parad Ida 0 7/4/23 lun 10/4/23 125
Sumlntetro 0 lubertn 0 drenaje y agua potaUa 2dl0 0 7/4/23 m»rlV4/23
Su0nlstro e Insteladon 0 tope 0 granito galaxy negro, incluye 3diH mer 11/4/23 «le 14/4/2) 1)0
localo0H>O,1Om

AroyeOd LOTE 2- lANTUGOC
Feche: m« 4/10/22

1 McnimeSvo

1  SmixiMn SuBMtauaver MI aiDvene

nradacasNomaras daloa rvciasoa

SS Ayúdenle (AY);Peón o Trabajedor Ho
Cailficadc (PE):TraMiador de lraCete(orta

n  MeeatrelMA)
i3 Ayudante <Ay};Peón o Trebiledor No

CeilAcido (PE):TcaI>aiador de 2da Cele(oala
«  Meeitfo(MA)
M  Ayúdame (AY)/>e«n o Trabelador No

CairAcido |PE):rrabaiedcir ot 2da Ceteforle
91 Ayudante (AT):Pedn o Tribaledor No

Caílllcado (PE);Tiabaiedor M 2da Calefotia^
91 Ayúdente |AY}.fH«n o Trabatedor No Celillci
93 Ayudante (AV|;Peón oTrabajedor No Callflc^
93 Ayúdame (Ar)Jb«n o Tratsajedor No Califlei
93 Ayúdeme (AY);Peón o TrMieledor No Cantío

MecftrelMA)
Ayúdame (Ay):Peón oTrabalador No CeTitld
Ayúdeme <AT>,Peón oTrabe|edcr No CellAc^
Ayúdeme (AY)/eón o Trebelador No Celiftc^
Ayúdeme (AY];Pe<in o Trebe|edor No Ceimc^
Ayúdame (Ar))>e«n o Trabe)»dor No Callfid
Ayudante (AY);PeÓn o Trebajadoc No CahlIcJ
Ayudante |Ay):Pedn o Tratuledor No CellfM
Ayudante (AYIrPcOn oTrabalsdor No CNilkt
Maestro (wy
Trebaiador de 2de Cetctorta (T2»vudame
|A«).PeónoTrabajaaDrNoCelrltc3(ki(K)
Maestre (MA)
Traba|ador de 2da Caieforta (T2|Ayudsme,
(AY);Pcón oTrabajtdor No Cjilficads (PE)
MBaftro(IM)
Trabijador de 3da Cmeiorla (T2)>yümrae.
Trabajador de 2da Cata|o<la (T2)>Yudantt,
!Ar):Pedn o Trabajador NoCalIflcado (PE)
Trabajador n 2da Caiegorta (TI)Ayudante
Trabajador de 2da Categoría (T2¡;Avudanta
Trabajador de 20 Categoría (T2]Avudente
Tiabatador 0 20 CeiegeiSa {T2)Avumma
|A«);Pe6n o Trs0ja0r No Calmudo (PE)

Bok-n
...o. i ' M . *.J .l_jr. I 1 i P : L. M ■ *

107

107

109

109

109

113

116

■■Mastro(MA) I
Ayv0nte (AV);Pedn o Trabaiedor No I
Calificado (PE|;T>3ea)adcr0 20 Categoría!
Ayúdame (AV)Ae6n o Trabajador No i
Ceiiftca0 (PEj,'TrabeJedor 0 20 Categoría'
Ayudante (Ay)Aeón o Trabejedor No
Callftca0(PE);Traba|adar 0 20 Categorlal
MeostrelMA) I
Avu0me <Ay|,-Pidn o Trabaiadot No |
Ceilflca0 (PE|;Tta0)ador 0 20Categoría,
Ayudamt (AylAeón o Trabajador No
CallAcaM |PE);Tra0)ador 0 20 Categoría
Maatlre(MA)
Ayu0me |Ay):Peóri o Tratajedor No
CalKkedo (PE):Tre0)adc« 0 Ira Categoría
MsaaboJMA)
AYu0nte (AYIdreón oTrabaJader No Callflci
Ayúdame (Ay)d>eórr a Trabejedor No Califlci
Ayúdente (Ay),Peón o Tr^ajedor No Califla
Ayu0nle lAYIAedn o Trabajador No
Callfka0(PE)

Mtodu7«e4n

Aébma AMñuil

tcrio •< mwHiiW

kM ñi»

Pégiul

rth»fwlemo QMw^ciHe*

mmndé



b _ Modo dr Nombra d4 brea Ouiaoén

.V taru
112 w. 6unérMro • inataladon da gaUnaie d* pMo y parad oo pino 3dto

IratBdo

133 MJ Mano de obra de pJomeile 2das
lia ■1 Suministro e Instaladon de (rteedero de ecero InoaMabie de laa Idfi

boca 2Sx2r 6' (incluye Km)
135 Traelado y bola de ctcombroe Zdat
134 * Limpieza continua y final 2dlM
137 Area 2da Sala Civil y Comarolal 3«dlei
134 ■1 PRELIMINARES Sdtoi
IM Deemole de plafón eiletenie 3dlat
■40 ■1 Desmonte de kjrmnene* exielenlee Sdfai
141 * TERMINAOON DE MUROS Idiet
142 * Surrinistro e insteleaon de muos de Sheet-Rock acuefico (con 3 días

fibra)
143 * TERMINACION DE TECHO Bdiet
IW Suminfstioe Inslatoclón de Plafón 2):2'x Tmn vlnil yeso (Incluye 3 días

eetructura en meiaJ Malni Tea y Croes Tea]
145 •a MSTALACtOPES ELECTRICAS 6dM(
14» SumirMiro e inetaleaon da saldes ceniteMe nuevas 3iSas
147 Suministro e inetaleaon de lamperas 2x2" parabolicae con Liboe

Md
3i9m

143 Suministro e Instaisdon de loma cordentes doCiei I20v 3dtai
14» ■i Suministro e instilaaon de inlervploree senafcs 1 lOv 3dlas
150 "5 SuíTinMOo e Instalación de seSdss da datas y/o leMbno 3«M
«1 ■1 Suministro e instaladon de exbactorse de bafio I06CFM1SW 3dlai

127V da A/A de peied. de ptaetico ir
152 ■1 TERMINACION DE PISO 6dMt
153 Suniréstro y colocadon de zocatos de granito elmllares a tos 2 días

eiislenlee
154 * Brfitodo y ptddo de piso en granito existente con maquina rotativa y4dbs

puldora manual, con discoa de damante
ISS W. TERMINACION OE MADERA 4dfas
15» * Idanlenimiento da puertaa dobMe de madera axtetenlae 2iSm

(Pulmenlo. Uasilado y Pintura)
157 ■1 Manlenlnianto de puerta aendie de msdvs axteteiMs (Pulmenlo. 2dfas

MeeSado y Pintura)
156 ■1 SuminHlro e instaladon de puerta da madera caoba nueve dtoeflo 2dUi

Igual a las eilstsntee
IM * Menleniniento e counters de nadara axMsntes (Pulmcnto. 2dlas

Maaiadoy Pintura)
l« PtmjRA 3diei
ICI Suministro y eplcadón de pinhtrs satinada ato olor, color bMneo 3dfat

ccionai Igual al axtetenla. 2 manoa
162 INSCELAÑEOS 2dtoa
14} ■; Traslado y bota da material Idfa
164 Limpieza conllttua y final IdM

ConWMfi nn

mtf tV4/B vté 14/4/2J

vi* 14/4/23 tw U/4/13
vi* 14/4/23 lun 12/4/23

h» 17/4/23
11*1 17/4/23
tnMH/4/U
mM lt/4/23
iWÍ 13/4/23
"34 19/4/23
lun 24/4/23
iur 24/4/23

mié 19/4/23

mié 19/4/23
ml4 31/l/2J
km 24/4/23
lun 24/4/23
lun24/4/U
Ju*27/V23
jue 27/4/23

)u* 27/4/23 ffl«2/S/23
Jü» 27/4/23 m»2/S/23

mar 2/3/23 mUl«/S/23
(tUK 2/3/23 «1*5/5/23
ini>2/S/23 ««5/5/23

m.r 2/5/23 .1*5/3/23
«i* 5/5/23 mU 10/5/23
«i* 5/5/23 mié 10/5/23
«W 5/5/23 mM 10/5/23

mM 10/3/23 h«l</S/21
iréé lO/S/23 «M 12/5/23

«1*12/5/23 ju* U/5/23

)M U/5/23 mié 24/5/23
|u« U/5/23 Ilift 22/5/23

|u* U/5/23 lun 22/5/23

lun 22/5/23 mM 24/5/23

km 22/5/23 mM 24/5/23

mM U/5/23 km 29/5/23
mM 24/5/23 l.m 29/5/23

lun 29/5/23 iMé 31/5/23
lun 29/5/23 mír 30/5/23
mir 30/5/23 mM 31/5/23

Pf*CI«<«lNomai*t 44 ic* '«curvd

130 Ayud>nU(AY1;P*0norr4taM43rHo
CtfIfluOo (PE)

132 Ayudint* (Ar);P*On g Tnbaiador No CaMe
132 Ayudanlt (AY)iP*6n o Trabajador No

CalIflcadcIPE)
134 Ayud*nM<Ay):PaOnDTribaÍ4do<NoCallllci
134 Ayudanta (AY);Ptdn o TrMMtador No Call9ei
U7

U7 Maattro (MA)
127 Ayudant* (Ar);p*6n o Tribalador No Califta
127 Ayudant* |AT);P*6n o Tr*a)ador NoCMIfid
IM Ma**tfa(MAJ
133 Ayudant«(AV>;P*ánoTr4to|adarNo

CalIfIcaOo (PE|.Tial>a)*dor de 3ra Cat*|or(a
141 Maestro (MA)
141 Ayudanta (AY);Pedn o Trabajador No ¡

CalifIcaOo (PE)|Trab*]*dor d* 3ra Categoría I
143 Maaitro(MA) j
143 Ayudanta |AV|;Pt«n o Trabiéadoc 14o Callllct
143 Ayudante (AVi;Pedn o Trabajador No

CaiifIcaOo (PEI.Trabaiador o* IraCattgorla
143 Avudanta(AY);PednoTraba)adorNoCal«ci
143 Ayudanta (AY);p*dn o Trabajador No Califlci
148 Ayúdame (AY);P*On o Trabajador No CaPtla
143 Ayudanta (AYl.Padn o Trabajador No

Caiifkado (PEljIrabajador da IraCalagorla
145 M*aftro{MA)
145 AYudante(AY],-PadnoTrabitadorNa

Calificado (PE);Tr*baJador da 2da Categoría
153 Ayudanta (AYl.-Padn o Trabajador No

Calificado (PEIiTiaoajador da 2da Categoría
152 Maa*tre(MA)
152 Ayudanta (Arj.Padn o Trabajador No

Caiificaoo (PEI;Tiabaiador da Ida Caiagorla
152 AyudiMa (AYl.Padn o Trabajador No

Calificado (PO.Traoajador da 2da Categoría
157 Ayudante (AVI.Padn o Trabajador No

Calificado <PE)|Tiabajador da 2da Categoría
157 Ayudanta (Ay),P*dn o Trabajador No

Calificado (PE];TtaDajador de 2da Categorta
155 Maa«ro(MA)
155 Trabajador da 3ra Categoría • Tarmínador

(T3);Ayijdant* (AY|;Padoo Trabajador No
IM Maestro (MA)
160 Ayudanta(Ay);PadnoTrab*iadorNoCaMko
163 Ayudwila (AY).P*dn o Trabijador No CaMIa

5 . e 1 M X I
ItiakU
I 0 l 5 .0 ! L M I X ' i



■Mtorcn)

H^cn)

Uiderdt1tiCM«0wta
ijidor d» Ira Caaayirta

rTrabaiador da Ira Cat^orta
:Traba)ader da Ira Catagoria
ie (PQJr^aMdor da la Catagarla
da (K};Trabajadar da ta Catagarla

id ir No Caiflcada {PPrTrabaladBr da 2di Caagarla (T2)

d^ No CaMcada (Pb-Trabi^dor da 2da Otagetia (T71
labajador Na CaHIcada (PfcTiafcNadar da 2da CaNgeida (T2)

rabajador No CaMcada (POiTrab^adar da Ida CaMgeiia (Tq

iaba}adar No CaMcada (POrTrab^adar da Ida Calagada (TI)

'rabajador No Caducado |PE);Tiabaiadar da I* Calagada (TI)
rabajador No CaMcado (PDJrabaJader da Ida Catagerta (TI)
rabajador No CadAcada (Pf):Tiaba^der da Ida Catagaiia (T3)

A)Ldanta (AV).-PtOn e Trabapider No Caftflcado (PO;Tnba)ader da Ida CatagorlB (TT)
Al^danta (An.-PaOo a Tiabatador No Cadficade (PO.Trahgador da Ida Catogeria (T3)

raa (A<0;Pa4n a Trabajador No CaUflcado (PQiTrabaJador da I^ CatagwN (H)

ata (AT);Pa«n o Trabajador No CaMcado (PD:Trabajader da Ida CatagoaN (TI)

Idajilo (AY);Pa4n o Trabajador No CaMcada (PlkTrabaJader da Ida Catagarla (TI)

no (AY);Po6n a Trabajador No CaMcado (PD;TrabaJador da I* Catagarla (R)

Amidanto (AT);Podno Trabajador No CaMcado (PftTrab^ader te Ite Catagerta (TI)

Ajrudaii o (AY):Podii o Trabajador Na CaMcado (PfJrTrab^adar te Ida Catagarla (TI)

iilaTnraiiiii Ayudan o (ATl.-Padn o Trabajador No Cadftcado (PSiTiabi^ador telte Catogoria (TI)

Ayudanta (ATkPodo o Trabtjater No CaMcado (PCiTrabidateir te Ida Calagaria (TI)

wtota

AVMkflUCAV); TribeHer Ha OMñtaéa (Ff>;Trtba|i4or di ift Cugarti. Teni*»*f m\

*1 piey«<i»

TáwIrMelKa

iraea^

lamrnmud

IVoyct» iOJl Z- &ANTMGO C
r«chcnw4/ia<22

Nomas

C o « « o a

Menflmii

tumiokta»

OMMnolUa



t'
^rudM(«V),1toánetrilM(aÁrNÓaiÍ>f)<»de7B;Tr*b4^da}ñCM«gortt-TéñNna<lw(Tn " '

AyitM» («Tk^tte • Ne Cdflc*4« (FD:Tf^afider d» }n Cil««OTte • Tini*ieder (TJ>

(AVkAtA» e TribcjMtor Ne CdMcide fff);Tf«fctJ»det de Ira Calatedi • Twwtiiedui (TIJ

tz:-" a (AVkdedn e Trabajedw No CalMcade IPR-Tnbejidat da Ira CaUQorta . TariNneder CT>)«yudanla {«TkPMn e Tntie^der No CaMkade (PlkTrebiiador da Ira CMe«ei<a - Tannlnadar <T1)

D  l M X <
Nhen iirarU litiwt) NiwV 'MirarTI
. B.. i M . .X j V s B i u X ' I . .y s o i M X I y s p i _ii ' * ! j. ̂  .y .1 í , .tt- i i

EywK7Tv<.v Ayudanta <AV);Aa4n e Trabalader Ne CaUffode (BC.'Trab^edM da Ira CatatMta - Temdnadar (TI)

Ayudanta <AT),'tadn c

Ayudai>la(AY),'«

•Jader Ne CaMicede (PQ.riab^der da Ida Catagorta (T2)

» Trabajador Ne CaMcada (aejraba>der ̂  Ida Catagerto (T2>

. 1 (AYVBadn a Trabajadar Ne Califlcado <PE):TrBb^ader da Ida Catagaala (R)
Íjc lAyudanla (AV):Padn e Traba)adar Na CalMcada (PQ.'TrabaJador da Ida Catageria (TI)

I Ayudante (AV);I adn e Trabajador Ne CalHeade (PC)

I Ayudanta (AV);i adn a Trabajador Ne Cadfkade (PC)

I Ayudanta (AVki adn e Trabajador Na CaCficade (PE)

I Ayudanta (AY).-I adn e Trabajador Ne Cadficade (PE)

• Ayit*nte {AV):f adn e Trab^ader Ne Cadficade (PE)

Ayudanta (AV);Pidn e Trabajador No Canfkade (PE)

Ayudanta tAT):Padn o Trab^ador Ne Calificado (PE)

Ayudanta (AV):Padn a Trab^der Ne Calificado (PB

, Ayudanta (AY);Pean a Ttab^adar Ne Calificado (PQ

Ayudanta (AY);Pedn oTrabidederfle CaUfkade (PE)

Ayudanta (AV);Ndn a Trabajador Na Callfkade (PI)

Ayudanta [AV);Padn o Trabajador Na Cadfkada (PDiTnb^adar da Ira Catagarit - Tamdnador (TI)

Ayudanta (AV)Mdn a Trabajador Na CNIfleada (Pf);TrabaJader da I* CaMgarfa (R)

Ayucbnta |AV).-Ptdn a Trabijader No Calificada (PQ;Trab^a<br da Ida Catageria (R)

E
Ayudan^ lADiPato o Trabajador Na CaUtlcado (PE>;Traba]adar da Ira Catagoria

(ATkPadn a Trabajador ffa Cabflcada (PI);TrBba)adar da Ira Catageria

AyudM a (AVkPadn a Trabajador NeCalMkide (PO.'Trobajadar da iraCatagarta

Ayudanta <AY):Padn a Trabajador Ne Calfleada (PfhTrabaJader da tra Catageria
AytMbnta {Ay):Pa4n a Trabajador No Cabfkada |Pt>;Traba>adDr da Ira Catageria
Ayudanta (Ay);Pa6n a Trabajador No Cadfkada (PEkTrabaJadar di Ira Catageria
Ayudanta (Ay):Pe«n o Trab^adar 14o ctf ficado (PQiTrabaJader da Ira Catagarbt

B AyudMalAY);PaAneTrabaJadorNaCaWkada(PO:Tnb4adordalraCMagerta

■ Ayute a (AOiPaón o Trabajador No Catfkado (PE);Tr*baJader da 1n Catageria

áaBBB Ayudanta (AVkPadn a Trab^adar Na Calmeado (PEkTtAajBdar da IraCatageda

c o N I o »
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faena: mar 4/)Q/I2 «wunwi d«| piO)*»

^ NI» tela Ai'weto Mte tf tamítfua
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>  D l .H.X V . O l . X I ^ . i O \ l M . X

i{AV);f*6n«TMbéfMto'NeCiiÍHk»do(P6:Tntalftdar d* InCaug^
t . H X J

AyudMW (AYkP**» c Tr«ta>dv Ne CaMcxds (l>();Tnbil«der d> 2d> CM0WU (TZ)

AyudiiM» (AV);^*4« s Trab^adM No CoHfkada (PQ.TnbAiodor do 2* Cotogwlo rT2)

AyudMto (AV);Oo«ne TrtbojodorNo ColMcodo (PO;Tr^odoi do 2di CotOfOriO CH)^■^i^udoMa^j
Imiiniiaiiii

.V);PoAn o Tntfe^odor NeCoMcodo (Pf).Trabo)odor do 2* CoMgoiio (72)
Ayodmto (AY):l>odn o Trobojodor NsColMcod» (PQ;Tribidod9r do 2da Cotogerto (H)
Ayuteio (AY}:Po«n o Trobojoder No <alHkodo (bUiTrabtiodor do 2di Cotogorto (H)
AjruAnto (AV);Podn o Trobojodor No CotMcodo ÍPt);Tfobijodof do 2di Cotogodi (T2)

h..,:
Kv.
W'"
boTO
bar»

nto (AY);Aodo o Trobojodor No CoDficodo (Ff)
rio (AV);bodrt o Trobojodor No Cohfloodo (PC)
rru (AV);Podri o Trobojodor No CoHfloodo (PO
Ayudonto (AV):Podn o Trobojodor No Codfkodo (PC)
Ayudonto (AV);Podn o Trobojodor No CWHkodo (PC)
AyudoMo (AV):Podn o Trob^orbK No Cidmcodo (PC)
Ayudonto (AV):Podn o Trobojodor No CaUflcodo (PQ
Ayudonto (AVkPodn o Trobojodor No ColUkoda (PQ

Trobojodor do 2do Cotogorto (T2)Ayudonto (ATkPodn o Trobojod

Trobojodor A Zdo Cotogorio (TZjytyudonto (AV)íPoAn <

So.s Tro
Trobojodor <b 2dn C «ogedo (T2);Ayuteto (AY),

Trobojodor do 2d0 Cotof rrto (T2):Ayudonto (AV),-Poda

Trob^Odor do 2do
Tfob^odnr do 2do

Tmb^o

£hhs

C togorto (n);Ayudamo (AV):
C itogorlo (TaiMXyufcnM (AV).

lor do 2dn CologoHo (TZkAy
Trobojodor do Zdo Cotogotdi

Ajnidonto (AT);I odo

rowso^«cio

PmyKto; ton SANTbhGO C
F«d«: nw 4/1<V22
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MOUWM
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Pé0ir47
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b) Listado de cantidades firmado y/o sellado



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas det Palacio de Justicia de Santiago

UBic.: Ptf ecio d* Justicia Santiago
Facha:

Soimtado por:

Preparado por:

Part- 1 Descripción Cant Ud. Pracio Valor ($RD)

A

1.00

Tribunal de ia 7ma Sala Civil y 5to Juzgado de ia inspección

PREUMiNARES

1.01 Desmonte de puertas de madera existentes 1.00 ud -

1-02 Desmonte de counter de madera y flexigtasss existente 1.00 PA -

1-03 Demolición de muros de bloque 5.50 m2 .

1 04 Apertura de huecos de puertas en muros de t)ioque 1.00 PA .

1.05 Demoliclor^ de pisos en gramto 5.70 m2 .

1.06 Desmote de pl^on existente 140.00 m2 .

1.07 Desmonte de lutinarias existentes 22-00 ud .

SutMotai
RD$

2.00 TERMINACION DE MUROS

2.01 Suministro e Instalación de muros de Sheet-Roca acústico (con fibra) 144.00 m2
-

2.02 Suministro e Instalación de muros de Dens-glass 9.50 m2
-

Sul>4otai
ROI

3.00 TERMMACION DE TECHO

3.01
Siministro e hstalación de Pl^ón 2" x 2" x 7mm viníl yeso (incluye estructiaa en metM
Maint Tee y Cross Tee) 185.00 ITl2

-

SutKotal
RDI

4.00 TERMINACION DE PISO

4.01
buminstro y colocación de piso de granito similar al existente en araa de muros de
bloaues demolidos 2.50 mi .

4.02 Suministro y colocación de zocatos de granito simtor al existente H=0,07 56.00 mi .

4.03
Brilado y puKdo de piso en gramto existente con maquina rotativa y pulidora msnuM,
con discos de diamante 21ZOO m2

-

SulMotal
ROI

S.00 TERMINACION DE MADERA

5.01 Mantenimiento de puertas dobles de madera existentes (PiAmento, Masiado y Plmura) 1.00 ud .

5.02 Mantenimiento de puerta sencila de madera existente (Pulimento. MasiBado y Pintura) 4.00 ud •

5.03 Suministro e ínstMacton de puerta de madera caota nueva diseóo igual a las existentes 7.00 ud
-

5.04 Suministro e instalación de plataforma en madera de pino tratado y piaywood 3/4" 1.00 PU -

5.05 Suministro e instigación de piso de vinil machihembrado 0.30x0.60 m color madera 9.00 m2
-

5.06 Suministro e nstaiación de zocatos de viril H^O-IO m color madera
8.60 mi

-

Sul>4otal
ROI

RNC-. 132



ooRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBic.: Palacio da Justicia Santiago
Facha;

Solicitada por;

Praparado por:

Part 1 Descripción Cant Ud. Precio Valor (SRD)
S.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas comitales nuevas 8.00 ud .

6.02 Suministro e ¡nstalacnn de lamparas 2x2 parabólicas con tubos ted 30.00 ud .

6.03 Suministro e Instalación de toma corrientes dobles 120r 10.00 ud .

6.04 Suministro e nstalacion de inlenjptores senoHos 110v 7.00 ud .

eos Suministro e instalación de salidas de datas y/o telefono 10.00 ud .

6.06
Suminisiro e instalación de preinst^ion de A/A (Regislro 8X8, <^en^ y energía
220V) 2.00 ud

•

Süb-total
RDI

7.00 TERMINACION SANITARIA

7.01 Suministro e instalación de porcalanato de pared de 0.3Ck0.60 m 27.00 m2 .

7.02 Suministro e instalación de piso en porcelanalo 0.60x0.60 m 4.50 m2 .

7.03 Suministro e instalación de inodoro elongado con tanque Integrado, lapa de calda lenta 2.00 ud .

7.04 Suministro e nstalacion de lavamarx» tHanco 20x18" con sífon metálico 2.00 ud -

7.06
Suminisbo e nstalecxm de fregadero de acero Inoxidable de una boca 25"x22" 6'
{■nduyeUave) 1.00 ud

-

7.06 Suministro e instalación de desagüe de piso 2.00 ud _

7.07 Suministro e nstalacion de Have monomando para lavamanos 2.00 ud ,

7.08 Suministro de tuberías y piezas 1.00 PA .

7.09 Confección de registro sarxtarw 0.60x0.60 m 1.00 ud ,

7.10 Confección de trampa de ̂ asa 0.7Cbc1.00 m 1.00 ud .

7.11
Suministro e instalacwn de espefos 0.70 x1.00 m con mareo de aluminio y suietadores
en acero inoxidabie 2.00 ud

-

7.12 Suministro e nsialaoon de dispensador de papel loaBa de rolo en acero inoxidable 2.00 ud .

7.13 Suministro e Inst^nn de dispensador de papel higiénico en acero inoxidabte jumbo 2.00 ud -

7.14 Suministro e instalación de dispensador de jaixn liquido en acero noxidable 2.00 ud .

7.15 Mam de obra de plomería 1.00 pu .

Sui^total ROI

8.00 PINTURA

8 01 V apScaoon de prdra satinada sin olor, color blanco colonial igud d¡existente, 2 manos 425.00 m2
-

Sub4otal ROI

0.00 MISCELANEOS

9.01 Suministro e instalación de base de hierro para soporte de tepe de (ranito 11.50 P2 .

9.02 Suministro e instalación de tope de granito gaiaxy negro. incLiye zocato de H=0.10 1650 P2
-

9.03 Traslado y bote de escoraros 2.00 Vi^ .

9.04 Limpieza contirxia y final 1.00 PA .

SuIKOtal

.'o

S O R c I O

1 32.42228



oeftA: Adecuacioim Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

une.: Palacio da Justicia Santiago
Facha:

SoHciiaclo por:

Preparado por;

1 Pan I  Descripción Cant IM. Prado VafcH ($R0)

B Áraa Administrativa

10.00 PRELMINARES

10.01 Desmonte de plafón existente 225.00 m2 -

10.02 Desmonte de plafón existente en area de tecnologia de la infonnacion 90.x m2 .

10.03 Desmonte de luminarias existentes 18-X ud -

10.04 Desmonte de kjmnarias existwtes area de tecnologia da la rtormacion 12.x ud .

10.05 Desmonte de puertas de madera existentes S.X ud .

10.06 Desmonte de counter de madera existante 1.x ud -

10.07 Desmonte de vidno de courter existente 43.x P2 -

10.06 DemoNcion de m^/os de Sheet-Rock 10.x m2 .

10.09 Demolición de muros de bloques x.x m2 .

10.10 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1-X pa .

10.11 Cierre de huecos de puertas ert muros de Sheet-rodc. 1.x pa .

SulMotal ROt

11.00 TERMMACION DE MUROS

11.01 Suministro e rtstalación de mutM de Sheet-RocA acústico (con fibra) x.x m2 .

Sut>-total RD$

12.00 TERMMACION OE TECHO

12-01
oiíTiinistro e rtstaiacion de HWon ¿*2" x 7mm vinil yeso (nduye estructura en metal
Maint Tee v Cross Teel 225.x m2

-

12-02
Suministro e Instalación de Plafón 2x2* x 7mm vnil yeso (incluye estructura en metal
Maint Tee v Cross Tee) en area de tecnolociia de la rtormacion X.X m2 -

Sub-total RD$ . {

13.00 TERMMACION DE MADERA

13.01 Mantenimiento de puertas dobies de madera eocistertas (Pulimento, MasiRado y Pintura) 3.x ud
-

13.02 Mantenimiento de puerta sendla de madera existente (PiAmento, MasiRado y PirRixa) 5.x ud
-

13.03 Suministro e instalacnn de puerta de madera caoba nueva disaóo igual a las lístenles 2X ud -

//

13.04 Mtfitenimiento de gabineie de piso y pared en cocina (Pt^ento, MasiRado y Prtira) e.x P( - í
SulMotai

RD» /  •

14J>0 mSTALACIONES ELECTRICAS y •

14.01 Suministro e nsl^acion de salidas cenitales nuevas 14.x ud _ \\
14.02 Suministro e instalación de lamparas 2x2" parabólicas con tubos led 3ZX ud .

14.03 Suministro e rstalac«n de lamparas 2x2" paalxiRcas con tiixis led 14.x ud .

14.04 Suministro e instatacion de toma corrientes doCiles 120v 6X ud .

14.05 Suministro e instalación de interuptores serKiUos 1 lOv 4.x ud .

14.06 Suministro e nstaiacion de salidas de datas y/o telefono 4.x ud .

14.07 ReacondKionamiento de ducteria y rejillas de aires acondicionados 1.x pa
-

Sub4otal

S O R C i O

ROS

RNC: 1 32-422;



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBiC.; Palacio da Justicia Santiago
Solicitado por

deparado por

Fecha;

Pan Descripción Cant Ud. Prado Vdor ($RD)

1S.00 PINTURA

16.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin olor, color blanco colonial igu^ ai
existente. 2 manos S2S.OO m2 -

Sub^tai

19.00 MISCELANEOS

16.01
oummistro y coiocacion oe piso de granito similar al existente en area de muros

demolidos 22.00 mi -

1&02
Brillado y puhdo de piso en granHo existente con macana rotativa y pulidora m»iual,
con discos de diamanle 225.00 m2

-

16.03 Coiocacion de zocatos de granito senHar al existente hs0.07 m 30.x mi .

1604 Tratado de escombros 1.x pa .

1605 Bote de escombros 3.x Viaje .

1606 Limpieza continua y final 1,X PA -

Sub-íotai ROS

C Area da Jueces de les Tma Cainara Civil y Comerclel

17.00 ^EUMiNARES

17.01 Desmonte de puertas de madera existentes 3.x ud

17.02 Desmonte de cristal en recepción 15.x P2 .

17.03 Demolición de muros de Sbeei-Rock ax ftó -

17.04 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 1.x pu .

17.05 Apertura de huecos de puertas en muros de Sheel-Rock 3.x p8 -

17.06 Cierres de huecos de puertas en St>eet-rcck 1.x pe .

17.07 Desmote de plafón existente s&x m2 .

17.06 Desmonte de lumirtertes existentes 10.x ud .

Sub4oul ROS

1600 TERMINACION DE MUROS

1601 Suminisfro e Instalaciórt de muros de Sheet-Roót acusticc (con f^) S6X m2 .

Sub-totai ROI

1600 TERMMACION DE TECHO

19.01
Suministro e Instalación de Plafón 2'x2" x 7mm víni yeso (nduye estructura en metal
Maint Tee y Cross Teel 96.x m2

-

Sub4otal RD$

20.00 TERMMACION OE PISO

20.01
¡Suministro y coiocacion de piso de grarxlo similar al enstente en area de muros
demobdos 1.x mí

-

20.02 Suministro v colocacian de zocatos de orsiilo similar al existente h^.07m 46X mi

20.03
Birlado y pulido de piso en panito existertte con maquina rotativa y pdidora marual,
con discos de diamante X.X m2

Sub4oUI ^ y
RDS ■ :>>. .

S o R C »

Q. 132-42228-



oetM: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBK;.: Palacio d« Justicia Santiago
Fs<Jia:

Solicitado por:

Preparado por:

Pan. Descripción Cant Ud. Precio Valor (SRD)

21.00 TERMINACION OE MADERA

21.01
Manterumiento y reinstalación de puerta sencilla de madera existente (Pulimento.
Masillado v Pintura) 6.00 ud

-

21.02 Siministro e instalación de puerta de madera caotM nueva díseóo Igual a las existerSes 3.00 ud
-

Sub-totai R0$

22.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

22.01 Siministro e inst^acion de salidas canítales nuevas 2.00 ud -

22 02 Suministro e instalación de lamparas 2x2" parabolcas con |ed 12.00 ud .

22.03 Suministro e instalación de loma corrientes dobles 120v 3.00 ud .

22.04 Suministro e instalación de mteruptores sencillos IIOv 3.00 ud .

22-06 Suministro e mtalacion de salidas de datas y/o teietono 3.00 ud -

22.06
Suministro e instalación de prensiaiacion de salidas de A/A (Registro 8"x8", drenaje de
3/4". cableado pare eneroia 220V. etc) 6.00 ud

-

Sub4otal R0(

23.00 PINTURA

23.01
Suministro y aplicación de pintura satinada sin oler, color blanco cokv^ al
existente. 2 mame 341.00 m2

-

Sub-total RD»

24.00 MISCELANEOS

24.01 Desmonte de tope de marmolle con fregadero integrado 1.00 PA .

24.02 Desmonte de gabinete de piso y pared 10.00 Pl

24.03 Suministro de tuberías de dreruje y agua potable 1.00 PU .

24.04 Suministro e instalación de tope de granito gMaxy negro, incluye zocalo de H=0.10 m 11.00 P2 -

24.05 Suministro e nstalacion de gabinete de piso y pared en pmo tratado 10.00 pl -

24.06 Mano de obra de plomerta 1.00 pu

24.07 Siininisiroenstalaciondefragaderodeaceroiraxidabtedeuraboca 25x22*6'
(hduye nave) 1.00 ud

-

24.08 Traslado y bote de esccmbros 1.00 Viaies -

24.09 Limpieza continua y final 1-00 PA .

Sub-totai R0$

D  Área 2da Sala Civil y Comarclal

25.00 PREUMINARES

25.01 Desmota da plafón existente 74.00 m2 .

25.02 Desmonte de kjmrarias existentes 16.00 ud -

Subtotal RD$

RNC: 1

\\



08RA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBic.: Palacio da Justicia Santiago
Feciia:

Solicitado por:

Preparado por:

Pan Dascripelón Cant Ud. Preck) Valor ($RD)

26.00 TERMMACtON DE MUROS

26.01 Sunirristro e hstalación de muros de Sheet-Rod< acústico (con fbra) 54.<X) m2 .

Sub-total RD$

27.00 TERMINACION DE TECHO

27.01
bumtnistro e rtstaiacnn oe fiaron x /mm vrm yeió (nckiye esbuctuTa eri metal

Ta.» U ̂ mee 79.00 m2 .

Sub-total RD$

26.00 TERMINACION DE PISO

28.01 Suministro y colocación de zocak» de granito simlaraa a los existentes 27.00 mi .

28.02
rm Hicrne rto Hia«nanlo 120.00 m2 .

Sub-total RD$

29.00 TERMINACION OE MADERA

29.01 Mantenimiento de puertas doCiies de madera existentes (Pulimenlo. Masillado y Pintua; 1.00 ud
-

29-02 Mantenimiento de puerta sencilte de madera existente (Pulimento, Masillado y Pintua) 5.00 ud
-

29.03 Suministro e instalación de puerta de madera caoba nueva chs^ igual a las exísterttes 5.00 ud
-

29.04 Mantenimiento a counters de madera existentes (Pulimento, Masillado y Pintura) 1.00 PU -

Sub-total ROS

30.00 INSTALACIONES ELECTfdCAS

30-01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 6.00 ud -

30.02 Suministro e instalación de lamparas 2x2' paratxiicas con tubos led 22.00 ud .

30.03 SunInis&'O e inst^acion de toma conienles dot>les 120v 6.00 ud .

30.04 Suministro e instalación de mteruptores sencillos 110v 5.00 ud .

30.05 Suministro e instalación de salidas de datas y/o telefono 8.00 ud -

30.06
Suministro e instalación de extractores de bate 106CFM 18W127V de A/A de pared,
de plástico ICT'

2.00 ud -

ROS

31.00 PINTURA

31.01
Suministro y r^ibcacicn de pirXura satinada sin olor, celar blanco cdcníal igual al
existente. 2 manos 230 00 m2

-

Sub-total ROS //.^ .
II

32.00 MISCELANEOS

32.01 Traslado y bote de material 1.00 Viajes - \\ ■
32.02 Limpieza continua y final 1.00 PA . \\

Sub-total RM

SUB>TOTAL GENERAL COSTOS DiRECTOS (RD$) ROS



OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas del Palacio de Justicia de Santiago

UBIC.: Palacio de Justicia Santiago
Fecha;

Solicttado por:

Preparado por:

Part Descripción Cant Ud. Precio Vtdor (SRD)

».o GASTOS WWRECTOS

33.01 Dirección técnica v respcnsablliclacl 10.0%
33 02 Gastos administrativos y de obra

3.0%

33.03 Tran^tone 2.5%

SUB>TOTAL
ROS

[5UB-T0TAL GRAVADO
RD$

BASE ÍMPOMOJE de aMPUESTOS 10% ROI
33.04 ITBÍS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0%

33.05 Seguro Social y CorSra acódenles 4.5%

33.06 Ley de pensión y jiiNlación obreros de la ccnstruccián 1.0%

33.07 CODIA 0.1%

33.06 Eouioos de Sakxl e Higiene 1.0%

33.09 Et^ipos de Segiridad y Protección personal 2.0%

SUB-TOTAL (ROS)
RDt

SUB-TOTAL GASTOS INDRECTOS

Imprevistos

(TOTAL GENBUL

5.000%

ROS

RDI

ORCIO

RNC: 1



c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica.

►



SNCC.D.049

CONIU" IHJ l)R t.\I.

Comité de Coo^ru y Liciticioaet

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO EMPRESA

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-08-20?:

03 de octubre del 2022

Página 1 de 3

Nombre del Oferente; GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 10 años.

Título del proyecto

Valor total del

proyecto del que
ha sido

responsable el
contratista

Periodo

del

contrato

Fecha de

comienz

o

% del

proyecto

completado

órgano de
contratación

y lugar

Titular principal
(P)o

Subcontratista

(S)

¿Certificación
definitiva

expedida? -Sí
-Aún No

(contratos en
curso)-No

A) Nacionales

Construcción de planta de

tratamiento de aguas residuales,

capacidad 1.44LPS, Proyecto

Vida Católica, Anamuya, La

Altagracia.

RD$7.502,965.29 2017-

2018

2017 100% INAPA P Si

Rehabilitación de Acueducto El

Limón, Jimaní

RD$33,882,103.70 2014-

2016

2016 100% INAPA P Si

Linea de Conducción

Reforzamiento de Asuro desde la

RD$28.494.100.38 2016-

2020

2016 95%

// »

INAPA P

\

No

/UR.02.2014

RNC: 132

•'? /

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

^7 s



SNCC.D.049

toma del Acueducto de Poster

Rio.

Rehabilitación de estación de

bombeo de la obra de toma que

abastecía el antiguo boca de

cachón para abastecer el nuevo

Boca de Cachón y Terminación

de la Planta de tratamiento de la

planta aguas residuales.

RD$13,809,706.99 2016-

2020

2016 100% INAPA P SÍ

Relleno de Material de Base

Estación No. 18 {Josefa Brea) Av.

Padre Castellanos

RD$6,010,436.22 2011-

2012

2011 100% OPRET P Si

Construcción de Contenes

remodelacíón Vial Intersección

Av. Padre Castellanos - Av.

Josefa Brea estación No. 18

{Josefa Brea) Av. Padre

Castellanos

RD$1,632,213.48 2012 2012 100% OPRET P Si

Construcción de Verja Protección

de Zinc de 12 ft altura y columnas

metálicas 3''x3" de 20 pies y

250m de separación

RD$894,276.76 2012-

2013

2012 100% OPRET

r\ ' ""VS.

P Sí

/UR.02.2014 SORC»
CMSTRIBUCIÓN Y COPIAS
Origirud 1 • Expediente de Compras



SNCC.D.049

Construcción de Aceras

Ornamentales (lera etapa)

estación no. 18 Josefa Brea

RD$2,664,137.53 2012 2012 100% OPRET P SI

Construcción de Aceras

Estampadas en Isleta, Solución

Vial estación no. 18 (Josefa brea)

RD$4.246,970.16 2012-

2013

2012 100% OPRET P Si

Construcción de Contenes en la

remodelación vial de la sección

Av. Padre Castellanos - Josefa

Brea (estación no. 18).

RD$1,206,092.06 2012-

2013

2013 100% OPRET P Si

B) Internacionales

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Firma:

Sello:

/UR.02.2014
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Oríeins11 - Expediente de Compras

cp
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REPUBUCA DOMJNJCANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)

—

CERTIFICACIÓN

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), CERTIFICA: que la

empresa GA CONSTRUCTORA, S. A., Registro Nacional de Contribuyentes

No. 101-82161-2, con su asiento social en la Calle Barahona No. 299, Villa

Consueto, en esta ciudad, representada por el Ing. Germán Luis Atmonte Matías,

ejecu^ trabajos de: Relleno con Material de Base. Construcción de Verja,

Aceras y Contenes en la Estación no. 18 (Josefa Brea) del Proyecto Piloto de

Transporte Rápido Masivo en la Linea 2-A. ver relación anexa, por un monto

ejecutado que asciende a RD$ 16,654,126.21 (Dieciséis millones seiscientos

cincuenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 21/100).

En la ̂ piudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capHat jde la

República Dominicana,'el día doce (12) del mes de diciembre del año dQs mH

veinte (2020).

HSE/bc

Irtg. Hernán) Salazar E.
■^J^ctor Técnico OPRET

//

'/'J/
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REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORT^^' ̂
(OPRET} I <

RNC: 4-3CM)2742-l

RELACIÓN DE CONTRATOS EIECUTADOS POR EL CONTRATISTA GA CONSTRUCTORAr

CONTRATOS LÍNEA 2A MSD

\ Gl/

'" - ̂  *

01-704/2011
Reiteno con Material de Base Estadón No. 18

(Josefa Brea) Av. Padre Castellanos 6,291,278.51 6,010A36.22

01-059/2012

Construcción de Contenes Remodelación Vial

Intersección Av. Padre Castellanos • Av. Josefa

Brea Estación No. 18 (Josefa Brea) Av. Padre
Castellanos

1,565,486.31 1,632,213.48

. 01-063/2012

«»

Construcción Verja de Protección de Zinc de

12" de Altura y CoKimna Metálicas de 3" x 3"

de 20' y 2.50 M de Separación tres (3.0)
Correas Metálicas de 2" x 1" Estación No. 18

Dosefa Brea) Av. Padre Castellanos

1,463,356.62 834,275.76

01-120/2012

Construcción de Aceras Ornamentales (Ira
Etapa) Estación No. 18 (Josefe Brea), Av. Padre
Castellanos

2,711,693B3 2,664,137.53

01-231/2012
Construcción de Aceras Estampadas en Isleta
Solución Vial Estación 18 (Josefa Brea) 4,247,^66.40 -  4,246,970.16

01-379/2012

Construcción de Contenes en la Remodelación

Vial de la intersección Av. Padre Castellanos -

Av. Josefa Brea Estación 18 (Josefa Brea), en la
Av. Padre Castellanos (Complementario)

1,228,584.71'  1,206,092.06

Í^STRc/^
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REPÚBLICA OOMMCANA

PREStOCMOtA OC LA RCPClttLICA • C ̂  *s.^' ^

Oficina para el Reordenamiento del Transporte (\yS
(OPRET) /

\\
V.

Entre los que sumibem
De una parte, EL ESTADO DOMINICANO, dcbidamonte representado en el presente acto pOr e{
DIANDINO PEÑA, Secretario de Esoido, Director ^«cuiivo de U OFICINA PARA ÉL
REORDENAMIENTO DEL TR/ÍÑSPORTE, dominicano, mayor de edad, casado, ñineionario público,
litular de ia Cédula do Identidad yJEIectoral Ko. 00I-O097I76-1, domiciliado y residente en cata chidnd,
quien Bctúa en virtud de las disposiciones del Poder Especial expedido por él Excelentisimo Señor
Presidente de la República, y a quien en lo adeImHe y pare los fines lefiiles correspondtcn&cs, ic Hamará
indistinlamentc por su nombre, como LA OPR ET o con» LA CONTRATANTE; y.

De ta ocre pane, la empresa G. A. CONSTRUCTORA, S. A., sociedad comcnáa] or^ganizads de acuerdo
con ̂  leyes de la República Dominicana. Roaistro Nacional de Comribttv-cnics No. 1-01-S2I6I-2, con
su asiento swial en la Caite Barahona No. 299, Villa Consuelo, en esta ciudad, d^idamentc representada
por su Hi^idenio, ING. OCRMAN LUIS ALM0NT6 MATIAS, dominícanu, mayor de edad, casado.
Ingeniero Civil, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0931907-9, domiciliado y resídenie
en esta ciuda.d. a quien en lo ndelantc y para los fines Iq^lcs correspondientes, se llainarA indistintémciiie
por su raxón social o como El. COÍ7TRATISTA;

POR CUANTO (I): La Icj' 340-06 sobre Compres y Contrataciones de Bienes, Scn'icins, Obras y
Concesiones; m su Articulo 16 establece qt» denüro de los procedimientos de selección a los que se
sidctarán las contrataciones se encuentre el Procedimiento de Comparación de lírecios;

POR CUANTO (2>: Este procedimienio consiste en la realización de >|as
personM nalurdies o jurídicas inacriias en el registro de LA OPRET. proctóí'je arim^Jiratare^ila
ejecución de un tramo de obra con especificaciones estándares: ^ AuOiTOftif ^ ,v

POR CUANTO (3): Que el Articulo 28 de la ley 340-06 establece: «El Com¡wo^fir^raSr¡ua»lo se
realice c^fonnc ai ordcpamienlo jurídico y cuaodo el acto definiüvo de BtUudicactón y la constitución de
la gar^tía sean «inplidos. & pcrreccionerá p« |a notifícación de la recepción de la orden de compm por
parte del prox-cedor o por ia firma de ias panes del Contrato a intervenir"'

*  ' N

TOR CUANTO (4): En fecha veinte y seis (26) del mes de octubre del uño dos mil doce t20J2); LA
d«u^ CMirwacíón txOo la modalidad de Comparación de Precios, a fin de
STv fíi í Centenes, en la remodclnción Solución Vial de h Inicrsccetón de

T"* (Cpoiplemcntario), en la Constniccióo de la. Estación üo. 18
^ Cinco 2-A del Metro de Santo Domingo; en tal «mido, se

,  "Ta^ Í inviiDctón a presentar propuestas, con tus documenios anexos, la cuallorrna parte iniegral del preaeme Contrato:

PO^UANTO (5): En lecha veinte y seis (26) del mes de octubre del niTo dos mil doce (20I2X se
reccpciofi de las Ofcnas Cco.nómica5 del referido Proccdimícmo, oi las oficinas do la

Umdad de Coniraiacioncf de LA OPRET;

Av. Máximo Gónrn esq. Rey^ Católicos, Sanio Domingo, D. N. • Teléfono: (809) 732-2670 • Fax; 56^-9942

ti
" ■/.
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Contratante: El Gobierno epública DominkanB repmenttdo por U OñdnB para d
Reordenamíento del Transporte, en cuyo nomlMe se celebra el Coninto con EL ̂ NTKATISTA;

Coiitratisla; Nombre de Ib persona natural, juridica o ccmsorolo, que ejecutará el objeto dd Contrato, o
inclu^ a los repmentames personales de £L CONTRATISTA, a sus sucesores y & sus cedonark» /
permitidos;

Contrato: El acuerdo firmado y celebrada entre las partes, para la ejecución de las obras, incluidos todos
los anexos del mismo, así como todos los docuinenms incorpcnados mediante reftrencía en los mismos;

'f t4  Coordinador Persona designada como tal por LA OPRET para realizar las funches de oeordinación d^
todas las actividades relacionadas con ias obras y que tengan injerencia en la ejecttción del Contrato;

Cubicación: certificado de pago, que reflejará ios Valores Totales ejecutados a b feci» dé todas y cada
una de las partidas para un período determinado, incluyendo cuqiquiqr otro trabqlo por administración
asignado.

Desglose de predos unitarior Cálculo detallado presentad
muestra la composición de los Precios Unitarios, de todas
de Cantidades, que componen el presupuesto contratado,
necesario;

Director Tccnico de la U. £: Persona desi,
coordinación de todas las actividades relacionadss
que tengan injerencia en b qjecución del Con!

/

ATfSTA en su oferta que
partidas indicadas en b Lista

tficBciortes realizadas en caso

para realizar las ftmciones de
ión de las obras y en todos ios aspectos

Emplazamieato: Los tctrenos y otros higares sobrvu^e6^ o dentro, o a través de los cuales se tengan
que ejecutar o llevar a cabo las obras y todos los demás témnot o lugares aportados por LA OPRET para
el cumplimiento del Contrato, junto con los demás lugares que sean especiñcamenie designados como
formando porte del Emplazamiento;

Inst^dón: La maquinarb, apantos, componentes y toda cbse de equipos u ot^os qi
Contrato deban aportarse para su incorporación a las obras; UHlOAh .«i

AUDlTO'tiA

Lístenle cantidadca: La relación completa presentada por EL CONTRATANTE, que
de todas y cada una bs ponidas que oonfbitnan el presupuesto contratado, las cantidadesriylatiinfdBflib
medida de tcuerdo con las e^Mcíficaciones técnicas y que sirvieron de base, para que EL
CONTRATISTA presentara su oferta;

Lbta de predos de materiales y mano de obra: La relación completa de precios de |pa materiales y
mane de obra. Incluyendo el desglose del precio global, que EL CONTRATISTA presera su oferta,
y que utilizó, para conformar los precios unitarios de todas y cada una de bs partidas, junto a las
modificadas, realizador en cuso necesario;

Memorias de Cálenlos, cálculos en gabinete- que se requieran para determinar la magnitud át tas
cantidades de todas y cada una de bs partidas de LAS OBRAS, a ponir de las mediciones y registros
llevados a cabo en el campo y los pbnos, realizados en un periodo deteoninado;

y



iltyjAiAJtí
' I cTTTTTuTT o « *

RNr- i:^j-Q4747-8 _

-  - ' JM
POR CUANTO.(67'/Otft'¿9pu4s de en minuctosoM^lo de todns les ofenaa-presentadas, LA OPRET,
el día ircs (3) del nifes de octubre dd afto dos mi\J^ (1012), acyudicó n EL CONTRATISTA el Contrato
paro la ejecución de los trabajos de Consirucción de Cooienes, en le remodeloctón Solución Via! de la
Intersección de la Av. Padre Cestcllanos-Av. Joie& Brea (CompIcmeniarioX en la Construcción de la
Estación IS (Joseía Brea), Av. Padre Castcllanoa, en la Unea 2-A del Metro de Santo Domin^; tal
como locsIablecelaResoiucíónde A(OiidÍcociónNómeroON379-20I2| ^

POR CUANTO (7); EL CONTRATISTA debeii isegurarse antes de presentar su luopuesta, de ta
estructura y naniraleza del empiazamrénto, las cantidades y la naturaleza del trabajo y los raatartaks y
equipos necesarios ̂ ra llevar a etíso las obras, da loa medios de acceso el emplazemi^lo y ek
alojamiento que potm necesiten debiendo conseguir por si mismo, toda la información necesaria en lor
relativo a riesgos, contingencias y otras circunstancias que puedan influenciar o afectar a su propuesta.

POR CUANTO (B): Se considera que EL CONTRATISTA se ha asegurado, antes de presentar k
propuesta, de la idoneidad y suficicneia de la misma pora tas obras, así^cpmo de los tipos y precios
indicados en la lista de cantídadei de obras, los que deberin cubrir todas óllKgamones emarradas del
Contrato y todo el corto de rruuic de obra y todas las cuestiones y q^s para ta debida
gecuctón y garantía de las obras. / gi ^ y

POR CUANTO (9): En cumpinníenio de lo establecido en el AitfculoMdc*IjHoyy4CL06 sobre Compras
y Contrataciones de Bienes, Servicioa, Obras y Concesiones y en el Reglamento No. 49(^
O?, EL CONTRATISTA lia constiuiído una (kuuntia de Fiel '

POR TANTO: En el entendido de que el anterior preámbulo gajfo^fll^gral del presera acte, k
OFICINA PARA EL REORDEN AMIENTO DEL TRANSBtor^^cAssentiKk por su Director
Ejecutivo, el INC. DIANDINO PEÑA, y la enipiesa G. A. C(¿'í^!TÍ¿flCTáRAt S. Á'f refmentada por
su Presidente, INC. GERMAN LUIS ALMONTE MATIAS, li|^^«Bl^^aiiieme, -
\  HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SiáiJréNTE: *

•JARTtCULO I..DEFlNiaOWE8:
^ el Contrato, ks palabras y expresiones que o contmuación se conrignan, ltnforanJa|talgoifkid(M qii%,i
^uf se ks asignan. Con excepción de aquellos casos en que el Contrato lo exjja de
icoRicxto k)-requiera, las palabras cuyo significBdo sea sokmente singukr, incbjyógi:
^"vkeversB, ios tftulorho limitarán, allerarón o modificarán el significodo de este CcwPñior-'

AASHTO: La American Asaociation of State Higl)\vt^ and Transportation Ontcials; o sea, k Asociací^
Americana ck Auterkkdes Estatales de Carreteras y Transportes;

^ASTM: La American^Sockty fbr Tcsting Materials; o sea, la Asocinctón Americana para e| .Ensayo de
-ÍWaieriaks;-^ «

Xprobade'y aprobadón: aprobado por escrito y aprobación por escrito, respectivamente, inclusive k
confirmación escrita subsiguiente de una aprobnción verbal anterior;

Ccrtillcado de recepción definitiva: El o los certificedoi expedidos por el supervisor a EL
CONTRATISTA por k Dirección técnica de LA OPRBT, al finai del o do los períodos de garantía, en el
que se declare que El|C^N|1^TISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales;

IJ



msxmnro naoonal de aguas potables y alcantarillados
***INAPA***

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.
V  02 de diciembre de2020

CERTIFICACIQN

Señores:
Ministerío de Edacaeión
Av. Máximo G<knez No.2
SanR> Domingo r.

* •

Ref.: MINERD-MAE-PEUR-2020-00005

(Rdiabílitación de 570 centrosf educativos a nivel nacitmal) ^

Por este medio Certiñcamos que la Empresa GA Constructora, SJLL. RNC
NO.101-S216I-2, representada por el Ing. Germán Luis Almonte Matías, cédula de
identificación personal No. 001-0931907-9. ejecutó a través de esta Dirección de
Supervisión y Fiscalización de Obras, los siguientes contratos:

Cont

No '  DcacriDcióli
Monto

Contratado

^jMonto
Riecatedo

2014002 REHABlOTAaON ACUEDUCTO EL UMON. JIMANI 33.882,103.70 30,596,655.36
2014209 LINEA ÓE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO

DESDE LA TOMA DEL ACUEDUCTO POSTRER RIO
28,494400.38 18488,445.02

2016001 REHABlilTACIGN ESTACION DE BOMBEO DE LA OBRA DE
TOMA (ÍjE ABASTECIA EL ANTIGUO BOCA DE CACHON
PARA A^WTECER EL NUEVO BOCA DE CACHON Y
TERMIN^ION DEvtA PLAf)^ DE TRATAMIENTO DE LA
PLANTA AGUAS RESIDUALS5.

13,809,706.99

í

11,475495.47

i

i

2017008 CONSriWCCION Pl^TA Ot TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDLMiiS, CAPACIDAD í.^ LPS, PROYECTO
HABrTAáONAL VIDA CATOUCA ANAMUYA, PROVINOA
laaltagraciazqnavi .

7402,965.29 '^920,791.68
.  * «•

li*r

■J-'' -t
"  TOTAC'CONTRATADO 83,688,876.36 6^180,080^98

Esta ceiti^íSacióa se ̂ expide# solicitud de la parte interesada a los dos rt)2) dias^el ^
mes de diciembre del 2020. ' ^ ¿

r
— ^

é
caliza de ObptfDirecior de^upervístó

•  pj;r: i 3:- ■' ■'

i
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INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

CUADRO RESUMEN

Contrato No.:2017-008

Obras :CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CAPACIDAD 1.44
LPS. PROYECTO HABfTAClONAL VIDA CATOUCA ANAMUYA PROVINCIA LA ALTAGRACIA
ZONA VI

Contratista: 6A CONSTRUCTORA S.R.L

Zona: VI

Provincia: LA ALTAGRACIA

CuMcaclón N*.:04 (RNAL) dfí 03/05/2019

Valor contrato original:
Valor /Vddendado:

Adicionales:

6.066,157.75
1,436,807.54

1.- Valor del contrato 7,502,96529

2.- Valor /^cumulado Cubicaciones Anteriores 5,060.601.97

3.- Valor secutado en esta Cubicación 1.860.18971

4.- Total Cubicado a ia Fecha (2 3) 6.920.791.68

5.- Pendiente de Cubicar (1 - 4)

6- AnticipoL 20.00%) 1,213,231.55

7.- Solicitudes de Pagos Anteriores 3,795.461.49

8.- Acumulado de Solicitudes ♦ Avance (6 + 7) , . - 5,008,683.04

9.- Total Solicitado a la Fecha ( 8 + 16) 6,920,791.68

10.- Falta por Solicitar a Pagar (1-9)

11.- Devolución Retenido en Garantía -253,030.10

12.- R^sndón Acumulada

13- /Vnorteación del Penodo - - - 201,111 15

14- Amortización Acumulada 1,213,231.55

15- Pervdiente de Amortización (6 -14)

16.- Procede el Pago 1,912.108.64

aT

'dsÁfifiPreparado por Co^inador

Revisado P(x; Coordinadora De Zona

Sometido por: Ene. Opto. Supervisión de
Obras Civiles

Registrado por: Ene Depto. Control De Obras

Autorizado por iDirector de Supervisión y
Fiscalización de Obras

Ing. Luis A Aybar ,

Ing. Zaida '
iV-i., . .. .

Ing. Gustavo ̂

Arq. Ivan Teneirp^.

Ing. Alexis Montes De Oca
-Valerio

.Y«'0 rO«
r?>«rAjíR

;>

a



INSTITUTO NAaONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS
INAPA

dirección DE SUPERVISIÓN f FISCAUZACIÓN DE OBRAS

'Mo de la tnnovaáón y la Qjmpetttividad'

07 de Marzo, 2019
Sto. Dgo. D. H

rAKTA DE RECEPCIÓN FINAL

CoBstrnccUa Pbata de Tntwknto de Agus Reskloales, Capacidad 1.44LPS,
Proyecto Vida Catófica Aaamaya. La Altagrada-

Se emite U presente coostancia según el vUyc realizado por la Comisión para laRecepcióii de Obras del INAPA en fi*ha 25 de Mayo de 2018, infiKina que k» trab^
fueron realizados cumpliendo con las ncvmas establecidas por esta institución y
conforme al contrato No. 008/2017 bajo la responsabilidad de GjA
CtWSTRUCTORA SJLL. /big. Gennan Luis Alnoata y que las instalaciones est&i
funcionando correctameote. Por lo cual se procede a dar como recibida la refierida obra.

i-1

I!

Atentamente,

Iftg. AUxá hites De Ooi Veiria
Director de Siqicr^. y Fisc. De Obras

. Wetufy
ionesDireglorade

Aune: Pre4«cepdte iVT 25 Miy. 2Ú18.
. v; • ••'

r

^^RUcTg

2minQ«^

ll
< f
' -«.
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DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
ddVtmmJÍ».

Santo Domingo» D.N.
20 de Marzo 2017

CERTIFICACION

Á QUIEN PUEDA INTERESAR:

Por este medio certificamos que la empresa GA Constructora, S.R.L. RNC
No.101-82161-2, representada por el Ing. Germán Luis Almonte Matías, cédula de
identificación personal No. 001-0931907-9, ejecuto a través de c.sta Dirección de
Supervisión y Fiscalización de Obras, los siguientes contratos;

Cont,,.

No : Descripción

Monto

Contratado

Monto

Ejecutado

201400^ REHABILITACION ACUEDUCTO EL LIMON, JIMANI 33,350,578.57 28,637,352.60

2014209 LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE

ASURO DESDE LA TOMA DEL ACUEDUaO POSTRER

RIO

24,739,910.89 11,608,507.55

2016001
id

.s

V

REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO DE LA

OBRA DE TOMA QUE ABASTECIA EL ANTIGUO BOCA

DE CACHON PARA ABASTECER EL NUEVO BOCA DE

CACHON Y TERMINACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE LA PLANTA AGUAS RESIDUALES.

11,641,566.43 2,116,648.44

TOTAL CONTRATADO 69,732,055.89 42,362,508.59

ú

Esta cotifícación se expide a solicitud de la parte interesada a los seis (20) días del
mes de Marzo del 2017.

o,o

tament^

ill

oC7b.V.

Ing, Bolívar Nova Piñedav-j.
Director de Supervisión y Ftscalizacióii'dé Obras

om n

IIyjasam
' có^írrrTucT^«*
rrr- 1^-^-^4747-8
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' Comité de Coo^ras y Licitactcmet

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO EMPRESA

CP-CPJ-08-2022

03 de octubre del 2022

Página 1 de 5

Nombre del Oferente; Constructora VIASAN & Asociados, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 5 años.

Título del proyecto

Valor total del

proyecto del que
ha sido

responsable el
contratista

Periodo del

contrato

Fecha de

comienzo

% del

proyecto

completado

Ói^ano de
contratación y

lugar

Titular principal
(P)o

Subcontratista

(S)

¿Certificación
definitiva

expedida?
Si -Aún No

(contratos en
cur8o)-No

A) Nacionales

Adecuaciones del edificio

sede de la Suprema Corte

de Justicia

RD$25,122,962.21 Febrero 2022

- noviembre

2022

03/03/2020 15% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P Si

Adecuaciones Oficinas

Promipyme
RD$4,481,324.00 Mayo 2022 -

septiembre

2022

18/04/2022 65% PROMIPYME P Si

ACCESIBILIDAD Y

DIGNIFICACIÓN PALACIO

DE JUSTICIA LA VEGA

RD$4,300,000.00 Noviembre

2021 - agosto

2022

14/02/2022 95% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P Si

Construcción subestación

Eléctrica DISDO

RD$7,698,292.49 Enero 2021 -

enero 2022

08/03/2020 32% EDESUR

DOMINCANA

P Si

/UR.02.2014 Orfginel 1 - Expediente de Compras

cp
CWTIWIWW
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IREPOSUCA DOMMCANA

PI9E9IOKNCIA OC kA PCPÚBUCA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)

11%

Contrato:

Construcción de Contenes, en la remodctación Solncián Vial de la Intersección de In
Av. Padre CasteUanos-Av. Josefa Brea (ComplementaHó),
en la Constnicclón de la Bstación No. 18 (Josefa Brea),-

Av. Padre Caslcllanos, en la Linea 3-A del Metro de Santo Domingo

Adjudicación por Comparación de Precios

Contratista:

G. A CONSTRUCTORA, S.R.L.
INC. GERMAN LUÍS ALMONtEMATl/«

> ̂
S  iAt /

Duración: Cí>
'9

TRESCJ)SKMAN^ /ff
/ S: y

iW -
Monto contratado:

'•'■'ifficuía -lyai

|i

, ̂  umOADOE ■

- PSM '

RDSimS84.71

Avance:
s

RD524S,7U.94
(20%)

'O

^•^íHSGISTRO No. 01-379-2012
^^ANTO DOMINGO, R. D.

DJCIKMBRRDK20I2

; V'
V

I  • ;
í  * ■ »

> «*k.. »■

•  .ñ< ,

Av. Máximo Gómez esq. Re^iá^lólicos. Santo Domingo. 0. N. • Teléfono; (809) 732-2670 ' Fax: ̂ 09) 567-9942
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/UR.02.2014

^ RNC: n2-4222B_7_

s O « O O

1 32-4222Bj

S • v^\

\V-^ OO' ..■->//

Adecuación de Espacios
para el traslado de niños y
niñas al palacio de Bani

RD$1.560,932.00 Julio 2021 -
Julio 2022

03/07/2020 20% CONSEJO DEL
PODER JUDICIAL

P Si

Rehabilitación de Estación
de Bombeo Nuevo Boca

de Cachón

RD$1,435,000.00 Mayo 2020 -
Julio 2020

03/05/2020 100% GA

CONSTRUCTORA
SRL

S Si

Concesionario Soluciones
Automotrices

RD$ 746,800.00 Enero 2020 -
Febrero 2020

15/01/2020 100% CONESPIN
CONSTRUCTORA

S.R.L.

S Sí

Centro Diagnostico Padre
Fortín

RD$ 476,220.00 Febrero 2020
- Marzo 2020

02/02/2020 100% EDINSA S.R.L S sr

Remodelación Oficina
Principal

RD$ 285,000.00 Abril 2020-
Mayo 2020

10/04/2020 100% WeSolve Tech P Sf

Remodelación Tienda
Tony Hasbun

RD$ 550,324.45 Octubre 2020
- Diciembre

2020

15/10/2020 100% Tony Hasbun
Collection RD

P Sf

Remodelación Kabina34 RD$ 225,145.34 Octubre 2020
- Diciembre

2020

15/10/2020 100% Kabina34 P Sí

Remodelación Residencia
Familia (Impermeabilizante

de Techo)

RD$ 533,970.76 Marzo 2021 -
Mayo 2021

09/03/2021 100% Agua Planeta Azul
SA

P Sí

Compra e instalaciones de
puertas y cristal con dos
huecos para diferentes
áreas de la institución

(INDOTEL)

RD$ 139,700.00 Mayo 2021 11/05/2021 100% INDOTEL P Sí

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

cMnSScMn
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Suministro e Instalación de

Cristal Templado (Puerta)

(IDOPPRIL)

RD$ 24,190.00 Junio 2021 07/06/2021 100% IDOPPRIL P Sf

Suministro e Instalación de

Puertas Comerciales y

Cerradura Magnéticas

(INDRHI)

RD$ 162,840.00. 2021 2021 100% INDRHI P Sí

Suministro e Instalación de

Puertas Comercial de

Aluminio y Vidrio,

Laminado Frost (INDRHI)

RD$ 29,146.00. 2021 2021 100% INDRHI P Sí

Solicitud de Cambio de

Ventanas (DIRECCIÓN
GENERAL DE MINERÍA)

RD$ 46,020.00. 2021 2021 100% DIRECCIÓN

GENERAL DE

MINERÍA

P Sí

Suministro e Instalación de

Puertas Automatizadas

(MINISTERIO DE LA

MUJER)

RD$ 523,527.04. 2021 2021 100% MINISTERIO DE LA

MUJER

P Sí

Suministro y colocación de

pintura, para ser utilizada

en la parte exterior de este

Ministerio de Agricultura

(MINISTERIO DE

AGRICULTURA)

RD$ 320,999.23. 2021 2021 100% MINISTERIO DE

AGRICULTURA

P Sí

Acondicionamiento del

Depto. De Compras del

Edificio Administrativo

COJPD (MIDEREC)

RD$ 720,122.91. 2021 2021 100%

r\ KA

MIDEREC P Sí

JIDTniDlJCIÓN Y OOPI;

CP rnuw
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Construcción de Taller de

Mecánica (Planeta Azul)
RD$ 519,265.61. 2021 2021 100% Planeta Azul P Sí

Adecuación de Oficina

Transportación/Distribución

(Planeta Azul)

RD$ 61,603.48 +

RD$ 36,279.93.

2021 2021 100% Planeta Azul P Sí

Resane de pared y cubrir
orificios en oficinas

(MercaSID)

RD$ 9,500.00. 2021 2021 100% MercaSID P Sí

Adecuación de espacios

para el traslado del tribunal

NNA al Palacio de Justicia

de Bani (Consejo del

Poder Judicial)

RD$

1,560,932.65.

2021 2021 1% Consejo del Poder

Judicial

P No

Suministro e instalación de

vidrio templado

(Procuraduría General de

la República)

RD$ 23,010.00. 2021 2021 100% Procuraduría

General de la

República

P Sí

Confección y suministro e

instalación de puertas de

cristal, puertas de madera,

piso en vinyl, transon.

laminados y paños fijos,

varias dependencias del

POR (Procuraduría

General de la República)

RD$ 838,350.01. 2021 2021 30% Procuraduría

General de la

República

P No

Suministro e instalación de

divisiones, fachada y
puertas en vidrio templado

para diferentes áreas del

RD$ 536,281.20. 2021 2021 25%

0 ■■■ ■-■'

//í'

Ministerio

-^Administrativo de la
/  ' Presidencia

P No

3IOTRIOUOIÓN V OOni;

s o R Cl o ^5"*^ SefitiBeiwEi

BNC; 132-42221
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MARRE (Ministerio

Administrativo de la

Presidencia)

Servicio por desinstalación

e instalación de puerta,

para el uso de oficina de

cobros ubicada dentro del

Departamento de

Contabilidad de esta

CERTV(CERTV)

RD$ 20,000.00. 2021 2021 100% CERTV P Sf

Suministro e instalación de

puerta comercial P-40

doble hoja, Shutter

automático, para ser

utilizado en la oficina

comercial, en la sede

central del INAPA (INAPA)

RD$ 199,000.00. 2021 2021 100% INAPA P SI

B) Internacionales

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Ing. Angel Júnior Vlalet

Firma

Sello

/UR.02.2014
• zny •

DISTRIBUCIÓN Y CQPtAS
Original 1 - Expediente de Compras

^S'^tSnSit
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CONS Í ft uCTORA

Señores:

Dirección General de Aduanas (DGA)

Santo Domingo, República Dominicana.

24 de febrero 2021

CERTIFICACION

Distinguidos Señores, CONESPIN CONSTRUCTORA, SRL es una empresa dedicada a las
construcciones generales de edificaciones y proyectos residenciales, fundados en el año 2016,
somos contratistas potenciales de instituciones públicas y privadas como Grupo Ramos y ta Gran
Vía. Nuestro principal objetivo es brindarle a nuestro cliente las mejores soluciones.

Por este medio certificamos que la empresa Viasan Constructora, S.R.L, RNC: 132-04747- 8,
Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha ejecutado
cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el proyecto de la
construcción del " Concesionario Soluciones Automotrices" ejecutando toda la obra civil, con
una propuesta económica inicial de (RD$746,800.00). En vista de su colaboración y luego de
cumplir con lo requerido, nos mostramos bastantes conformes con los servicios brindados por
Viasan Constructora, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veinticuatro (24) días del mes
de febrero del 2021.

- '/
Oon'nQ'^

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se despide

Atentamente,

1  ̂ RNC: l 32-42222j¿

Ing. Oscar D. Espinal L.
Gerente iicneral

C ONESPIN SRL.

Rnc: 132-04789-3

ilyiASAM
*^1 C O N S T R y *
nrr- i^i-n4747>8



EDINSA, SRL
Calle Benigno Filomeno Rojas. No.06, Torre San Francisco. Apartamento 5 Norte, Zona Universitaria,

Santo Domingo, D.N.
Tel. (809) 682-7435. Celular (829) 470-8772

R.N.C. 130-41587-2

24 de febrero del 202!

Señores:

Dirección General de Aduanas (DGA)
Santo Domingo, República Dominicana.

CERTIFICACION

Distinguidos Señores, EDINSA, SRL es una empresa dedicada a las construcciones
generales de edificaciones y proyectos residenciales, fundados en el año 2000, somos
constructores de torres residenciales en todo el polígono del distrito nacional. Nuestro
principal objetivo es brindarle a nuestro cliente las mejores soluciones.

Por este medio certificamos que la empresa Viasan Constructora, S.R.L, RNC: 132-04747-
8, Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha ejecutado .
cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el sub-contrato V
correspondiente a colocación de ventanas y cristalería general en el proyecto de la
construcción del "Centro Diagnostico Padre Fortin", con una propuesta económica inicial
de (RD$476,220.00). En vista de su colaboración y luego de cumplir con lo requerido, nos
mostramos bastantes conformes con los servicios brindados por Viasan Constructora, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veinticuatro (24) días del
mes de febrero del 2021.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se despide

Atentamente,

-

I». hladfO Ugriib

k^Áíi



^WESOLVE

25 de febrero del 2021

Señores:

Dirección General de Aduanas (DGA)
Santo Domingo, República Dominicana.

CERTIFICACION

Distinguidos Señores, WeSoIve Tech S.R.L es una empresa dedicada a la implementación de
equipos y servicios tecnológicos fundados en el año 2015, somos socios estratégicos de
marcas internacionales tales como, Fortinet, Microsoft, Adobe, Dell, entre otros. Nuestro
principal objetivo es brindarle a nuestro cliente las mejores soluciones.

Por este medio certificamos que la empresa Viasan Constructora, S.R.L, RNC: 132-04747-
8, Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha ejecutado
cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el proyecto de la
Remodelacíón de la ofícioa priucipal WeSolve Tech, con una propuesta económica inicial
de (RD$285,000.00), En vista de su colaboración y luego de cumplir con lo requerido, nos
mostramos bastantes conformes con los servicios brindados por Viasan Constructora, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veinticinco (25) días del mes
de febrero del 2021.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contado con su colaboración, se despide

Atentamente,

Ivsn Duran

Gerente

X.;; .

lAlAi!
iai-n4747-8



Kablna^M
MinunW'^ W

25 de febrero del 2021

Señores:

A quien pueda interesar
Ciudad."

CF.RTIFK ACION

Distinguidos Señores. Kab¡na34 Radio es un medio de comunicación audio visual, de
orientación, educación y entretenimiento, en donde se le da la oportunidad a jóvenes que
quieren emprender en el mundo del entretenimiento y venimos trabajando desde el año 2016.

Foreste medio certificamos que la empresa Viasan Constructora. S.R.L, RNC: IÍ2-04747-
8. Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha ejecutado
cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria la modificación de
nuestro estudio radial digital "Kabina34Radio. En vista de su colaboración y luego de
cumplir con lo requerido, nos mostramos bastantes conformes con ios servicios brindados por
Viasan Constructora, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veinticinco (25) días del mes
de febrero del 2021.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se decide

y- - • VAtentamente,

Directora E)ccutiva

11Á3AM
_ . . . - ■ I r T o « *



AGUA PLANETA AZUL S A
Av. Central Esq. Los Procerea Santo Domingo

RNC: 101503939

Tel.; 809-565-7765

Sitio Web; www.aguaplanet3azul.com

Orden de Compra

Suplidor: P02199 CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL
Dirección; 505, Gazcue.

RNC; 132047478

Telefono; 829-341-2830

Enviara: P1 - PLANTA 1 - EVP

Codigo Descripción

Documento No: 1074

Fecha: 09/03/2021

Fecha Entrega; 06/01/2021

Referencia;

SERVICIO X REPARACION DE VIVIENDA

UBICADA AL LADO DEL PARQUEO LOS
1.00

Precio Uhit;

447.586.56 81,453.17 528,152.14

liViAiAU
n c O H S T u t I u « A
prr- 1^^-04747-8

Dom>^

SERVICIO X REPARACION DE VIVIENDA UBICADA AL LADO DEL PARQUEO Valor Neto DOP 447,586.56
LOS PROCERES EN PTA. 1 (Según recomendaciones dada por; Constructora Descuento DOP -4,931.03
Viasan & asoc. ver en documento adjunto la explicación de los detajJeí^S^^^ ITBIS DOP 81,453.17
reparación.) Basado en Solicitud de compra 42 ^^tal Factura

Lvvv
DOP 533,970.76

LUIS PEDREGON SANCHEZ

Elaborado Por
IkP.

« Aprobado Por \

Page 1 of1
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Código Descripción Cantidad

72IU26U

2

UbOiNSlAL

ACIÓN E
1NSTAI.ACI

ONDE

PUERTA

POLIMETAL

DE 90X210

CM (VER

REQUERIMl
ENTO

ADJUNTO

PARA MAS

DETALLES)

LOO ÜD

Precio

linit

s/iTBI$

16,949.1

5

Imp
Moneda

Orig
s'ITBIS

16,949.15

%

Descuento

O.ÜO

ITBIS

Moneda

Orig

3,tí50.S5

Otros

Impuestos

Moneda

Or¡2

0.00

Sub Total

.Moneda

Orig

20,000.00

Subtotal Rl)$ 16,949.15

Total Descuentos RD$ 0.00

Total ITBIS ROS 3,050.85

Total Otros Impuestos RD$ 0.00 /•

Total RD$ 20,000.00 /

Observaciones: CRÉDITO

Plan de entrega

Cantidad Fecha

requerida necesidad
Dirección de entregaDescripción

17,9,2021

3:00:00 p.m
Dr. Tejada Florentino No. 8 DODESÍNSTALACION h

mSTALACIÓN DE PUERTA

POLIMETAL DE 90 X 210 CM

( VER REQUERIMIENTO

ADJUNTO PARA MAS .

/ csWtar a(.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

r DEPTO, De COaiPRAS •
o  y

JUtt KA AL OMES
Fitina

senla Martínez - Ene. Compras y Cá)r«tratdc

Nombre y Apellido

v^.--

Manuel Matos

í grvT) ̂
- Dir.^dmínlstratlva'V;^ Á J

Nombre y Apellkí¿po.. ü.H-
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Plan de entrega

Item DescrincÍMn Oirfcrión de entrega
Cantidad

requerida

Fecha

necesidad

DETALLES) 1

AIAU

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

- /
ia IV

)r

^esenia Martínez - Ene. Co^r3^<C0Btratac^,
o  ■' <
-teí—

TTT

Nombre y Apellido

?./
ADMINISTRATIVA O- '

DIRECCION

Manuel Matos - Oír. Admihi^tc^tiva y

Nombre y Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)
ORDEN DE SERVICIO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden;

Orden DGCP

Descripción:

OS2021-0654

INAPA-2021-004XX

No. EXPEDIENTE

SOS2021^00877
No. DOCUMENTO

OS2021-0654

SOS2021-000877

20/09/2021

Rosaulla Burgoz de Pereyra

INAPA-DAF-CIVI-2021 -0118

Analista:

Proc.

DGCP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL P-40 DOBLE HOJA, SHUTTER AUTOMÁTICO, PARA
SER UTILIZADO EN LA OFICINA COMERCIAL, EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.

Datos del Proveedor

Razón social;

Nombre

comercial;

Domicilio

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
RNC: 132047478

Tel.: 829 341-2830

Datos Generales del Contrato

Modalidad Compra

Anticipo

Modalidad de Crédito (60 días)

CM • Compras Menores

Detalle

Total ;199,000.00

Ite

tn

Código Descripción Cant. Unidad Moneda Precio

unit.

S/IT8IS

imp.

Moneda

Orig
s/UBIS

ITBIS Total

Moneda Orig
Sub Total

Moneda Orig

1 81112106203 81112106203 - SUMINISTRO E

INSTALACION

De puerta comercial P-40
doble hoja, shutter

autcmálico. abrir huecos en

pared, marco de puerta y
cerrar en sheetrock y

suministro y aplicación de
pintura en areas
intervenidas.

1.00 urwteú RDS 168,644.07 168.644.07 30,355.93 199,000.00

Total S/TTBIS RDS 168.644.07

Tota ITBIS ROS 30.355.93

Total 199,000.00

Observaciones; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL P-4C DOBLE HOJA. SHUTTER / '
AUTOMÁTICO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA COMERCIAL, EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA /
Item Descripción Dirección de entrega Cantidad

requerida
Fecha necesidad

1 81112106203 - SUMINISTRO
E INSTALACION

Dirección Com^cia[ ^ 1.00 02A39/2021

'  j '
/

/
/

Responsable ce la U auva ce Compras y Contrataciones
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Oocumwtto Núm.;

FOR-GDMPKIOI

Vtntón: 01

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYEaO Accesibilidad y Dignificación Palacio de Justicia de La Vega.

NÚMERO DE CONTRATO 2021-00111

ORDEN DE COMPRA OC00030317

MONTO CONTRATADO RD$: 4,300,475.99

MONTO EJECUTADO RD$: 3,771,729.67

DEPARTAMENTO La Vega

DISTRITO iUDICIAL La Vega

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de la Vega
DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC CONSORCIO VIASAN-GA, SRL (RNC 132422287).

REPRESENTANTE LEGAL Ángel Júnior Vialet Toribio

INGENIERO SUPERVISOR Frankiin Enmanuel

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO Ing. Carlos Espinal

PROFESIONAL DESIGNADO Ing. Rafael Yvan Pichardo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmonte de aparatos sanitarios demolición de cerámicas de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de
Porcelanato nuevo en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas

2"x 2" Led, suministro e instalación de divisiones de cubículos nuevos, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo,
Demoliciw de cerámica existentes en escaleras, suministro y colocación de huellas y contrahuellas en Porcelanato en escaleras,

ampliación de rampa interior existente, demolición de rampa exterior existente, construcción de rampa exterior nueva, suministro e
instalación de baranda en acero inoxidable en rampa exterior, limpieza continua y final.

FINALIZACION DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir ios trabajos por la empresa diada y pudimos establecer lo siguiente; Los trabajos fueron
ejecutados y recibidos sati^actoriamente. Hecho firmado en ei Palacio de Justicia de la Veaa , hoy día 12 mes de Agosto del año dos mil nvmté dos
120221.

RAFAEL YVAN PICHARDO

ing. Supervisor del CPJ
CARLOS J. ESPINAL

Gerente de proyectos

rocío ALTAGRACIA
Gerente de Diseño y Pianificoción



d) Perfil profesional del personal a cargo del

trabajo
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CcMnité de Compras y Lkitaciooes
No. EXPEDIENTi

CONSEJO DEL PODBl XOCIAL 04 de octubre del 2022

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato: Director de Obra

1. Apellidos: Almonte Matías

2. Nombre: Germán Luis

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 11 de octubre del 1958, Santo Domingo

4. Nacionalidad: Dominicano

5. Estado Civil: Soltero

6. Formación: Ingeniero Civil

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Macao no. 11, Residencial Paola

Instituciones Fecha Titulación

Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD).

De (1975) A
(1982)

Ingeniero Civil

Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC).

(01-1984) A

(01-1986).

Máster en Adm. de la

Construcción

(pela 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna 5 5 5

Ingles Avanzado 5 5 5  /

s o R c » o

RNC;

domingo
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Comité de Compras y Licitaciones g Afitiación 3 organismos profesionates: Colegio Dominicano de
Ingenieros y

Arquitectos (CODIA), Colegiatura No.2713

10. Función actual:

11. Otras competencias, (informática, etc.): Manejo de paquete de office y AutoCAD

12. Años de experiencia profesional: 38 años

13. Cualificaciones Principales: Manejo de presupuestos, supervisión, planificación y

desarrollo de proyectos y obras de gran envergadura. 14. Experiencia específica en

países no industrializados: N/A

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar
Empresa/Organización

Cargo
Descripción del

trabajo

12/2019 al

10/2020

Santo Domingo
Este

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Verja Perimetral y
acondicionamiento

de terreno

07/2017 al

08/2018

Anamuya,
Provincia la

Altagracia

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Planta de

tratamiento

09/2016 al

12/2018

Las Terrenas,

Samaná

Procitrom, SRL Director de

Proyectos
Construcción del

Hospital de Las
Terrenas

07/2016 al

10/2020

Postrer Rio,
Jimaní

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Línea de Aducción

07/2016 al

10/2020

Boca de

Cachón,
GA Constructora Gerente

General

Rehabilitación de

Estación de

Bombeo y
Construcción de

Planta de

Tratamiento

11/2015 al

05/2016

Esperanza,
Valverde

Dusckat

International

Director de

Proyectos
Remodelación de

Play Municipal de
Esperanza

04/2014 al

05/2016

El Limón,

Jimaní

GA Constructora Gerente

General

Rehabilitación de

Acueducto

ív:
s o t c» o

y C; 132-4222^
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Canité de Compras v Licitaciones

11/2012 al
03/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente
General

Construcción de
Contenes
remodelación Vial
Intersección Av.
Padre Castellanos

Av. Josefa Brea
estación No. 18
(Josefa Brea) Av.
Padre Castellanos

08/2012 al
09/2012

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente
General

Construcción de
Verja Protección
de Zinc de 12 fl
altura y columnas
metálicas 3"x3" de
20 pies y 250m de
separación

06/2013 al
08/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente
General

Construcción de
Aceras
Estampadas en
Isleta, Solución
Vial estación no.
18 (Josefa brea)

04/2012 al
05/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente
General

Construcción de
Aceras
Ornamentales
(lera etapa)
estación no. 18
Josefa Brea

a.Referencias: Firma: Sello
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SNCC.D.048

CXDNSEJO DEL POOB^ JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

04 de octubre del 2022

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Página 4 de 3

Función Prevista en el Contrato; Ingeniero Residente

1. Apellidos: Sánchez Lamiz

2. Nombre: Styward Divanny

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 08 de enero de 1995 en Santo Domingo, D.N

4. Nacionalidad: dominicano

5. Estado Civil; Soltero

6. Formación: Ing. Civil

7. Dirección, teléfono, fax. correo electrónico: Calle Juan Goico Altx #28 condominio Casmal II

Apto. A-1 Ensanche Ozama, Santo Domingo Este. 809-681-3675 / 829-222- 9830.

Rufinosanchezm@Qmail.com

0-^

Instituciones Fecha Titulación

INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SANTO DOMINGO

(INTEC)

2012-2016 Ingeniero Civil (Magna Cum-
Laude)

8. Conocimientos lingüísticos:

R C « o

RNC.
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(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Comité de Ccospía» y Licitacicaies

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna 5 5 5

Ingles Intermedio 4 3 3

9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual;

11. Otras competencias, (informática, etc.): Manejo intermedio de AutoCAD y Paquete de Office

12. Años de experiencia profesional: 4 Años

13. Cualificaciones Principales: Experiencia en manejo de presupuestos, supervisión,

planificación y desarrollo de proyectos y obras conexas.

14. Experiencia específica en países no industrializados:

país Fecha
Título y breve descripción del

proyecto

República Dominicana 2019 Terminación Parque Lineal el
Riito, La Vega. D/R Yuna-
Camu.

República Dominicana 2016-2019 Construcción y Desarrollo del
Parque Lineal el Riito, La Vega.
(Remozamiento profundo de
más de 75 viviendas

económicas, Movimiento de
Tierra, Colocación de

Alcantarillas, Drenajes Pluviales
y Construcción de Colectores)

República Dominicana 2015-2019 Construcción de Calle

Concepción Taveras El Riito, La
Vega. (Movimiento de Tierra,
Colocación de Alcantarillas,
Drenajes Pluviales y
Construcción de Colectores)

República Dominicana 2016-2017 Readecuación Edificio

Corporación de Servicios
Financieros

5 o R ci o

"■'^ínoo
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Comité de Compras y Licitaciones

República Dominicana 2015-2015 Construcción de Messanine para
Oficina Principal Plan de
Regularización de Extranjeros
(Huacal)

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar
Empresa/Organización

Cargo
Descripción del

trabajo

2015-

2019

Santo Domingo Procitrom, SRL Encargado
de Proyectos

Elaboración de

Presupuestos y
Supervisor
de proyectos

16. Varios.

a  Publicaciones y Seminarios:
b Referencias:

Firma:

Sello



e) Perfil profesional del personal propuesto

COHSO«C«0



C<)N>H(>IHi. PoOlJt jl DICUI.
I'ok'l llliUul • IVnilItlk'.IILI

' ComitédeCaiíJrasyLicnacianes
No. EXPEDIENTE

CONSEJO DB-PODBRJLOQAL 04 de octubre del 2022

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato: Director de Obra

1. Apellidos: Almonte Matías

2. Nombre; Germán Luis
Ma'.r'Cuifl "16*: •

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 11 de octubre del 1958, Santo Domingo

4. Nacionalidad: Dominicano

5. Estado Civil: Soltero

6. Formación: Ingeniero Civil

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Macao no. 11, Residencial Paola

Instituciones Fecha Titulación

Universidad Autónoma de

Santo Domingo (UASD).
De (1975) A
(1982)

Ingeniero Civil

Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC).

(01-1984) A

(01-1986).

Máster en Adm. de ta

Construcción

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5. siendo 5 el nivel más alto)

idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna 5 5 5

Ingles Avanzado 5 5 5

S o R C í o

^ RNC. 13^42228^
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conute de Compras y Licitactow» 9, Afiliación 3 orgatiismos profesíonales; Colegio Dominicano de
Ingenieros y

Arquitectos (CODIA), Colegiatura No.2713

10. Función actual;

11. Otras competencias, (informática, etc.): Manejo de paquete de office y AutoCAD

12. Años de experiencia profesional: 38 años

13. Cualificaciones Principales: Manejo de presupuestos, supervisión, planificación y

desarrollo de proyectos y obras de gran envergadura. 14. Experiencia especifica en

países no industrializados: N/A

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar
Empresa/Organización

Cargo
Descripción del

trabajo

12/2019 al

10/2020

Santo Domingo
Este

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Verja Perimetral y
acondicionamiento

de terreno

07/2017 al

08/2018

Anamuya,
Provincia la

Altagracia

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Planta de

tratamiento

09/2016 al

12/2018

Las Terrenas,
Samaná

Procitrom, SRL Director de

Proyectos
Construcción del

Hospital de Las
Terrenas

07/2016 al

10/2020

Postrer Rio,
Jimani

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Línea de Aducción

07/2016 al

10/2020

Boca de

Cachón,
GA Constructora Gerente

General

Rehabilitación de

Estación de

Bombeo y
Construcción de

Planta de

Tratamiento

11/2015 al

05/2016

Esperanza,
Valverde

Dusckat

International

Director de

Proyectos
Remodelación de

Play Municipal de
Esperanza

04/2014 al

05/2016

El Limón,

Jimaní

GA Constructora Gerente

General

Rehabilitación de

Acueducto

Página 3 de"3
S o R C í
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C<xiuté de Compras y Licitaciones

11/2012 al

03/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General
Construcción de

Contenes

remodelación Vial

Intersección Av.

Padre Castellanos

Av. Josefa Brea

estación No. 18

(Josefa Brea) Av.
Padre Castellanos

08/2012 al

09/2012

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Verja Protección
de Zinc de 12 ft

altura y columnas
metálicas 3''x3*' de

20 pies y 250m de
separación

06/2013 al

08/2013

Santo Domingo.
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Aceras

Estampadas en
Isleta, Solución
Vial estación no.

18 (Josefa brea)

04/2012 al

05/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Aceras

Ornamentales

(lera etapa)
estación no. 18

Josefa Brea

a.Referenclas: Firma: Sello

s o R c t o

C.. 13 2-4 2228^
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SNCC.D.048

CONSEJO DEL PODBR JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

04 de octubre de! 2022

Página 4 de 3
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato: Ingeniero Residente

1. Apellidos: Sánchez Lamiz

2. Nombre: Styward Divanny

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 08 de enero de 1995 en Santo Domingo, D.N

4. Nacionalidad: dominicano

5. Estado Civil: Soltero

6. Formación: Ing. Civil

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Juan Goico Alix #28 condominio Casmal II

Apto. A-1 Ensanche Ozama, Santo Domingo Este. 809-681-3675 / 829-222- 9830.

Rufinosanchezm@qmail.com

Instituciones Fecha Titulación

INSTITUTO TECNOLOGICO

DE SANTO DOMINGO

(INTEC)

2012-2016 Ingeniero Civil (Magna Cum-
Laude)

8. Conocimientos lingüísticos:

RNC:
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Comité de Cooqwas y Lkitaeiones

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna 5 5 5

Ingles Intermedio 4 3 3

9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

11. Otras competencias. (Informática, etc.): Manejo Intermedio de AutoCAD y Paquete de Office

12. Años de experiencia profesional: 4 Años

13. Cualificaciones Principales: Experiencia en manejo de presupuestos, supervisión,

planificación y desarrollo de proyectos y obras conexas.

14. Experiencia especifica en países no industrializados:

país Fecha
Título y breve descripción del

proyecto

República Dominicana 2019 Terminación Parque Lineal el
Riito, La Vega. D/R Yuna-
Camu.

República Dominicana 2016-2019 Construcción y Desarrollo del
Parque Lineal el Riito, La Vega.
(Remozamiento profundo de
más de 75 viviendas

económicas, Movimiento de
Tierra, Colocación de

Alcantarillas, Drenajes Pluviales
y Construcción de Colectores)

República Dominicana 2015-2019 Construcción de Calle

Concepción Taveras El Riito, La
Vega. (Movimiento de Tierra,
Colocación de Alcantarillas,
Drenajes Pluviales y
Construcción de Colectores)

República Dominicana 2016-2017 Readecuación Edificio

Corporación de Servicios
Financieros

S o R C í o

RNC: U2-42221
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•" Comité de Cotnpras y Licitaáo&es

República Dominicana 2015-2015 Construcción de Messanine para
Oficina Principal Plan de
Regularización de Extranjeros
(Huacal)

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar
Empresa/Organización

Cargo
Descripción del

trabajo

2015-

2019

Santo Domingo Procitrom, SRL Encargado
de Proyectos

Elaboración de

Presupuestos y
Supervisor
de proyectos

16. Varios.

a  Publicaciones y Seminarios:
b  Referencias:

Firma:

Sello

B C » o



ADDENDUIVI No. 1 al

CONTRATO No. INDRHI.2019-00184

ENTRE:

De una parte, EL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI), entidad autónoma
del Estado Dominicano, creada y regida mediante la Ley, No. 6 del 8 de septiembre del 1965, debidamente
representada por su Director Ejecutivo ING. OLGO FERNANDEZ RODRIGUEZ, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0733315-5. domiciliado y residente
en esta ciudad de Santo Domingo, con asiento social en las oficinas principales de EL INSTITUTO
NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS, sito en la Av. Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura
Simó, del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, de Santo Domingo, República
Dominicana, quien en lo adelante se denominará EL INDRHI, o por su nombre completo.

De la otra parte el ING.STYWARD SANCHEZ LAMIZ, dominicano, mayor de edad soltero portador de la
cédula de Identidad y Electoral No.402-2278175-5. CODIA No.36736. RPE No. 71549 domiciliado y
residente en la calle Juan Coico Alix No. 28, Condominio Casmal II, Apt. A-1 Santo Domingo Este (en
adelante denominado "EL CONTRATISTA".

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES

PREAMBULO . h

CONSIDERANDO: Que en fecha 20 de mayo del 2019, EL INDRHI y "EL CONTRATISTA" firmaron el
Contrato No. INDRHI'2019-00184 para la: TERfVIINACION PARQUE LINEAL EL RUTO, LA VEGA, D/R YUNA •
CAMÚ

CONSIDERANDO: Que, durante los trabajos para la TERMINACION PARQUE LINEAL EL RUTO, LA VEGA,
D/R YUNA -CAMIJ, el alcance fue modificado.

CONSIDERANDO: Que, producto de la modificación del alcance en la TERMINACION PARQUE
LINEAL EL RUTO, LA VEGA, D/R YUNA -CAMÚ, hubo aumento de volumetría en partidas existentes,
e inclusión de nuevas partidas con precios del contrato.

CONSIDERANDO: Que, por las causas antes expuestas en los CONSIDERANDOS anteriores, es
necesario, entre otras, la modificación del monto del contrato.

^NDO: Que el Contrato No. INDRHI-2019-00184 contempla en su Artículo DECIMO CUARTO
para la introducción de las modificaciones del mismo.

SORCI

RNC-. 1
32-42221



POR TANTO y en el entendido que el anterior preámbulo forma parte integrante del presente Apéndice,
las partes.

HAN CONVENIDO Y PACTADO EL SIGUIENTE ADDENDUM No. 1

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICACION del Monto del Contrato. Modificar el Artículo 4 del Contrato No.
INDRHI-2019-Q0184 para que el monto pase RD$ 3,505,261.45 (Tres Millones Quinientos Cinco Mil
Doscientos Sesenta y Uno Con 45/100 Pesos Dominicanos) a RD$ 3,839,659.56 (Tres Millones
Ochocientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 56/100 Pesos Dominicanos) El
nuevo monto se detalla a continuación:

•  Monto del Contrato Original
•  Monto del Addendum No. 1

Nuevo Monto del Contrato

RDS 3,505,261.45

RDS 334,398,11
RD$ 3,839,659.56

ARTICULO SEGUNDO: Todos los demás artículos restantes del Contrato No. INDRHI-2019-00184 qu_..
tian sido modificados permanecen en pleno vigor, a! igual que los Documentos del Contrato que nb se
modifican por efectos de este Addendum,

ARTÍCULO TERCERO: Los gastos de legalización del presente Apéndice serán pagados dok El
CONTRATISTA.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, a los veinte seis (26) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

POR ELINDRHI POR EL CONTRATISTA

RODRÍGUEZ STYWARD SANCHE^LÁMIZ ^

YO, LIC. FERNANDO Y. MEJIA TERRERO, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional,
CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por los
Ingenieros: OLGO FERNANDEZ RODRIGUEZ y STYWARD SANCHEZ LAMIZ de generales.que constan
en este acto, quienes me declararon son las mismas que acostumbran a utilizar en todos Ipj^os de
vidas. En Sa^Donfingo, Distrito Nacional, Capital de la República^minicana, a
días, del mes del Año Dos Mil Diecinueve (2p>9).r

^ RNC-. A3V42228J

«vtCO

Notario Público,
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REPUBLICA DOMINICANA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. CO-0002102-2019 Fecha 2 de enero de 2020

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su
registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente,
en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante

Entidad de la que depende

Referencia

Persona Contratada

Cédula

Modalidad del Contrato

Concepto

Monto

Vigencia

Fondo

Cuenta

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)

OFICIO NO. 287 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2019

STYWARD DIVANNY SANCHEZ LAMIZ

402-2278175-5 ~ ~~

OBRAS - PERSONA FÍSICA

TERMINACION PARQUE LINEAL EL RUTO, LA VEGA, D/R YUNA
-CAMU.

RD$334,398.1I

DEL 20 DE MAYO DE 2019 AL 20 DE MAYO DE 2020

PROPIO

2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ADENDA I AL CERTIF. MC-0000294-2019 MODIFICA MONTO DE RD$3,505,261.45 A RD$3,839,659.56 PARA UN
INCREMENTO DE RD$334,398.I I FUE MODIFICADO EL ALCANCE, HUBO AUMENTO DE VOLUMETRIA E
INCLUSION DE NUEVAS PARTIDAS.

Aprobado por:

DANIEL O. CAAMANO SANTANA
CONTRALOR GENER-iU. DE LA REPÚBLICA

AMVIORIXG. FELIZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS

S O H C I O



f^OCITROM &R.L
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS

6 de septiembre de 2022

Santo Domingo D,N

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio a la presente certificamos que el Ing. Styward Sánchez Lamiz, Ced. 402-2278175-5, ha
trabajado en nuestra empresa desde el año 2016 como Encargado de Proyectos, estando presente en
la ejecución de los proyectos:

Impermeabilizante techo economato universitario.
D/f inicio -f. finalización (Junio 2016 - Diciembre 2016)

-  Impermeabilizante techo en el edificio de Anatomía.

D/f inicio - f. finalización (Junio 2016 - Diciembre 2016)
-  Construcción calle concepción Javera.

D/f inicio - f. finalización (Octubre 2017 - Abril 2018)
-  Construcción de Parque el Rito.

D/f inicio - f. finalización (Septiembre 2018 - Febrero 2019)
Adecuación Oficinas Taller de Transportación.
D/f inicio - f. finalización (Abril 2019 - Junio 2019)

Remozamiento Palado de Justicia de Ciudad nueva.;
D/f inicio - f. finalización (Junio 2019 - Diciembre 2019)

Sin otro particular y Agradeciendo de ante manos el trato que se me dispensa.

Atentamente,

c

í <o PROCITROM S R L
2 RNC 13094Í216

Ing. Rufino Sánchez Morillo

Gerente General

S o R c '

^32-422 28-'



f) Recomendación o certificación de

recepción conforme de trabajos en obras

similares con montos similares o mayores al

presupuestado

T-"'



maderd

04 de octubre del 2022

Señores:

Comité de Compras y
Contrataciones Consejo del Poder Judicial
Santo Domingo, República Dominicana.

CERTIFICACION

Distinguidos Señores, Made RD es compañía de renta, venta e importaciones de materiales
de construcción, equipos pesados y maquinarias no convencionales.

Por este medio certificamos que la empresa Constructora Viasan & Asociados, S.R.L,
RNC: 132-047478, Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez!
ha ejecutado cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el
proyecto de la Construcción del Edificio Comercial MADE Punta Cana, con una
propuesta económica inicial de {RD$13,247,600.00), el mismo desarrollado dentro del
periodo del 15 de Abril al 24 de junio del 2021 al 18 de mayo 2022. En vista de su
colaboración y luego de cumplir con lo requerido, nos mostramos bastantes
conformes con los servicios brindados por Constructora Viasan & Asociados, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes
de octubre del 2022.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se
despide

Atentamente,

Fernando Blanco

Cerróte

y 3 2-42221



G RNC: 1-32-12335-2

TEL: 829-401-5781

lngjuanguzman@hotmN.com

CERTIFICACIÓN

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cuatro (04) días del mes de
octubre del año 2022, se reúnen en el lugar del proyecto denominado PROYECTO
RESIDENCIAL MIRAMAR 8.

Por una parte, el Sr. JUAN CARLOS CONTRERAS, dominicano, mayor de edad.
Ingeniero, soltero, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1804440-3,
domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien
actúa en representación de la empresa CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL,
con registro nacional de contribuyente No. 132-04747-8 contratista que ejecutó el sub-
contrato los trabajos del PROYECTO RESIDENCIAL MIRAMAR 8 con una ejecución
presupuestaria de NUEVE MILLONES SEISCIETOS MIL CON 00/100 (RDS 9,600,000.00)
iniciando su ejecución en Enero del 2021 hasta Diciembre del 2021 con un tiempo de
ejecución de 12 meses por parte de quien solicita esta certificación.

Por otra parte, el Sr. ROBERT ACOSTA LANTIGUA, dominicano, mayor de edad,
soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-1939113-4, con
domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, actuando en
representación de CONSTRUCTORA GUZMAN ABAD, SRL

De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de
los trabajos de la mencionada obra, ejecutada de acuerdo con contrato, planos,
especificaciones y demás documentación que sirviera de base para su ejecución.

Sin otro particular, se despide

CUZMÜN ASAD

Ing. Juan Guzmán Abad

Gerente de proyectos

Constructora Guzmán Abad.



DIRECCIÓN DE MFRAESTTtUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

bDcuMnte Núnv:

FOft^OFOPMOl

V*r«i6n:01

1  INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Accesibilidad y Dignificadón Palacio de Justida de La Vega.

NÚMERO DE CONTRATO 2021-00111

ORDEN DE COMPRA OC00030317

MONTO CONTRATADO RD$: 4,300,475.99

MONTO EJECUTADO RD$: 3,771,729.67

DEPARTAMENTO La Vega

DISTRITO JUDICIAL La Vega

DIRECCIÓN DEL PROYEaO Palacio de Justida de la Vega

DATOS DEL CONTRATISTA i

EMPRESA CONTRATADA/ RNC CONSORCIO VIASAN-GA, SRL (RNC 132422287).

REPRESENTANTE LEGAL Ángel Júnior Vialet Toribio

INGENIERO SUPERVISOR Frankiin Enmanuel

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF I

GERENTE DEL PROYECTO Ing. Carlos Espinal

PROFESIONAL DESIGNADO Ing. Rafael Yvan Pichardo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO I

Desmonte de aparatos sanitarios demolición de cerámicas de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de
Porcelanato nuevo en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas

2"x 2" Led, suministro e instalación de divisiones de cubículos nuevos, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo.
Demolición de cerámica existentes en escaleras, suministro y colocación de huellas y contrahuellas en Porcelanato en escaleras,

ampliación de rampa interior existente, demolición de rampa exterior existente, construcción de rampa exterior nueva, suministro e
instalación de baranda en acero inoxidable en rampa exterior, limpieza continua y fínal.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente; Los trabajos Jueron
eyecufodos y recibidos satisfactoriamente. Hecho firmado en d Palacio de Justicia de la Veaa . hov día 12 del mes de Agosto del año dos mil veinte dos
(2022).

RAFAEL YVAN PICHARDO

Ing. Supervisor del CPJ
CARLOS J. ESPINAL

Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación



BiOCITROM &R.L.
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS

04 de octubre del 2022

Santo Domingo D,N

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por este medio certificamos que la empresa Constructora Viasan & Asociados, S.R.L, RNC:
132-047478, Representada por los Ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha
ejecutado cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el
proyecto del Remozamiento del Almacén General y Oficina principal de PROCITROM,
con una propuesta económica inicial de (RD$5,756,300.00), el mismo ejecutado dentro
del periodo de 91 días (Inicio el 25 marzo al 28 de junio del 2021). En vista de su
colaboración y luego de cumplir con lo requerido, nos mostramos bastantes conformes
con los servicios brindados por Constructora Viasan & Asociados, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes
de octubre del año 2022.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se
despide

Atentamente,

Ing. Rufino Sánchez Morillo

Gerente General

"'■■■■'ao
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Corporacicín de Servicios Financicnjs y Alianzas, C por A.

30 de Marzo del 2022

Santo Domingo, DN

A quien pueda interesar

Distinguidos señores :

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa. Constructora Viasan &
Asociados S. R. L, con Registro Nacional del Contnbuyente, RNC No. 132-04747-8 ha
realizado trabajos de infraestructura en materia de construcciones y remodeiaciones en las
instalaciones que albergan nuestras oficinas.

Causando en nosotros un alto grado de satisfacción en cada uno de los trabajos que han
realizado por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.

Algunos de los trabajos que nos han realizado se destacan:

Readecuadon edíiícício principal Corporación de servicios fínancieros y
alianzas C. Por A con un monto superior a los 6,000,000.00 de pesos, iniciado el 15 de
agosto del 2016 y concluido el 28 de noviembre del 2016. Cuyo alcance iba desde:
Instalaciones eléctricas y de data, suministro y colocación de porceianato en pisos, Resane
de paredes con duro- yeso, construcción de baños, instalaciones sanitarias y potables,
instalaciones de aires acondicionados, divisiones en vidrio templado, ventanas en aluminio
p65, impermeabilizacion de techos, ampliaciones de oficinas, suministro de mobiliarios
de oficinas, entre otros.

Dicho proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los compromisos con nuestra
empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito
Nacional, a los Treinta (30) dias del mes de Marzo del año Dos Mil Veintidós (2022).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria quapuedarr;
requerir.

Sin otro particular,

yO Fiando Gonzale
COSEFl

Encargado de Serv icios Gencrttl^^

Av. Expreso v Centenarto esq. Tunti Cáceres. edificio 9 suite 20. Sonto Domingo. Rep. Dom. • Apestado Postal A-2 • Tel.: 809-536-0289
Fox: 809-536-9442 • 6-moil: lnfo@cosefi.eom • www.cosefl.com • RNC: 1-0181605-8 I



23 de Agosto 2022

Santo Domingo, DN

A quien pueda interesar

Distinguidos señores:

CORPORACIÓN MULTI INVERSIONES

Por este medio hacemos constar que la empresa. Constructora Vlasan & Asociados S.R.L,
con Registro Nacional del Contribuyente, RNC No. 132-04747-8 es proveedor nuestro desde el
año 2020 hasta la fecha.

Esta empresa nos ofrece servicios en las labores de construcciones, remodelaciones,
mantenimiento y reparación de las instalaciones que albergan nuestras oficinas y plantas de
producción. Es un aliado que en estos años nos ha ofrecido confiabilidad y lealtad, dentro de los
trabajos realizados podemos mencionar:

- Constmcción de Nave de Acopio CMM - (RD$ 12,743,982.00), este ejecutaddo dentro del
periodo del 4 Enero del 2021 al 8 de Agosto del 2021.

- Remozamiento de Cafeteria Industrial CMM - (RD$5,421,840.49), este ejecutado dentro del
periodo del 18 Noviembre del 2021 al 19 de Febrero del 2021.

Dicho proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los compromisos con nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los
Veintitrés (23) días del mes de Agosto del ano Dos Mil Veintidós (2022).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria que puedan
requenr.

Sin otro particular.

Se desni

Mig^í^i
Com^í^s
CMI \

República
"^O-J D.V4



g) Garantía de todos los elementos de la

obra presupuestada



CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívarno. 505, Gazcue, Santo Domingo, D.N

Santo Domingo, DN
04 de octubre dei del 2022.

Sres. Comité de Compras y Contrataciones
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía ie emitimos ia presente certificación correspondiente ai
proceso de referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación ai proyecto de ta "CAMBIO
DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO,
PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA." En la misma Garantizamos los bienes
v/o servicios presupuestados de manera que tendremos ios insumos correspondientes
a dicho provecto en stock de manera oportuna evitando incurrir en retrasos en la
eiecución de ia obra.

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

Ing. Angel Jr. Vialet
Gerente Proyectos



g) Carta compromiso



b) Listado de cantidades firmado y/o sellado



OBRA; Adocuaclones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Piala

UBtc.: Palacio de JusHda de Puerto Plata
Feche;

SoNcttado (Mr:

Preparado por:

Part Desciipclón Cent Ud. Precio Valor ($R0)
1.00 PREUMINARES

1.01 Desmonta da puertas da madera existentes 3.00 ud .

1.02 Demolición de muros de Moque 35.00 m2 .

1.03 Apertura de huecos de puertas en muros de bloque 200 PA .

1.04 Cierre de hueco de puerta en Sheetrock 1.00 Pu .

1,05 Desmote de plafón existente 98.00 m2 .

1.06 Desmonte de kininares exstentee 14.00 ud .

Sub-totai ROS

2j00 TERMINACION DE MUROS

2.01 Suministro e instalación de muros de Sheet-Rock acústico (con fibra) 33.00 m2 .

2.02 Suministro e Instalación de muros de Dens-glass 17.00 m2
-

Sub-total
ROS

3.00 TERMINACION DE TECHO

3.01
Sumirustro e Instalación de Ptaíón r X r x 7mm vinl yeso (nMuye estruclira en metal
Angulares. Maint Tee y Cross Tae) 96.00 m2

-

Sut>4otai
ROS

4.00 TERMINACION DE PISO

4.01
bumimstro y colocación de piso de mwmol simiar al existente en area de mixos de
Mooues demolidos 10.50 mi -

4.02 Suministro y colocación de sácalos de marmol sénilar al existente 19.00 mi
-

4.03 BrlNado y pulido de piso en marmol exíst^e 95.00 m2 .

Sub^total
ROS

5.00 TERMINACION DE MADERA

5.01 Mantenimiento de puertas doMee de madera «óslenles (Piámento. MaslHsdo y PinturB) 1.00 ud
•

5.02 Manlenlmienlo de pi.nrta senula de madera existente (Pulimento. Masillado y Pntura) 2.00 ud
-

5.03 Suministro e hstalacion de puerta de madera caoba nueva MseiV} iguM a las existentes 4.00 ud .

5.04 Siminislro e Instalación de plataforma en madera de pino tratado y playvvood 3/4" 1.00 pu -

5.05 Siministro e msialación de piso de vinil maMiihembracio 0.30x0.60 m color madera 9.00 m2
•

5.06 Suministro a instalación de zocatos de vinü H=0.10 m colcr madera 8.60 mi
-

5.07 Suministro e instalación de puertas de madera doble en caoba y vidrio nueva. a=l.60m
h=2.10m 1.00 ud

-

SulMotal
ROS

s O R C I O

C; 1 32-42228j



oeRA; Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBK.: Palacio de Justicia de Puerto Plata
Facha:

SoScitadopor:

Preparado por:

Part. Descripción Cant Ud. Precio Valor ($RD)
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

6.01 Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas 4,00 ud .

6.02
Suministro e Instalación de Lámparas parabóbcas de pMón 2x2 con tubos LEO T8 de
18w 24". 800LM. 4000K. 120-277VAC con certificación UL 16.00 ud -

6.03 Suministro e rwtalacion de toma corrientes dobles 120v, Polímero Colof blanco 4.00 ud .

6.04 Suministro e instalación de mleruptores señemos IIOv, Polímera Color W»*» 5.00 ud .

6.05 Stministro e instalación de salidas de datas y/o tetefor», Polímero Color blanco 4.00 ud .

6.06 Sumioisiro e instalación de ducteria de A/A 12.00 mi
-

6.07 Sunnistro e instalación de reilHa metálica 2x2 de A/A 4.00 ud .

Sut>-total
ROS

7.00 INSTALACIONES SAIdTARIAS

7.01 Suministro e instalación de porcelanato de pared de O.aOm x 0.60m color blanco matte 15.00 m2 -

7.02
Suministro e nstalacion de piso en porcelanaio 0-30m x 0.60 m, antideslizantes color
grísdaro 4.00 m2

-

7.03
Suministro y colocacicn de inodoro de porcelana elongado de pdaica de un solo
cuefDO con asierto de caída lerSa 1.00 ud

-

7,04 Suminisiro y colocación de lavamarx» para llaves monomando de pedestal 1.00 ud .

7.05 Suministro y colocación de Desagüe de piso 2" con parnNa acero noxld^)le 1.W ud .

7.06 Suministro y colocación de gnfo monomando de lavamanos tpopal^Ka 1.00 ud -

7.07 Suminisiro de tuberías y pezas 1.00 PA .

7.08
Stministro e iistalacion de esp^os 0.70x1.00m ccnmarcodedumnioy stqeiadores
en acero inoxidable 1.00 ud

-

7.09 Suministro e nstalacion de dispensador de papel tóala en acaro inoxidable 1,00 ud
-

7.10 Suministro e instdaclon de dispensador de papel higiénico en acero inoxidable 1.00 ud -

7.11 Suministro e inst^acion de dispensador de jabón liquido en acero inoxid^ 1.00 ud -

7.12 Confección de registro sanitano 0.60x0.60in 1.00 ud

7.13 Mano de obra de plomeria 1.00 pu .

Subnota!
ROS

a.00 PINTURA

8.01 Suministro y aplncián de pintura satinada sin oIoí. color blvx» colonia 966,2 mms
255.00 m2

-

Sub4otal
RDS

9.00 MISCELANEOS

9.01
uierre de huecos en densglass e impemíeabózacion con lona aetetica nueva
granulada de poHéster Skg, de traga luces en techo 4.00 ud

-

9.02 Correcion de desagüe de techo 4.00 ud .

903 Traslado de escombros 1.00 PA .

9.04 Bote de escombros 1.00 Viaies .

9.05 Limpieza continua y final 1.00 PA .

/
Sub4otal

--r ' - '

R C » O

kmm!
RNC: 13



OBRA: Adecuaciones para Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata

UBK.: Palacio de Justicia de Puerto Plata

^ ■

I MIm i

SoücRado por;

Preparado por:

Pait Descripción Cant Ud. Precio Valor (SRD)

TOTAL GENERAL (RDS)
ROS

10.0 GASTOS INOIRECTOS

10.01 Dirección técnica y respcnsabiidad
10.0%

10.02 Gastos administrativos y de otxa
3.0%

1003 Transporte
2.5%

SUB-TOTAL
RDS

SUB-TOTAL GRAVADO
RD$ n

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10%
RDS

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.0%

10.05 Seguro Social v Contra accidentes 4.5%

10.06 lev de pensióo y iutiilación obreros de la construcción 1.0%

10.07 CODtA
0.1%

10.06 Equipos de Salud e Hioiane
1,0%

10.09 Equipos de Seguridad v Protección berscnel
2.0%

SUB-TOTAL
ROS

SUB-TOTAL GASTOS MDIRECTOS
ROS

Imprevistos
5.0%

I TOTAL GENERAL
i RDS



c) Experiencia Persona Física y/o Jurídica.
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SNCC.D.049

C'ONSU" l)M PoDJkJi DIILVI,

'*'•1 ú * Comité de Compras y Liatuioon

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO EMPRESA

CP-CPJ-O8-2O2:

03 de octubre del 2022

Página 1 de 3

Nombre del Oferente: GA CONSTRUCTORA, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 10 años.

Título del proyecto

Valor total del

proyecto del que
ha sido

responsable el
contratista

Periodo

del

contrato

Fecha de

comienz

0

%del

proyecto
completado

Órgano de
contratación

y lugar

Titular principal
(P)o

Subcontratista

(S)

¿Certificación
definitiva

expedida? -Sí
-Aún No

(contratos en
cur8o)-No

A) Nacionales

Construcción de planta de

tratamiento de aguas residuales,

capacidad 1.44LPS, Proyecto

Vida Católica, Anamuya, La
Altagracia.

RD$7,502.965.29 2017-

2018

2017 100% INAPA P Si

Rehabilitación de Acueducto El

Limón, Jimaní
RD$33,882,103.70 2014-

2016

2016 100% INAPA P Si

Línea de Conducción

Reforzamiento de Asuro desde la
RD$28,494,100.38 2016-

2020

2016 95% INAPA P No

/UR.02.2014
\ DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

C7>Mwimcwi
nuiiicu



SNCC.D.049

tortia del Acueducto de Poster

Rio.

Rehabilitación de estación de

bombeo de ia obra de toma que
abastecía el antiguo boca de

cachón para abastecer el nuevo

Boca de Cachón y Terminación

de la Planta de tratamiento de la

planta aguas residuales.

RD$13,809,706.99 2016-

2020

2016 100% INAPA P Si

Relleno de Material de Base

Estación No. 18 (Josefa Brea) Av.

Padre Castellanos

RD$6,010,436.22 2011-

2012

2011 100% OPRET P Si

Construcción de Contenes

remodelación Vial Intersección

Av. Padre Castellanos - Av.

Josefa Brea estación No. 18

(Josefa Brea) Av. Padre

Castellanos

RD$1,632,213.48 2012 2012 100% OPRET P Si

Construcción de Verja Protección

de Zinc de 12 ft altura y columnas

metálicas 3''x3" de 20 pies y

250m de separación

RD$894,276.76 2012-

2013

2012 100% OPRET P

\

Si

/UR.02.2014

RNC; 13^

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

cpi



SNCC.D.049

Construcción de Aceras

Ornamentales (lera etapa)

estación no. 18 Josefa Brea

RD$2,664,137.53 2012 2012 100% OPRET P Si

Construcción de Aceras

Estampadas en Isleta, Solución

Vial estación no. 18 (Josefa brea)

RD$4,246,970.16 2012-

2013

2012 100% OPRET P SI

Construcción de Contenes en la

remodelación vial de la sección

Av. Padre Castellanos - Josefa

Brea (estación no. 18).

RD$1,206,092.06 2012-

2013

2013 100% OPRET P Si

B) Internacionales

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Firma:

Sello:

/UR.02.2014

s O R c » O

132-422:

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
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y IÁS4N
CONS TRUCTOR*

BEPUBUCÁ DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)

- e

CERTIFICACION

La Oficina para el Recrdenamiento del Transporte (OPRET), CERTIFICA: que la

empresa GA CONSTRUCTORA, S. A., Registro Nacional de Contribuyentes

No.101-82161-2, con su asiento social en la Calle Barahona No. 299, Villa

Consuelo, en esta ciudad, representada por el Ing. Germán Luis Atmonte Matías,

ejecutó trabajos de: Relleno con Material de Base. Construcción de Vetja,

Aceras y Contenes en la Estación no. 18 (Josefa Brea) del Proyecto Piloto de

Transporte Rápido Masivo en la Linea 2-A. ver relación anexa, por un monto

ejecutado que asciende a RD$ 16,654,126.21 (Dieciséis millones seiscientos

cincuenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 21/100).

j

En la ̂ iudad de San^ Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capítal^e la

República Dominicana, el dia doce (12) del mes de diciembre del año dQs mH

veinte (2020).

HSE/bc

Ing. Hernán! Salazar E. ''
sctor Técnico OPRET

y/

I  "

0
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REPÚBUCA DOMINICANA /.
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTQ DEL TRANSPORTE ^ '

(OPRET)
RNC: 4-3IM)2742-l

RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADC» POR EL CONTRATISTA GA CONSTRUCTORA, S. A.

CONTRATOS LÍNEA 2A MSD

.  MlljU

01-704/2011
Relleno con Material de Base Estadón No. 18

(Josefa Brea) Av. Padre Castellanos 6,291,278.51 6,010,436.22

01-059/2012

•e

Construcción de Contenes Remodelación Vial

Intersección Av. Padre Castellanos - Av. Josefa

Brea Estadón No. 18 (Josefe Brea) Av. Padre
Castellanos

01-063/2012

Construcción Verja de Protección de Zinc de
12" de Altura y Columna Metálicas de 3" * 3"
de 20' y 2.50 M de Separación tres (3.0)
Correas Metálicas de 2" x 1" Estadón No. 18

(Josefa Brea) Av. Padre Castellanos

01-120/2012

Construcción (te Araras Ornamentales (Ira
Etapa) Estación No. 18 (Josefa Brea), Av. Padre
Castellanos

01-231/2012
Construcción (te Aceras Estampadas en Isleta
Soludón Vial Estación 18 (Josefa Brea)

1,565,486.31

1,463,356.62

2,711,893.83

4,247^66.40

1,632,213.48

894,276.76

2,664,137.53

4,246,970.16

01-379/2012

Construcción de Contenes en la Remodelación

Vial de ta Intersección Av. Padre Castellanos -

Av. Josefa Brea Estación 18 (Josefa Brea), en la
Av. Padre Castellanos (Complementario)

U-ipJl

1,228,584.71 1,206,092.06

16,6fit,
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REPOSUCA OOMIMCANA

PRCSIOKNCIA OC LA RCPÚBLlCA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)

Contrato:

1*1 Construcción de Centenes, en ia remodelación Solución Vúü de ht Intersección de bi
Av. Padre Castctlnnos-Av. Josefa Brea (CompIcmcntnrítOf
en la Construcción de la Estación No. 18 (Josefa Brea),-

Av. Padre Caslcllanos, en la Linea 2-A del Metro de Sonto Domingo

Adjudicación por Comparación de Precios

Contratista:

G. A. CONSTRUCTORA, S.R.L.
—  ING. GERMAN LUFSALMONTEMM

Duración:

TRES (3) SEMANAS /S rjlS
'  '-9 '

Monto contratado: ^

RDSi;í28,S84.71

99

^  ÜfdOAOÜE
Avance:

RDS24S,7l«.94 ~
(20%)

ISTRO No. 01-379-2012

ISANTO DOMINGO, R. D.
DICIEMBRE DK 2012

f

Av, Máximo Gómez esq. Reyft|Galólicos;Sardio Domingo, D. N. • Teléfono: (809) 732-2670 • Fax: (809) 567-9942
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ARTÍCULO 41.- ACUERDO INTEGRO.

Ei presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciohes y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la
interpretación del mismo y sus documoitos anexos» prevalecerá su redacción. Asimismo
se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se dedaiara inváiida,.las
demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días
mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

PORELINAPA

ING. HORAOp MAZARA LUGO

Director Ejecutivo

PORLACCWTRA

Representada
INQ. GERMAN LUIS ALMO

^ Notario, lÉMblico de los del número del Distrito
Naaonal, Matricul^/No. 3^^-.?y.^ERTtnCO. Que las firmas que se encuentran en cada una
de tos páginas de ̂ te acto, fuaon puestas de mar>m libre y voluntapa por los ingenieros,

^HORAaO EMILIO MAZARA LUGO y CtHMAN-liuiS ALMONTE^IATIAS quienes me
manifestaron que son ias mismas que ellos acostumbran a estampar en todos sus actos Canto de
sus vidas públicas como privadas, por lo que a ̂ tas firmas debe dárseles entera FE Y
CREDITO. En la dudad de Santo Domingo de Q^izmán, Distrito Nadonal, capital de la
República Dominicana, a los diez (10) días mes de forero del añó dos znil diecisiete (2017).

r-

it

lASAN
RNC: 1^^-04747-8



REPXmUCA DOMINICANA

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET)

lAiAU
i^->-n4747-8 _

••

CERTIFICACIÓN^  r-

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), CERTIFICA; que la

empresa GA CONSTRUCTORA, S. A., Registro Nacional de Contribuyentes

No.101-82161-2, con su asiento social en la Calle Barahona No. 299, Villa

Consuelo, en esta ciudad, representada por el Ing. Germán Luis Almonte Matláe^

ejecuta trabajos de: Relleno con Material de Base, Construcción de ..Verja,

Aceras y Contenes en la Estación no. 18 (Josefa Brea) del Proyecto Piloto de

Transporte Rápido Masivo en ta Línea 2-A, ver relación anexa, por un..monto

ejecutado que asciende a RD$ 16,654,126.21 (Dieciséis millones selsqléntos

cincuenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 21/10Q).

V  -v

En l^.^íudad d^ SanljO Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,, capital^e la

Repú^ica Dominicana,' el día doce (12) del mes de diciembre del año mil
veinte (2020).

Ing. HemanI Saiazar E. .
Director Técnico OPRET :

'''■J;

Á V-
í  f

HSErt>c

)/

y/\
Av. Máximo Gómez, Esq. Av. Reyes Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, D.N. Rep. Dom.

Tel. 809-732-2670 / 809-333-2670
RNC: 4-30-02742-1
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REFUBUCA DOMINICANA

OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
(OPRET)

RNC: 4-30-02742-1

REUaÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA 6A CONSTRUaORA, S. A^.x

CONTRATOS LÍNEA 2A MSO

••

01-704/2011
Relleno con Material de Base Estación No. 18

(Josefa Brea) Av. Padre Castellanos 6,291,278.51 6,010,436.22

j  01-059/2012
Construcción de Contenes Remodetación Vial

Intersección Av. Padre Castellanos • Av. Josefa

Brea Estación No. 18 (Josefa Brea) Av. Padre

Castellanos

1,565,486.31 1,632,213.48

V

, 01-063/2012

Construcción Verja de Protección de Zinc de

12" de Altura y Columna Metálicas de 3" x 3"

de 20' y 2.50 M de Separación tres (3.0)

Correas Metálicas de 2" x 1" Estación No. 18

(Josefa Brea) Av. Padre Castellanos

1,463,356.62 894,276.76

0M20/2012

Construcción de Aceras Ornamentales (Ira

Etapa) Estación No. 18 (Josefa Brea), Av. Padre
Caguanes

2,71Ív693.83 2,664,137.53

Pl-231/2012
Construcción de Aceras Estampadas en Isleta

Solución Vial Estación 18 (Josefa Brea) 4,247^66.40 4  4,2^,970.16

1  01-379/2012 Construcción de Contenes en la Remodelación

Vía! de la Intersección Av. Padre Castellanos -

Av. Josefa Brea Estación 18 (Josefa Brea), en la

Av. Padre Castellanos (Complementario)

1,228,584.71 1,206,092.06

^^RUc;
A/

'



iNsrmrro naoonal de aguas potables y alcantarillados
***INAPA***

DIRECaON DE SUPERVISION Y nSCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.H.
X '' 02 de diciembre de2020

CERTIFICACION

Señores:
Ministerio de Edncación
Av. Máximo G^ezNo.2

Santo Domingo *.

Ref» MINERD-MAE-PEüR.2020-00005

(Rehabilhncíón de 570 centrosT educativos a nivel nacional) ^ .

Por este medio Certifícamos que la Empresa GA Constructora, SJLL. RNC
No.101-82161-2, representada por el Ing. Germán Luis AlmMte Matías, cédula de
¡dentifi^ión No. 001-0931907-9. ejecutó a través de esta Dirección de
Supervisión y Fiscalización de Obras, los sigui«ites contratos:

Cent.

No '  DescriDdón
Monto

Contratado

^^OtttO
Riecntedo

2014002 REHABlOTAaON ACUEDUCTO EL UMON, JIMANI 33,882,103.70 30,596,655.36
2014209 LINEA ÓE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE ASURO

DESDE LA TOMA DEL ACUEDUCTO POSTRER RIO
28,494,100.38 18,888,445.02

2016001 REHABÍLITACÍON ESTACON DE BOMBEO DE LA OBRA DE
TOMA ABASTECIA EL ANTOUO BOCA DE CACHON
PARA ABASTECER EL NUEVO BOCA DE CACHON Y
TERMIN^ION DE;tA PLAI^ DE TRATAMIENTO DE LA
PLANTA AGUAS RESIDUAliS.

13,809,706.99

<

li;475,595;47

•«

2017008 CONS1 kuCCION PIANTA D\ TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, CAPACIDAD í.^ LPS, PROYECTO
HABlTAdiONAL VipA CATOLICA ANAMUYA, PROVINCIA
laaltagraciazqnavi , .

7,502,965.29 ^920,791.68
í,

-is
l.»f

t
"  TOTAC CONTRATADO 83,688,876.36 6Í4180,080?98

Esta cehi^ESación sé expide# soEcitud de la parte interesada a los dos (02) días^el
mes de diciembre del 2020. '

Ate

«■A

Direc^r de^upervisió
R t^í : 13

ates

Caliza de ObjfA

«r
t-
m

-í

%
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INAPA

DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

CUADRO RESUMEN

Contrato No.:2017-008

Obras - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CAPACIDAD 1.44
LPS. PROYECTO HABITACIONAL VIDA CATOLICA ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
ZONA VI

Contratista: GA CONSTRUCTORA. S.R.L

Zona: VI

Provincia: LA ALTAGRACIA

Cubicación N*'.:04 (FINAL) d/f 03/05/2019

Valor contrato original:
Valor Addendado:

Adicionales:

6.066,157.75
1,436,807 54

I.-

2-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10-

II.-

12.-

13.-

14-

15-

16.-

Valor del contrato 7,502.96579

Valor Acumulado Cubicaciorres Anteriores
5.060.601.97

Valor ejecutado en esta Cubicación
1,860,189.71

Total Cubicado a la Fecha (2 -r- 3}
6,920,791.68

Pendiente de Cubicar (1 - 4)

Antictoo 120.00%)
1,213,231.55

Soücitudes de Paoos Anteriores
3,795,451.49

Acumulado de SoHcitudes -r Avaice (6 + 7)
5,008,683 04

Total Solicrtado a la Fecha (8+16)
8,920,791.68

Falta por SoHcitar a Pagar (1 • 9)

rwoiiirkSn Retwiido en Garantía
-263,030.10

Retención Acumulada

Amortización del Peñodo ■ '
201,11115

Amortización Acumulada
1.213,231.55

Ai

Pendiente de Amortización (6 -14^

Procede el Pi

Preparado por Coordinador

Revisado Por: Coordinadora De Zona

Sometido por: Ene. Opto. Supervisión de
Obras Civiles

Registrado por; Ene Depto. Control De Obras

Autorisado por :Director de Supervisión y
Fiscalización de Obras

1.912,108.64

Ing. Luis A Aybsr .

Ing. Zaida LiÁsáMaúu^^t-J )\
"•

Ing. Gustavo
'" '

Arq. Ivan Terrerp^.

Ing. Alexis Montes De Oca
-Valerio

.Atü ?Ok

ssa-jívv.

V/ M tT

N S r R « c T o " *
RNC: 1 32-047,11:8



i
msnXDTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS

INAPA

dirección OE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

'Año de la Innovación y la Competitividad'

07deMat2o,20l9

StD. Dgo. D. K

nK ̂KTRPCTÓNFINAL

Plute de TretMtlemto de Agus Residiiiks, Cepacided 1A4LPS.
Proyecto Vida Católica Aaamiiya. La Altagrada.

Se emite U presente coostancia segün el viiOe realizado por la Comisión ̂ Ja.
Recepción de Obras del INAPA cu fecha 25 de Mayo de 2018, y
foenm realizados cumpUcndo con las normas establecidas ^
conforme al contrato No. 008^2017 bajo U responsabiUdad de ^
CONSTRUCTORA SJLL. /Ing. Germaa Luis Almoate y quefimcionando correctamente. Por to cual se procede a dar corno recibida ta referida obra.

ACeniamKttc,

'ing. Alexis mus De Oca Vatrio
Director de &iperV. y Fisc. De Obras

WeMbmLeott
uxies

Anme: Pi* recepcián d/f 25 2018.
r.

v' < í

§tRÜCj^

?mín«o><

I-
I

l ■ i(

lASAM
H S 1 « W C * *

RNC:_l3li04_7i2^



DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
dd VtétmetU

Santo Domingo, D.N.
20 de Marzo 2017

CERTIFICACION

k QUIEN PUEDA INTERESAR:

Por este medio certificamos que la empresa GA Constructora, S.R.L. RNC
No.101-82161-2, representada por el Ing. Germán Luis Almonte Matías, cédula de
identificación personal No. 001-0931907-9, ejecuto a través de esta Dirección de
Supervisión y Fiscalización de Obras, los siguientes contratos:

ConLi

No ' Descripción

Monto

Contratado

Monto

Elecntado

2014002 REHABILITACION ACUEDUCTO EL ÜMON, JIMANI 33,350,578.57 28,637,352.60

2014209 LINEA DE CONDUCCION REFORZAMIENTO DE

ASURO DESDE LA TOMA DEL ACUEDUaO POSTRER

RIO

24,739,910.89 11,608,507.55

2016001
iií

S

•p

REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO DE LA

OBRA DE TOMA QUE ABASTECIA EL ANTIGUO BOCA

DE CACHON PARA ABASTECER EL NUEVO BOCA DE

CACHON Y TERMINACION DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE LA PLANTA AGUAS RESIDUALES.

11,641,566.43 2,116,648.44

TOTAL CONTRATADO 69,732,055.89 42,362,508.59

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los seis (20) días del
mes de Marzo del 2017.

ifc • '■i A ' 1 I /'> '^V
-  % '■ Al

-■ -V /.-•

.  Ing, Bolívar Nova Pineda,, a, jt ;- -:.
Director de Supervisión y Fbcatizacibn d^é Obras

Pomin

IVI A_SAH
» ii <• T o R *•C~b N ^ T " « ^ ° "

RNC: i^7-n4747-8 J



SNCC.D.049
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C«mt¿ de Compru y LidtacúxKt

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO EMPRESA

CP-CPJ-08-2022

03 de octubre del 2022

Página 1 de 5

Nombre del Oferente: Constructora VIASAN & Asociados, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 5 años.

Título del proyecto

Valor total del

proyecto del que
ha sido

responsable el
contratista

Periodo del

contrato

Fecha de

comienzo

%del

proyecto
completado

Órgano de
contratación y

lugar

Titular principal
(P)o

Subcontratísta

(S)

¿Certificación
definitiva

expedida?
Sí -Aún No

(contratos en
curso)-No

A) Nacionales

Adecuaciones del edificio

sede de la Suprema Corte

de Justicia

RD$25,122,962.21 Febrero 2022

- noviembre

2022

03/03/2020 15% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P Si

Adecuaciones Oficinas

Promipyme

RD$4,481.324.00 Mayo 2022 -

septiembre

2022

18/04/2022 65% PROMIPYME P Si

ACCESIBILIDAD Y

DIGNIFICACIÓN PALACIO

DE JUSTICIA LA VEGA

RD$4,300,000.00 Noviembre

2021 - agosto

2022

14/02/2022 95% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P Si

Construcción subestación

Eléctrica DISDO

RD$7.698,292.49 Enero 2021 -

enero 2022

08/03/2020 32% EDESUR

DOMINCANA

P Sí

/UR.02.2014

RNC; 1 12-422.

DISTRIBUCtÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

CMTumeiMn
mtteás



SNCC.D.049

Adecuación de Espacios

para ei traslado de niños y

niñas al palacio de Bani

RD$1.560,932.00 Julio 2021 -

Julio 2022

03/07/2020 20% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL

P SI

Rehabilitación de Estación

de Bombeo Nuevo Boca

de Cachón

RD$1,435,000.00 Mayo 2020 -

Julio 2020

03/05/2020 100% GA

CONSTRUCTORA

SRL

S Si

Concesionario Soluciones

Automotrices

RD$ 746,800.00 Enero 2020 -

Febrero 2020

15/01/2020 100% CONESPtN

CONSTRUCTORA

S.R.L.

S Sí

Centro Diagnostico Padre

Fortín

RD$ 476,220.00 Febrero 2020

- Marzo 2020

02/02/2020 100% EDINSA S.R.L. S Sí

Remodelación Oficina

Principal

RD$ 285,000.00 Abril 2020-

Mayo 2020

10/04/2020 100% WeSolve Tech P Sí

Remodelación Tienda

Tony Hasbun

RD$ 550,324.45 Octubre 2020

- Diciembre

2020

15/10/2020 100% Tony Hasbun

Collection RD

P Sí

Remodelación Kabina34 RD$ 225,145.34 Octubre 2020

- Diciembre

2020

15/10/2020 100% Kabina34 P SI

Remodelación Residencia

Familia (Impermeabilizante

de Techo)

RD$ 533,970.76 Marzo 2021 -

Mayo 2021

09/03/2021 100% Agua Planeta Azul

SA

P Sí

Compra e instalaciones de

puertas y cristal con dos

huecos para diferentes

áreas de la institución

(INDOTEL)

RD$ 139,700.00 Mayo 2021 11/05/2021 100% INDOTEL P Sí

/UR.02.2014

S O R C I O

32-422:

Original 1 • Expediente de Compras

^5 cihSíBkwes
V^7 ̂  wtieii ^ _



SNCC.D.049

Suministro e Instalación de

Cristal Templado (Puerta)

(IDOPPRIL)

RD$ 24,190.00 Junio 2021 07/06/2021 100% IDOPPRIL p Si

Suministro e Instalación de

Puertas Comerciales y

Cerradura Magnéticas

(INDRHI)

RD$ 162,840.00. 2021 2021 100% INDRHI p Sí

Suministro e Instalación de

Puertas Comercial de

Aluminio y Vidrio,

Laminado Frost (INDRHI)

RD$ 29,146.00. 2021 2021 100% INDRHI p Sí

Solicitud de Cambio de

Ventanas (DIRECCIÓN
GENERAL DE MINERÍA)

RD$ 46,020.00. 2021 2021 100% DIRECCIÓN

GENERAL DE

MINERÍA

p Sí

Suministro e Instalación de

Puertas Automatizadas

(MINISTERIO DE LA

MUJER)

RD$ 523,527.04. 2021 2021 100% MINISTERIO DE LA

MUJER

p Sí

Suministro y colocación de

pintura, para ser utilizada

en la parte exterior de este

Ministerio de Agricultura

(MINISTERIO DE

AGRICULTURA)

RD$ 320,999.23. 2021 2021 100% MINISTERIO DE

AGRICULTURA

p Sí

Acondicionamiento del

Depto. De Compras del

Edificio Administrativo

COJPD (MIDEREC)

RD$ 720,122.91. 2021 2021 100%

^

MIDEREC

v\

p Sí

JIOTI^IOUCIÓN ¥ OQPI<
Ori/UR.02.2014 ginal 1 • Expediente de Compras
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SNCC.D.049

Construcción de Taller de

Mecánica (Planeta Azul)
RD$ 519,265.61. 2021 2021 100% Planeta Azul P Sí

Adecuación de Oficina

Transportación/Distribución

(Planeta Azul)

RD$ 61,603.48+

RD$ 36,279.93.

2021 2021 100% Planeta Azul P Sí

Resane de pared y cubrir

orificios en oficinas

(MercaSID)

RD$ 9,500.00. 2021 2021 100% MercaSID P Sí

Adecuación de espacios

para el traslado del tribunal

NNA al Palacio de Justicia

de Bani (Consejo del

Poder Judicial)

RD$

1,560,932.65.

2021 2021 1% Consejo del Poder

Judicial

P No

Suministro e instalación de

vidrio templado

(Procuraduría General de

la República)

RD$ 23,010.00. 2021 2021 100% Procuraduría

General de la

República

P Sí

Confección y suministro e

instalación de puertas de

cristal, puertas de madera,

piso en vinyl, transon,

laminados y paños fijos,

varias dependencias del

POR (Procuraduría

General de la República)

RD$ 838,350.01. 2021 2021 30% Procuraduría

General de la

República

P No

Suministro e instalación de

divisiones, fachada y

puertas en vidrio templado

para diferentes áreas del

RD$ 536,281.20. 2021 2021 25% Ministerio

Administrativo de la

Presidencia
\
V

P No

JIOTmDUOIÓS vcoriy

/UR.02.2014

s O R C 1 O

C;

f: <

n\'--

Original 1 - Expediente de Compras

^2'^SSnSÍi
V^7 ..^rwnsw



SNCC.D.049

MARRE (Ministerio

Administrativo de la

Presidencia)

Servicio por desinstalación

e instalación de puerta,

para el uso de oficina de
cobros ubicada dentro del

Departamento de

Contabilidad de esta

CERTV (CERTV)

RD$ 20,000.00. 2021 2021 100% CERTV P Sí

Suministro e instalación de

puerta comercial P-40

doble hoja, Shutter

automático, para ser

utilizado en la oficina

comercial, en la sede

central del INAPA (INAPA)

RD$ 199,000.00. 2021 2021 100% INAPA P Si

B) Internacionales

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Ing. Angel Júnior Vlalet

Firma

Sello

/UR.02.2014

R C I O
Original 1 - Expediente de Compres

Vfc.T ̂  nwuct»



CONSTRUCTORA

24 de febrero 2021

Señores:

Dirección General de Aduanas (DGA)

Santo Domingo, República Dominicana.

CERTIFICACION

Distinguidos Señores, CONESPIN CONSTRUCTORA, SRL es una empresa dedicada a las
construcciones generales de edificaciones y proyectos residenciales, fundados en el año 2016,

somos contratistas potenciales de instituciones públicas y privadas como Grupo Ramos y La Gran

Vía. Nuestro principal objetivo es brindarle a nuestro cliente las mejores soluciones.

Por este medio certificamos que la empresa Viasan Constructora, S.R.L, RNC: 132-04747- 8,

Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha ejecutado
cumpliendo con todos ios estándares de calidad y de manera satisfactoria el proyecto de la
construcción del" Concesionario Soluciones Automotrices" ejecutando toda la obra civil, con

una propuesta económica inicial de (RD$746,800.00). En vista de su colaboración y luego de
cumplir con lo requerido, nos mostramos bastantes conformes con los servicios brindados por

Viasan Constructora, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veinticuatro (24) días del mes

de febrero del 2021.

Cü.'.í )

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se despide

Atentamente,

Ing. Oscar O. Espinal L.
Gcrcnk' ceneral

( ONESPIN SRL.

Rnc: 132-04789-3



EDINSA, SRL
Calle Benigno Filomeno Rojas. No.06, Torre San Francisco. Apartamento 5 Serte. Zona Universitaria.

Santo Domingo. D.N.
Tel. (809) 682-7435. Celular (829) 470-8772

R.N.C. 130-41587-2

24 de febrero del 2021

Señores:

Dirección General de Aduanas (DGA)
Santo Domingo, República Dominicana.

CERTIFICACION

Distinguidos Señores, EDINSA, SRL es una empresa dedicada a las construcciones
generales de edificaciones y proyectos residenciales, fundados en el año 2000, somos
constructores de torres residenciales en todo el polígono del distrito nacional. Nuestro
principal objetivo es brindarle a nuestro cliente las mejores soluciones.

Por este medio certificamos que la empresa Viasan Constructora, S.R.L, RNC: 132-04747-
8, Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha ejecutado
cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el sub-contrato
correspondiente a colocación de ventanas y cristalería general en el proyecto de la
construcción del "Centro Diagnostico Padre Fortin", con una propuesta económica inicial
de (RD$476,220.00). En vista de su colaboración y luego de cumplir con lo requerido, nos
mostramos bastantes conformes con los servicios brindados por Viasan Constructora, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veinticuatro (24) días del
mes de febrero del 2021.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se despide

Atentamente,

Matncuía 4K4

unH



4^WESOLVE

25 de febrero del 2021

Señores:

Dirección General de Aduanas (DGA)
Santo Domingo, República Dominicana.

CERTIFICACION

Distinguidos Señores, WeSolve Tech S.R.L es una empresa dedicada a la implementación de
equipos y servicios tecnológicos fundados en el año 2015, somos socios estratégicos de
marcas internacionales tales como, Fortinet, Microsoft, Adobe, Dell, entre otros. Nuestro

principal objetivo es brindarle a nuestro cliente las mejores soluciones.

Por este medio certificamos que la empresa Viasan Constructora, S.R.L, RNC: 132-04747-
8, Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha ejecutado
cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el proyecto de la
Remodelacíón de la oficina prÍDcipal WeSolve Tech, con una propuesta económica inicial
de (RD$285,000.00). En vista de su colaboración y luego de cumplir con lo requerido, nos
mostramos bastantes conformes con los servicios brindados por Viasan Constructora, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veinticinco (25) días del mes
de febrero del 2021.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se despid&..

Atentamente,

€

ivan Duran

Gerente

ijw



Kabina^4

25 de febrero del 2021

Señores:

A quien pueda interesar
C'iudad.-

CFRTIFICACION

Distinguidos Señores, Kablna34 Radío es un medio de comunicación audio visual, de
orientación, educación y entretenimiento, en donde se le da la oportunidad a jóvenes que
quieren emprender en el mundo del entretenimiento y venimos trabajando desde el año 2016.

Foreste medio certificamos que la empresa Viasan Constructora. S.R.L, RNC: 132-04747-
8. Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha ejecutado
cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria la modificación de
nuestro estudio radial digital "Kabina34Radio. En vista de su colaboración y luego de
cumplir con lo requerido, nos mostramos bastantes conformes con los servicios brindados por
Viasan Constructora. S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los veinticinco (25) días del mes
de febrero del 2021.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se despide

Atentamente,

SsrAO

Alltel

Directora Eiecutiva

íkSTftSj! m



AGUA PLANETA AZUL S A
Av. Central Esq. Los Proceres. Santo Domingo

RNC; 101503939

TeL: 809-565-7765

Sitio Web: www.aguaplaneta3zul.com

Orden de Compra

Suplidor: P02199 CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL
Dirección: 505, Gazcue.

RNC: 132047478

Telefono: 829-341-2830

Documento No: 1074

Fecha: 09/03/2021

Fecha Entrega: 06/01/2021

Referencia:

Enviar a: P1 - PLANTA 1 - EVP

Codigo Descripción

SERVICiO X REPARACION DE VIVIENDA

UBICADA AL LADO DEL PARQUEO LOS

1.00

Precio Ühit

447.586.56 81.453.17 528,152.14

m

SERVICIO X REPARACION DE VIVIENDA UBICADA AL LADO DEL PARQUEO

LOS PROCERES EN PTA. 1 (Según recomendaciones dada por: Constructora
Viasan & Asoc. ver en documento adjunto la explicación de los
reparación.) Basado en Solicitud de compra 42

LUIS PEDRESON SANCHEZ

Elaborado Por

Valor Neto

Descuento

ITBIS

tal Factura

DOP

DOP

DOP

DOP

447,586.56
-4,931.03

81,453.17

533,970.76

* Aprobado Por \

Page 1 of1
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No. EXPEDIENTE

INDOTH.-DAF-CM-2021-0028

Fecha de emisión: 11/5/2021

instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INDOTEL-2021-00197

Descripción: Compra e instalaciones de puertas y cristal con dos hueco para diferentes areas de la
institución

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social; Constructora Viasan & Asociados, SRL

RNC: 132047478

Nombre Comerclai: Constructora Viasan & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: Simón Bolívar, 10201 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-341-2830

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Cheque

Plazo de pago con recepción conforme: 30 dias

Monto Total: 139,700.00

Moneda: DOP

-

m

Código Descripción Cantidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Precio

U.'ii

r.n rws

liUp

Mcnedc

Orig
s/ITBIS

Descuento

Firma

Nombre y Apellido

e.-orruntT

UBIS

Moneda

Orig

Otros

Impuestos
Moneda

Orig

1_ /

X

u

Firma

.. K Ai -¡y"!.-
^  -i

Sub Total

Moneda Orig

. ̂'>V
n

Nombre y Apellido
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hem Código Descripción Cantidad Unidad
Precio

Unit

s/tTBlS

Imp

Moneda

Ofig

s/ITBIS

%  ITBIS , _ ,
Descuento Moneda '-^P^^tos Sub Total

-  Moneda Moneda Orig

Orig

1 3017150 Puerta

comercial de

cristal en marco

polimetal perfil

2x211)

2.00 UD 13,983.0

5

27,966 10 c.oo 5,033 90 0 OG 33 OCO 00

2 3017170

7

Instalación de

cristal medidas

en planos

2.00 UD 10.254.2
4

20,508.48 0.00 3,691.52 O.OQ 24,200.00

3 3017150

1

Puerta

comercial de

cristal en marco

polimetal

3.00 UD 13.983.0

5

41,949.15 0.00 7,550.85 0.00 49,500.00

4 3017150

1

Puerta

comercial de

cristal en marco

polimetal

2.00 UD 13.983.0

5

27,966.10 0.00 5,033.90 0.00 33,000.00

Observaciones:

SubtoUI RD$

Total Descuentos RD$

Total ITBIS RD$

Total Otros Impuestos RD$

Total RD$

118,389.83

0.00

21,310.17

0.00

139,700.00

Plan de entrega

ítem Descripción Dirección de entrega Cantidad

requerida
Fecha

necesidad

3 Puerta comercial de cristal en

marco polimetal

avenida abraham iincoln 962 OZAMA 0

METROPOLITANA DO

3.00 17/5/2021
10:00:00 a.m.

4 Puerta comercial de cristal en

marco polimetal

avenida abraham Iincoln 962 OZAMA 0

METROPOLITANA DO

2.00 17/5/2021

10:00:00 a.m.

1 Puerta comercial de cristal en

marco polimetal perfil 2x2 (1)

avenida abraham linpoíft^^^'iDZAMA.OMETROPOUTAN^^^ííV^ 2.00 17/5/2021
'  10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firnrta

Nombre y Af^lldo

-mzjr
Firma

S'rrvuW 9^^
Nombre y Apellido
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Plan de entrega

Cantidad Fecha

requerida necesidad
Descrioción Dirección de entreaa

instalación de cristal medidas

en planos

avenida abraham lincoln 952 OZAMA O

METROPOLITANA DO
17/5/2021

10:00:00 a.m.

O N S T R U C T O * A
i^^-n4747>8

- r

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Firma

Nombre y Apellido Nombre y Apellido



GOO^LRNO OE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

Página 1 de 2

No. EXPEDIENTE

IDOPPRIlAJGCDím 1-0079

Fecha de emisión: 8/6/2021

Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: IDOPPRiL-2021-00166

Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL TEMPLADO

Modalidad de compras: Compras por Debajo del Umbral

Datos del Proveedor

Razón social: Constructora Vlasan & Asociados, SRL

RNC: 132047478

Nombre comercial: Constructora Viasan & Asociados, SRL

Domicilio comercia!: Simón Bolívar, 10201 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-341-2830

Dalos (.i-neralfs ilt-í ( oiiiralii

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 15 días

Monto total: 24,190.00

Moneda: DOP

RNC: 1 ̂ 7-04747-8

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

:IL-^C-CD-2021-0079
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GOB>e*NO SE >.«

REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones PúbUcas

Página 8 de 8

•  Í"rfv»-T"
Plan de entrega

fWfSL--*.- -•

•'v^-'Siíí-

ítem nescriprión
1^— -svi»

nirrrrióii de enlrw»
Cantidad Fecha

. requerida necesidad

&STR// lASAU
CONSTRUCTORA

i^i,nA747*8

X -

v G ¡ I

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

i¿Ri.to\F-(;v!-:u:i.oo93 /
j •
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MINISTERIO ADMINISTRA TIVO DE LA PRESIDENCIA
Difeccion de Compras

ORDEN DE COMPRA

Pioveedor CONSTRUCTORA VIASAN ft ASOCIADOS, SRL
No de Orden SAPDC38813

OkacciOn
CotiaaclOn No

Teleforo 829-341--2830 FAX
FeAa: 13/09/2021

ConlaclO. KMf. |,i|„,47s No Portal OAF.CM-2021-0059
Condiciones ds pego 30-60 OIAS CR Compres en KS08

Sírvase despachar por nuesPa cuenta los aniculos especificados abajo

Observación: suministro e instalación oe divisiones, tachada V auERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA
50??ENTES AREAS DE ESTA CASA OE GOBIERNO

UNIDAD

UNIDAD

PNIOAD

UNIOAO

/
UNIDAD

3IB9

13190

13199

DESCRIPCION

SUMNISTRO E INSTALACION VIDRIO FLOTANTE

SUMINISTRO E INSTALACION 06 PUERTAS BATIENTES

SUMNISTRO E INSTALACION VIDRIO FLOTANTE

SUMINISTRO e INSTALACION DE NUEVAS DIVISIONES
DE VIDRIO

SUMNISTRO E INSTALACION VIDRIO FLOTANTE

SUMINISTRO e INSTALACION DE NUEVAS DIVISIONES
OE VIORIO

SUMNISTRO E INSTALACION VIDRIO FLOTANTE
SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA OE VIDRIO

PRECIO

UNITARIO

53 742 20

74 110 42

99S44 32

000

000

000

Tipo de
Compra

ITBIS

9.673 SO

13.239 88

17,571 96

V Nacional

IMPORTE

63.415 80

'• 87 450 30

117.81630

-
I Mtl'UBliCA 

nOMINICANA

AümoMkn 
 11.
ivLi

1>66CCI(>N 
DE 
OSREMILOÍTSOC 1

It— .«•. 
l

KtVISAOO

ifajASAM
» c o p1 s T a V <• ' *
nM^- ■ta->-Q4747-8.

NOTAS: EL TIEMPO DE FACtURACiaK PAPa PINgS PC PXM Sf WlgiAm OBaPE El MCiMEMtO en Sub-TÓtal
QUE SUMINISTRO REC i54.4yS.8S18A SU FACTURA. ACOW>A(ilADA OE LA ORC COMPRA DescuernoORIGINAL

81.805 82
"QUINIENTOS TREINTA.VgÉlsjXIL'DOSClENTOS OCHENTA Y UNO RO^é TOTAL EN ROI 536.281.20

DIRECTOR ADM IWESiDENClA Original Coplea

ContábilidÉd 1-Crono4og<* Compras
2>AíC')éM da Compra»

Facha Facha

/
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REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SrSc
Dirección Goncral

Contrataciones Públicas

Página 1 de 3

No. EXPEDIENTE

a:R:rv-uc-a>-202i-02iM

Fecha de emisión: 17/9/2021

Corporación Estatal de Radio y Televisión
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CERTV-2021-00236

Descripción: SERVICIO POR DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA, PARA EL USO DE
OFICINA DE COBROS UBICADA DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA CERTV.

Modalidad de compras: Compras por Debajo del Umbral

Dalos del Proveedor

Razón social; Constructora Viasan & ̂Nsociados, SRL

RNC; 132047478

Nombre comercial: Constructora Viasan & Asociados, SRL

Domicilio comercial: Simón Bolívar, 10201 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-341-2830

atos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 20,000.00

Moneda: DOP

lASAR
RNCl13j-04747¿8—

IRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

itsenia Martínez - Ene. Co(fipras

Nombre V Apellido »

eslata/ g

Manuel Matos - Dir. Administrativa ^4 .o:.

v. —

Nombre y Apellidó
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REPUBLICA DOMINICANA Qiroccion General

Contrataciones Públicas
HACIENDA
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Item Código Descripción Cantidad

7210260

2

UhSJNSlAL

ACIÓN E
INSTALACI

ONDE

PUERTA

POLIMETAL

DE 90X210

CM ( VER

REQUERIMI
ENTO

ADJUNTO

PARA MAS

DETALLES)

1.00 UD

Precio . % ITBIS
,, . Moneda ,, . Impuestos

,)ÍÍ1!* , Orig Descuento Mon^a M„„cda
S/ITBIS 0"8 r..i„

16,949.1

5

16,949.15 0.00 3,050.85 0.00

Sub Total

Moneda

Orig

20,000.00

Subtotal Rm 16,949.15

Total Descuentos RD$ 0.00

Total ITBIS RD$ 3.050.85

Total Otros Impuestos RD$ 0.00 '

Total RD$ 20,000.00/

Observaciones; CRÉDITO

Plan de entrega

Cantidad

requerida
Fecha

necesidad
Dirección de entregaDescripción

17/9/2021

3:00:00 pjn
Dr. Tejada Florentino No. 8 DODESlNSTALACION E

INSTALACIÓN DE PUERTA

POLIMETAL DE 90 X 210 CM

( VER REQUERIMIENTO
ADJUNTO PARA MAS r.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

6  5
DEPTC. Jfz COMPRAS «»

^ : UNiHAiA'. lOftfS

enia Martínez - Ene. Compras y CáiTHtrataci

Nombre y Apellido

•i—

Firtó ̂ Ol^,i^fCción ^
Manuel Matos - Dir/Vtdministram^'V^ jS; /

^  a

Nombre y ApelIkícPo. ü.N-
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Plan de entrega

ítem Descripción Dirección de entrega
Cantidad

requerida
Fecha

necesidad

DhlALLtS) 1 [

yiA-iA±!
o N S T « ü € T o N A

RNCi132-0474íJ—

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

ÁM
j

Firrna «n

-^esenia Martínez - Ene. Cor^r^-y'^Coetratad
R'LVÜ %

Nombre V Apellido^

DIRECCION

" ADMINIGTRATIVA
irma

Manuel Matos - Oír. Admlhí^ts^tiva v

Nombre V Apellido



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)
ORDEN DE SERVICIO

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden:

Orden DGCP

Descripción:

OS2021-0S54

INAPA-2021-004XX

No. EXPEDIENTE

SGS2021^00877

No. DOCUMENTO

OS2021-0654

8082021-000877

20/09/2021

Rosaulla Burgoz de Pereyra

INAPA-DAF-CIVI-2021-0118

Analista:

Proc.

DGCP

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL P-40 DOBLE HOJA, SHUTTER AUTOMÁTICO, PARA
SER UTILIZADO EN LA OFICINA COMERCIAL, EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA.

Datos del Proveedor

Razón sedal: CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Nombre CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
comercial:

Domidlio

RNC : 132047478

Tel.: 829 341-2830

Datos Generales del Contrato

Modalidad Compra

Anticipo

Modalidad de Crédito (60 días)

CM • Compras Menores

Detalle

Total :199,000.00

ite

m

Código Descripción CanL Unidad Moneda Precio

unit

S/ITBIS

imp.

Moneda

Orig

s/ITBIS

ITBÍS Total

Moneda Orig
Total

Monede Orig

1 81112106203 81112106203 • SUMINISTRO E

INSTALACION

De puerta comercial P-40
doble hoja, shutter

automático, abrir huecos en

pared, marco de puerta y
cerrar en sheetrock y

suministro y aplicación de
pintura en areas
Intervenidas.

1.00 uruCaú RDS 168,644.07 166.644,07 30,355.93 199,000.00

Tota S/ITBIS RDS 168.644.07

Tota ITBIS RDS

Total

30.355.93

199,000,00

Observaciones: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COMERCIAL P-4C DOBLE HOJA, SHUTTER
AUTOMÁTICO, PARA SER UTILIZADO EN l-A OFICINA COMERCIAL, EN LA SEDE CENTRAL DEL INAPA
Item Descripción Dirección de entrega Cantidad

requerida
Fecha necesidad

1 81112106203 - SUMINISTRO

E INSTALACION
Dirección Compela! L * ' ̂ y

á' 7)
1.00

\

02/09/2021

Responsable ce la u ^iiva de Compras y Contrataciones

[k
1  RN

c o N 5 t * w < T O • *

rtr- 1^1-0^747-8



DiRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Decunnnto Nwn.;

FOR.GOLOPM)01

1  INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Accesibilidad y Dignificación Palacio de Justicia de La Vega.

NÚMERO DE CONTRATO 2021-00111

ORDEN DE COMPRA OC00030317

MONTO CONTRATADO RD$: 4,300,475.99

MONTO EJECUTADO RD$: 3,771,729.67

DEPARTAMENTO La Vega

DISTRITO JUDICIAL La Vega

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de la Vega

1 DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC CONSORCIO VIASAN-GA, SRL {RNC 132422287).

REPRESENTANTE LEGAL Ángel Júnior Vialet Toribio

INGENIERO SUPERVISOR Frankiln Enmanuel

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

GERENTE DEL PROYECTO Ing. Carlos Espinal

PROFESIONAL DESIGNADO ing. Rafael Yvan Pichardo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |

Desmonte de aparatos sanitarios demolición de cerámicas de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocaaón de
Porcelanato nuevo en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas

2''x 2" Led, suministro e instalación de divisiones de cubículos nuevos, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo.
Demolición de cerámica existentes en escaleras, suministro y colocación de huellas y contrahuellas en Porcelanato en escaleras,

ampliación de rampa interior existente, demolición de rampa exterior exist«ite, construcción de rampa exterior nueva, suministro e
instalación de baranda en acero inoxidable en rampa exterior, limpieza continua y final.

flNALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOS abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente; Los trabajos fueron
I ejecutados y recibidos satl^actoriomente. Hecho firmado en el Palacio de Justicio de la Veaa , hoy día 12 del mes de Agosto del año dos mil veinte dos
120221.

RAFAEL YVAN PiCHARDO

ing. Supervisor del CPJ
CARLOS J. ESPINAL

Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación



d) Perfil profesional del personal a cargo del

trabajo
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M  * Comité de Compras y Licitaciones

SNCC.D.048

No. EXPEDIENTE

04 de octubre del 2022CONSEJO DELPCX)ERJUDIQAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum VItae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato: director de Obra

1. Apellidos: Almonte Matías

2. Nombre: Germán Luis

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 11 de octubre del 1958, Santo Domingo

4. Nacionalidad: dominicano

5. Estado Civil: Soltero

6. Formación: Ingeniero Civil

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Macao no. 11, Residencial Paola

Instituciones Fecha Titulación

Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD).

De (1975) A
(1982)

Ingeniero Civil

Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC),

(01-1984) A

(01-1986).

Master en Adm. de la

Construcción

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna 5 5 5

Ingles Avanzado 5 5 5

B C » o

Miifm
RNC-. 13
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Comité de congjras y Licitaciones 9, Afiliación 3 orgaHÍsmos profesionalesi Colegio Dominicano de

Ingenieros y

Arquitectos (COPIA), Colegiatura No.2713

10. Función actual:

1!. Otras competencias, (informática, etc): Manejo de paquete de office y Autocad

12. Años de experiencia profesional: 38 años

13. Cualificaciones Principales: Manejo de presupuestos, supervisión, planificación y

desarrollo de proyectos y obras de gran envergadura. 14. Experiencia especifica en

paises no industrializados: N/A

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar
Empresa/Organiz

ación
Cargo

Descripción del
trabajo

12/2019 al

10/2020

Santo Domingo
Este

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Verja Perimetral y
acondicionamiento

de terreno

07/2017 al

08/2018

Anamuya,
Provincia la

Altagracia

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Planta de

tratamiento

09/2016 al

12/2018

Las Terrenas,

Samana

Procitrom, SRL Director de

Proyectos
Construcción del

Hospital de Las
Terrenas

07/2016 al

10/2020

Postrer Rio,
Jimani

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Línea de Aducción

07/2016 al

10/2020

Boca de Cachón, GA Constructora Gerente

General

Rehabilitación de

Estación de

Bombeo y
Construcción de

Planta de

Tratamiento

11/2015 al

05/2016

Esperanza,
Valverde

Dusckat

International

Director de

Proyectos
Remodelación de

Play Municipal de
Esperanza

04/2014 al

05/2016

El Limón, Jimani GA Constructora Gerente

General

Rehabilitación de

Acueducto

s o R ̂  ®

RNC; 152-42221

Página 3 de 3
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s^ Comité de Contra y Licittciones

11/2012 al

03/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Contenes

Remodelacion Vial

Intersección Av.

Padre Castellanos

Av. Josefa Brea

Estación No. 18

(Josefa Brea) Av.
Padre Castellanos

08/2012 al

09/2012

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Verja Protección
de Zinc de 12ft

altura y columnas
metálicas 3"x3" de

20 pies y 250m de
separación

06/2013 al

08/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Aceras

Estampadas en
Isleta,Solución
Vial Estación no.

18 (Josefa brea)

04/2012 al

05/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Gerente

General

Construcción de

Aceras

Ornamentales

(lera etapa)
Estación no. 18

Josefa Brea

Publicaciones y Seminarios:

a.Referencias: Firma: Sello



: CoNstjoDU. P(>l)FHjn)ICL\l.
IiIiÍnu! • Kl JIkIiIk-.I IkrtIllllKMILI

Comité de Conqsas y Licdacicmes

SNCC.D.048

No. EXPEDIENTE

OONSEJODaPODERJUDiaAL 04 de octubre del 2022

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

1. Función Prevista en el Contrato: Ingeniero Residente

2. Apellidos: FELIZ MARTINEZ

3. Nombre: REILY SABAS

4. Fecha y Lugar de Nacimiento; SANTO DOMINGO, ABRIL 12, 1986

5. Nacionalidad; DOMINICANA

6. Estado Civil: CASADO

7. Formación: ING. CIVIL

8. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C/ CIRCUNVALACION, RES. SERENITY II.

APART. 241, SDN

Instituciones Fecha Titulación

Universidad Autónoma de

Santo Domingo (UASD)

2008 Ingeniero Civil

Universidad Politécnica de

Puerto Rico

2016 Master Of Enoeenirino

Manaaement

1. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

RNC-. 1
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Español Lengua Materna 5 5 5

Ingles Avanzado 5 5 5

Página 2 de 3

2. Afiliación a organismos profesionales: Colegio Dominicano de Ingenieros y

Arquitectos (CODIA), Colegiatura No.30335

3. Función actual:

4. Otras competencias, (informática, etc): Manejo de paquete de office y Autocad

5. Años de experiencia profesional: 12 años

6. Cualificaciones Principales: Manejo de presupuestos, supervisión, planificación y

desarrollo de proyectos y obras de gran envergadura. 14. Experiencia específica en

países no industrializados: N/A

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar
Empresa/Organiz

ación
Cargo

Descripción del
trabajo

12/2019 al

10/2020

Santo Domingo
Este

GA Constructora Director de

proyecto
Construcción de

Verja Perimetral y
acondicionamiento

de terreno

07/2017 al

08/2018

Anamuya,
Provincia la

Altagracia

GA Constructora Director

General

Construcción de

Planta de

tratamiento

09/2016 al

12/2018

Las Terrenas,
Samana

Procitrom, SRL Director de

Proyectos
Construcción del

Hospital de Las
Terrenas

07/2016 al

10/2020

Postrer Rio,
Jimani

GA Constructora Ingeniero de
Residente

Construcción de

Línea de Aducción

07/2016 al

10/2020

Boca de Cachón, GA Constructora Director de

Proyectos
Rehabilitación de

Estación de

Bombeo y
Construcción de

Planta de

Tratamiento

RNC: 13
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Cunité de Conqvas y Lkitactooes

11/2015 al

05/2016

Esperanza,
Valverde

Düsckat

International

Ingeniero de
Residente

Remodeiación de

Play Municipal de
Esperanza

04/2014 al

05/2016

El Limón, Jimani GA Constructora Ingeniero de
Residente

Rehabilitación de

Acueducto

Página 3 de 3

11/2012 al

03/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Ingeniero de
Residente

Construcción de

Contenes

Remodelacion Vial

Intersección Av.

Padre Castellanos

Av. Josefa Brea

Estación No. 18

(Josefa Brea) Av.
Padre Castellanos

08/2012 al

09/2012

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Ingeniero de
Residente

Construcción de

Verja Protección
de Zinc de 12 ft

altura y columnas
metálicas 3"x3" de

20 pies y 250m de
separación

06/2013 al

08/2013

Santo Domingo.
Distrito Nacional.

GA Constructora Ingeniero de
Residente

Construcción de

Aceras

Estampadas en
Isleta.Solución
Vial Estación no.

18 (Josefa brea)

04/2012 al

05/2013

Santo Domingo,
Distrito Nacional.

GA Constructora Ingeniero de
Residente

Construcción de

Aceras

Ornamentales

(lera etapa)
Estación no. 18

Josefa Brea

Varios.

a. Publicaciones y Seminarios: Referencias:

Firma:

Sello
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Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

04 de octubre del 2022

Página 1 de 8

1. Cargo propuesto

^ DIRECTOR DE OBRA

2. Nombre de la firma:

CONSORCIO VIASAN-GA

3. Nombre del individuo:

Germán Luis Almonte Matías

4. Fecha de nacimiento: 11 de octubre 1958 Nacionalidad: dominicano

5. Educación:

•  Ingeniero Civil, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 1979
•  Ingles Técnico, Instituto Superior de Idiomas (iSI), 1984

•  Técnico en programación, Centro de Tecnología Universal (CENTU), 1996

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de ingenieros v Arquitectos (CODIAV Colegiatura No.2713

7. Otras especialidades

• Maestría Administración de la construcción. Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(INTEC), 1984

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

kmm
s o R C1 o

RNC 32-42221: 1
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Comité de Compras y Licitaciones Dominicana

9. Idiomas

Ingles. Bueno

10. Historia Laboral

•  Desde [Año]: 2005 Hasta [Año] actual Empresa: GA Constructora. S.R.L.

Cargos desempeñados: Gerente General

•  Desde [Año]: 2017 Hasta [Año] 2018 Empresa: PROCITROM. S.R.L.

Cargos desempeñados: director de Provectos

•  Desde [Añol: 2015 Hasta [Año] 2016 Empresa: Dusckact International.
S.R.L

Cargos desempeñados: director de Provectos

•  Desde [Añol: 2007 Hasta [Año] 2012 Empresa: TALVASA. S.R.L.

Cargos desempeñados: Gerente de provecto

•  Desde [Año]: 2005 Hasta [Año] 2007 Empresa: INARQUI CXA

Cargos desempeñados: Gerente de provecto

•  Desde [Añol: 2004 Hasta [Año] 20Q5 Empresa: TRANSVIALSA

Cargos desempeñados: Auditor de obras v Supervisor

•  Desde [Añol: 2000 Hasta [Año] 2002Empresa: Malespín Constructora S.A.

Cargos desempeñados: Gerente de provectos

•  Desde [Añol: 1988 Hasta [Año] 1998Empresa: J. Fortuna Constructora SA

Cargos desempeñados: Ino. residente -Superintendente de provectos ~

•  Desde [Año]: 19S7 Hasta [Año] 1988Empresa: OCECON. SA

Cargos desempeñados: director técnico

^ RNC: 132^42228-7



'v. Desde \AñoJ: 1985 Hasta \Añó\ 1987Empresa: Bufete
^ Cusstiio i>u. Pí>i)i-J<Jri)iciAi. Nacional de Ingeniería. SA

Cargos desempeñados; Supervisor General Zona Sur

^  hnkt Jiulii lll • J IViiimiK.iij
Owúté de Conywas y Licitaciones

Desde \Año1: 1984 Hasta Wol 1986 Empresa: OTI. SA

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente

11. Detalle de las actividades 12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
asignadas: capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Contratista Nombre de la tarea o provecto: Construcción contenes v

aceras ornamentales de la estación 18 (Josefa Brea) de la

2da. línea del Metro Santo Domingo

Año: 2012

Lugar: Santo Domingo

Contratante: OPRET

Principales características del proyecto: vaciado de aceras

y contenes.

Actividades desempeñadas: Construir las aceras v contenes

contratadas según los recuerimientos v especificaciones

técnicas dadas. -

Nombre de la tarea o provecto: Relleno compactado

Plataforma de la estación 18 (Josefa Brea) de la 2da. linea

del Metro Santo Domingo

Año: 2012

Lugar: Santo Domingo

Contratante: OPRET

Principales características del provecto: Relleno con

material de préstamo

Actividades desempeñadas: suministrar, colocar .v

compactar material sobre la plataforma. -

RNC-. 13
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Contratista

Gerente de proyectos

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción veria de

protección Drovisional de la estación 18 (Josefa Brea) de la

2da. línea del Metro Santo Dominoo

Año: 2012

Lugar; Santo Domingo

Contratante: OPRET

Principales características del proyecto: Construcción de

veria

Actividades desempeñadas: construir veria para protección

de la estación. -

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción aceras

estampadas de la estación 18 (Josefa Brea) de la 2da. línea

del Metro Santo Dominoo

Año: 2012

Lugar: Santo Domingo

Contratante: OPRET

Principales características del proyecto: vaciado de aceras

Actividades desempeñadas: Construir las aceras

contratadas seaún los requerimientos v especificaciones

técnicas dadas. -

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción v

Rehabilitación 7.45 km de calles, contenes v aceras

Año; 2005

Lugar: Mun. Consuelo. San Pedro de Macorls

Contratante: OtSOE

RNC: 132-42228 ]_

SORCIO

.  1 3 2-4 222i
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Principales características del provecto: Movimiento de

tierra. Construcción de aceras v contenes v asfaltado.

Actividades desempeñadas: Planificar v coordinar cada una

de las actividades aue Intervienen en la construcción del

sistema, paao de nóminas, compra de materiales.

supervisión aeneral de la construcción, etc.

Gerente de proyectos
Nombre de la tarea o provecto: Rehabilitación Ac. Sabana

Yeaua

Año; 2010

Luaar: orov. Azua

Contratante; INAPA

Principales características del proyecto: Planta de

Tratamiento, almacenamiento y tuberías para distribución de

aguas.

Actividades desempeñadas: Planificar v coordinar cada una

de las actividades aue intervienen en la construcción del

sistema, oaao de nóminas, comora de materiales.

supervisión cenerai de la construcción, etc.

SORCIO
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11. Detalle de las actividades 12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
asignadas: capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Encargado de proyectos Nombre de la tarea o Drovecto: INVIVIENDA STO. DOG.

Año: 2000

Luaar: Santo Dominao Este

Contratante: INVI

Principales características del proyecto: Construcción de

Lotes de viviendas económicas (apartamentos).

Actividades desempeñadas: Planificar v coordinar cada una

de las actividades aue intervienen en la construcción del

sistema, paao de nóminas, comora de materiales.

supervisión aeneral de la construcción, etc.

Ingeniero Residente Nombre de la tarea o provecto: Construcción de Centro de

Imáaenes Padre fortín

Año: 2017

Luaar: Esperanza. Valverde

Contratante: GA CONSTRUCTORA i CONESPIN

Principales características del provecto: Construcción

Hospitales v centros médicos.

Actividades desempeñadas: Planificar v coordinar cada una

de las actividades aue intervienen en la construcción de la

carretera v obras de arte, oaao de nóminas, compra de

materiales, supervisión aeneral de la construcción, etc.

t
s o R C » o

\\-

C; 132-4222'
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Encargado de Proyectos
Nombre de la tarea o orovecto: VIVIENDAS MODIFICADAS

LOTE 1- SABANA PERDIDA.

Año: 1991

Luaar: Santo Dominao Este. Sabana Perdida

Contratante: INVI

Principales características del proyecto: Construcción de 16

viviendas económicas comprendidas en dos lotes

modificados.

Actividades desempeñadas: Planificar y coordinar cada una

de las actividades aue intervienen en la construcción del

sistema, oaoo de nóminas, comora de materiales.

suoervisión oeneral de la construcción, etc.

Gerente de proyectos

Nombre de la tarea o orovecto: Construcción Macro red

Zona VI Acueducto de la Veqa

Año; 1998

Luaar: Prov. La Veqa

Contratante: INAPA '

A"'

!U' ■

s o R C > o

RNC-. 13
2-42221 ' D.-w'.r.í-'l
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Principales características del provecto: Construcción de un

Acueducto para abastecer la Provincia de La Veoa

Actividades desempeñadas: Encaraado de eiecutar la obra

V permanecer en ella oara suoervisar las actividades de la

mano de obra en la construcción, así como las demás

actividades oue se realizan en camoo. También, realización

de los reportes de los avances de las actividades en la obra.

Ingeniero residente

Nombre de la tarea o provecto: Construcción v

rehabilitación de Caminos Vecinales en Villa iaraaua. Las

Cañitas. Plaza Caciaue. El Manauito. Cruce Los Guineos.

Las Cabras. El Cooev. Las Petacas.

Año: 1998

Luaar: Prov. Bahoruco.

Contratante: SEOPC

Principales características del provecto: Construcción v

rehabilitación de una serle de calles v caminos vecinales en

la Provincia Bahoruco.

Actividades desempeñadas: Eiecutar las actividades en las

obras de construcción v rehabilitación, así como la

supervisión v oraanización de los trábalos realizados por la

Ingeniero residente
mano de obra en las construcciones.

Nombre de la tarea o provecto: Aproches v puentes sobre

los Ríos Ocoa. Nizao. Arrovo seco v Las Avispas de la

Carretera de San José de Ocoa. Rancho Arriba. ^ " '

Año: 1982

" RNC: 132-A2228-7_

S O R C ' O

y 32-42228 J
'0r;-:;nüi> '
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Lugar: Prov. Peravia.

Contratante: SEOPC

Principales caracteristicas del proyecto: Construcción de

aproches v puentes a lo iaroo de la carretera San José de

Ocoa - Rancho Arriba.

Actividades desempeñadas: Encargado de la ejecución las

actividades realizadas en el campo de trabajo v encargado

de reportar los cambios, las actividades realizadas, así como

llevar control de los materiales utilizados en campo.

13. Certificación:

Yo. el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Ing. Germán Luis Almonte Matías Fecha: octubre 04. 2022

Nombre completo del representante autorizado: ING. ANGEL JUNIOR VIALET

RNC-. 1
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No. EXPEDIENTE

04 de octubre del 2022

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO
Página 1 de 8

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

CONSORCIO VIASAN-GA

3. Nombre del individuo: Reilv Sabas Félix Martínez

4. Fecha de nacimiento: 12 de abril 1986 Nacionalidad: dominicana

5. Educación:

Ingeniería Civil Universidad Autónoma de Santo Domingo. UASD 2008

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros. Arguitectos v Agrimensores

7. Otras especialidades;

Máster Of Engeeniring Management Universidad Politécnico de Puerto Rico 2016

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: República Dominicana

9. idiomas: español. Excelente

Inglés. Regular

^ RNC-. 1 32-42228J_

S O R C I O

C: 13 2-4 2221
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Canité de Compras y Ltcttaciones

•  Desde [^rÍo7' 2019 Hasta [Año] (Actual) Empresa: Constructora Sabas Feliz &

Asociados. S.R.L.

Cargos desempeñados: Gerente

•  Desde [Año]: 2018 Hasta [Año] 2020 Empresa: P & H SERVING. S.R.L.

Cargos desempeñados: Encargado de Provecto

•  Desde [Añol: 2017 Hasta [Año] 2018 Empresa: Inq. J. Lizardo M. &
Asociados. S.R.L

Cargos desempeñados; Ene. De Cubicación y Cómputos métricos

•  Desde [Año]: 2015 Hasta [Año] 2019 Empresa: Inmobiliaria Bernard Almánzar, SA

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente

•  Desde [Añol: 2015 Hasta lAñol 2016Empresa: Dusckat International. S.R.L

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente

•  Desde [Año]: 2010 Hasta [Año] 2015 Empresa: GA Constructora. S.R.L.

Cargos desempeñados: Encargado de Producción

•  Desde [Año]: 2008 Hasta [Año] 2010 Empresa: Asesoría Técnica Leonardo

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente

kmm
s o R C» o

RNC 32-422:: 1
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'''• Comité de Coir^as y LicitaeiQoes

11. Detalle de las actividades

asignadas:

INGENIERO RESIDENTE

INGENIERO RESIDENTE

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: _Rehabiiitación de

canales: El Manguito, desde la(E-0+000 hasta ia E-1+200),

Monte higo I desde la {E-0+000 hasta ia E-1+850), monte

higo II, desde la (E-O+OOOhasta la E-1+300), El atravesado,

desde la (E-0+000 hasta la E-1+300), la luisa, desde ia (E-

0+000 hasta la E-2+650) en el D/R Bajo yaque del norte

Año: 2015-2018

Lugar: YAQUE DEL NORTE

Contratante: INDHRI

Principales características del proyecto: Rehabilitación de

canales

Actividades desempeñadas: Eiecutar. supervisar v reportar

las actividades concernientes al movimiento de tierra v obras

de artes (revestimiento de talud, disipadores, etc

Nombre de la tarea o proyecto: _ rehabilitación canal la

bombita y dren 25 d/r yaqué del sur, zir Barahona. (indrhi-

ccc-cp-2018-0007).

Año: 2018-2019

Lugar: BARAHONA

Contratante: INDRHI

Principales características del proyecto: Rehabilitación de

canales

Actividades desempeñadas: Eiecutar. supervisar v reportar

las actividades concernientes al movimiento de tierra v obras

de artes (revestimiento de talud, disipadores, etc.).

soroo

''
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Comité de Con^jras y Licitaciones

Nombre de la tarea o provecto: Rehabilitación Canal

Cambronal

Año: 2012-2015

Lugar: Galván, Prov. Bahoruco

Contratante: JNDRHI-

INGENIERO RESIDENTE
Principales características del proyecto: Mejoramiento de

obra de toma y aumento de capacidad hidráulica del anal

Actividades desempeñadas: Eiecutar. suoervisar v recortar

las actividades concernientes al movimiento de tierra v obras

de artes (revestimiento de talud, disipadores. etc.L

S o R C t o

152-4222^
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*6?^» Comité de Compras y Licitaciones

Encargado de proyectos Nombre de la tarea o provecto; Construcción de carretera

Ranchete - Los 3 Pasos.

Año: 2020

Luoar; El Mamev. Puerto Plata

Contratante: P&H Servina S.R.L

Principales características del provecto: Construcción de

carretera, cuentes v obras de artes.

Actividades desempeñadas: Planificar y coordinar cada una

de las actividades aue intervienen en la construcción de la

carretera v obras de arte, caoo de nóminas, compra de

materiales, supervisión aeneral de la construcción, etc.

Director de Proyecto
Nombre de la tarea o proyecto: Rehabilitación Canal la

Bombita.

Año: 2019

Luoar: Azua. Barahona.

Contratante: INMOBILIARIA BERNAD ALMANZAR

Principales características del provecto: Construcción de

Canales de Rieao. Estaciones de Bombeo v Casetas de^

controles.

' RNC: 1 32-42228-^

S O R C I O

C- 1 3 2■ 42228•
\ •*■

■' l

,

'v/-



ti 1»»'^

CoNsWo 1)U. Pi>l)tJ<Jl DICUI.
I*<«kl IikIui.iI • Ki ihíNk .i IkxilUIh JILI

* Comité de Con^aas y Licitaciones

Ingeniero de Campo

Ingeniero Residente

Actividades desempeñadas; Planificar v coordinar cada una

de las actividades que intervienen en la construcción de la

carretera v obras de arte, oaoo de nóminas, compra de

materiales, supervisión general de la construcción, etc.

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción para la

Rehabilitación de la estructura de la Industria bambú

Año: 2017

Lugar: Azua. Barahona.

Contratante: _FEDA

Principales características del proyecto: Construcción de

Infraestructura general para la industria del bambú, involucra

obra gris en general, pintura, oortaie v demás.

Actividades desempeñadas: Planificar y coordinar cada una

de las actividades que intervienen en la construcción de la

carretera v obras de arte, oaoo de nóminas, compra de

materiales, supervisión general de la construcción, etc.

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Camino

Vecinal Cruce de Jicome- Peñuelas - Cacheo - Cañeo

Año: 2018

Lugar: Esperanza. Valverde

S o R C t o
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Comité de Cciní)fas y Licitaciones

Ingeniero Residente

Encargado Proyecto

Contratante: GA CONSTRUCTORA

Principales características del proyecto: Construcción de

carretera, puentes v obras de artes.

Actividades desempeñadas; Planificar v coordinar cada una

de las actividades cue intervienen en la construcción de la

carretera v obras de arte, pago de nóminas, compra de

materiales, supervisión general de la construcción, etc.

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Centro de

Imágenes Padre fortín

Año: 2017

Lugar: Esperanza. Valverde

Contratante: GA CONSTRUCTORA / CONESPIN

Principales características del proyecto: Construcción

Hospitales v centros médicos.

Actividades desempeñadas: Planificar v coordinar cada una

de las actividades que intervienen en la construcción de la

carretera v obras de arte, oaao de nóminas, compra de

materiales, supervisión general de la construcción, etc.

5 o B C I o
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Comité de Con^jras y Licitadones

Encargado Proyecto

Nombre de la tarea o provecto: Construcción de estación

No. 22. línea 2B Metro de Santo Domingo

Año: 2018

Lugar: Santo Domingo Este

Contratante: GA CONSTRUCTORA

Principales características del provecto: Construcción de la

estación no 22 del metro de Santo Dominoo.

Actividades desempeñadas: Planificar v coordinar cada una

de las actividades que Intervienen en la terminación v

limpieza general de las instalaciones.

Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Planta de

Tratamiento de Aouas Residuales EDAR Ozama.

Año: 2016

Lugar: Santo Domingo Norte.

Contratante: J Lizardo & Asociados.

Principales características del proyecto: Construcción de

toda la obras gris utilizando sistema de encofrados SIEN..

Actividades desempeñadas: Planificar v coordinar cada una

de las actividades oue intervienen en la construcción de la

planta, pago de nóminas v supervisión general de la

construcción.

mm
5 o R C ' o

2-42221
RNC; 13
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Comité de Cooyjras y Licitaciones 13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currfculo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

.Reily Feliz_ Fecha: octubre 04. 2022

Nombre completo del representante autorizado: ING. ANGEL JUNIOR VIALET



r^RESIOENCiA DE LA REPUBLICA

-ÍSS0

Pondo Especial para ci
.pesarrollo Agropecuario.

FONDO ESPECIAL PARA EL
DESARROLLO AGROPECUARIO

(FF.DA)

CERTIFICADO DE FINIQUITO DE TRABAJO

PROYECTO: COJ^TRVCCIOíK VE

IJ^JV^ESTRVCTVHA rJilLA LJA

UT CA I^NVUS'fíUA VEL

"BAM-BV..

naoi

3  5 2012
DIA MES MO

H0JA:1

DE:1

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SABAS FELIZ & ASOCIADOS SRL

CONTRATO

FECHA:28/4/2016

MONTO DEL PRESUPUESTO: RD$ 37,376,440.48

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACION FINAL: RDS37,286,913.92

CONTRATO DE ADENDUM

FECHA:8/8/2016

MONTO DEL PRESUPUESTO: RD$ 9,284,723.42

MONTO EJECUTADO SEGÚN CUBICACION FINAL RD$9,284,723.42

MONTO FINAL DEL PROYECTO SEGÚN CUBICACIONES: RD$46,571,637.34

MATERIA DEL CONTRATO: COJVS75l'UCaOJrf"2>I

1!N7RAXSTR.VC7*UM TMA EA HXHAAlElTAaOAf VT LA l^UST^A VEL BAM'BU

ESTE DOCUMENTO CERTIFICA QUE:

£a O&ra antes mencionada ña stdófinafízadd £^11/4/2017» estando de acuerdo con (os terminas deC
contrato.

POR ELFEDA:

mg. Ar^^adimtr VaWez
Inceniero^ Cubicación

Ing. Marcos A. Rofas Ta
Ene. Del Depto. IngenleHa

Director Ei

imiro Ramos

I Para ei DesarroHo Agropecuario! FEDA)
Malricuiñ

^3' Do

RNC: 1 32-422:
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A QUIEN PUEDA INTERESAR

U Empresa INMOniLIARIA BERNARD AL^IANZAR. SAS, Certifica que los trabajo»
descnto a coniinuación fueron ejectjtados por la empresa CONSTRUCTORA SABAS FELIZ
& ASOCIADOS, SJLL. tos mismos cumplen con las normas y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato y cuenta con una buena práctica del ejercicio de la ingeniería

Nombre de la Obra:

rehabilitación canal la bombita y dren 25 d/r yaque del sur, i/r barahona. (lndrhi-ccc-cp-2018-
0007).

Roll de la Empresa; Sub-Contratista

Monto Contratado: RDS6.200.632.23

Monto EjecuUdo; RDS 6,200,632.23

Fecha de Inicio: DICIEMBRE 2018

Fecha de Fin de la obra: ABRIL 2019

Dado a la parle interesada en la Ciudad de LAGUNA SALADA, provincia VALVERDE a los

10 días del mes de NOVIEMBRE del año 2020

m NZARJOSEl|\S.l5ft'ltTOBE
Firma

s o R C I o

CONSTRUCCIÓN

Sabas
Félii
ASOCS
SAKTO oom*c.o
Rte. ooM.

C, 132-42228-



A QUIEN PUEDA INTERESAR

La compañía ING. J. LIZARDO M & ASOCIADOS. S.R.L, del RNC: 1-
30-iyjJl-2 contratada por el Consorcio Los Guaricanos (Conformado jxjr
Consorcio Solsanít, SRL e Incatema) para el armado y encofrado de
estructuras de la PTAR Mirador Norte/La Zurza; CERTIFICA que la
compañía CONSTRUCTORA SARAS FELIZ & ASOCIADOS, S.R.U
de! RNC: 1-31-17725-5 fue subcontratada para el armado y encofrados de
las estructuras.

Fecha de ¡dícío: agosto 2016

Actividades Realizadas: Armado y encofíado de las siguientes estructuras:
desbaste, desarenador, canal parshal!, decantadores primarios, lechos
percoladores, decantadores secundarios, cloración, espesadores de fangos,
deposito tampón y digestores anaeróbicos.

Monto Contratado: RDS53.612,725.19

Monto Ejecutado: RDS52,862,146.95

Fecha de Término: enero 2018

Dado a la parte interesada en la Ciudad de Santo Domingo a los dieciséis
(16) del mes de febrero del dos mil diecinueve (2019)

o, CONSORCtO

ilviASAÍt®

Ing. Germán Almonte

Socio-Gerente

ti BarafKma no. 209. Sulte 30$, VMa Consuelo. D.N. Tel: <09^76-7778



f) Recomendación o certificación de

recepción conforme de trabajos en obras

similares con montos similares o mayores ai

presupuestado
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04 de octubre del 2022

Señores:

Comité de Compras y
Contrataciones Consejo del Poder Judicial
Santo Domingo, República Dominicana.

CERTIFICACION

Distinguidos Señores, Made RD es compañía de renta, venta e Importaciones de materiales
de construcción, equipos pesados y maquinarias no convencionales.

Por este medio certificamos que la empresa Constructora Víasan & Asociados, S.R.L,
RNC: 132-047478, Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez,
ha ejecutado cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el
proyecto de la Construcción del Edificio Comercial MADE Punta Cana, con una
propuesta económica inicial de (RD$13,247.600.00), el mismo desarrollado dentro del
periodo del 15 de Abril al 24 de junio del 2021 al 18 de mayo 2022. En vista de su
colaboración y luego de cumplir con lo requerido, nos mostramos bastantes
conformes con los servicios brindados por Constructora Viasan & Asociados, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes
de octubre del 2022.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se
despide

Atentamente,

Fernando Blanco

Gerente
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RNC: 1-32-12335-2

TEL: 829-401-5781

lngjuanguzman@hotmil.com

CERTIFICACIÓN

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cuatro (04) días del mes de
octubre del año 2022, se reúnen en el lugar del proyecto denominado PROYECTO
RESIDENCIAL MIRAMAR 8.

Por una parte, el Sr. JUAN CARLOS CONTRERAS, dominicano, mayor de edad.
Ingeniero, soltero, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1804440-3,
domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien
actúa en representación de la empresa CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL,
con registro nacional de contribuyente No. 132-04747-8 contratista que ejecutó el sub-
contrato los trabajos del PROVECTO RESIDENCIAL MIRAMAR 8 con una ejecución
presupuestaria de NUEVE MILLONES SEISCIETOS MIL CON 00/100 (RD$ 9,600,000.00)
iniciando su ejecución en Enero del 2021 hasta Diciembre del 2021 con un tiempo de
ejecución de 12 meses por parte de quien solicita esta certificación.

Por otra parte, el Sr. ROBERT ACOSTA LANTIGUA, dominicano, mayor de edad,
soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-1939113-4, con
domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, actuando en
representación de CONSTRUCTORA GUZMAN ABAD, SRL

De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de
los trabajos de la mencionada obra, ejecutada de acuerdo con contrato, planos,
especificaciones y demás documentación que sirviera de base para su ejecución.

Sin otro particular, se despide

Ing. Juan Guzmán Abad
Gerente de proyectos
Constructora Guzmán Abad.



DIRECCIÓN DE MPRAESTRUCTURA FÍSICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CERTIRCADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Ooeunwnto Núdl:

FORODF6PM»1

V«nión: 01

1  INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Accesibilidad y Dignificación Palacio de Justicia de La Vega.

NÚMERO DE CONTRATO 2021-00111

ORDEN DE COMPRA OC00030317

MONTO CONTOATADO RD$: 4,300,475.99

MONTO EJECUTADO RD$: 3,771,729.67

DEPARTAMENTO La Vega

DISTRITO JUDICIAL La Vega

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de la Vega

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC CONSORCIO VIASAN-GA, SRL (RNC 132422287).

REPRESENTANTE LEGAL Ángel Júnior Vlalet Toribio

INGENIERO SUPERVISOR Franktin Enmanuel

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE D(F

GERENTE DEL PROYECTO Ing. Carlos Espinal

PROFESIONAL DESIGNADO Ing. Rafael Yvan Pichardo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desmonte de aparatos sanitarios demolición de cerámicas de pared y pisos, desmonte de plafón y luminarias existentes, colocación de
Porcelanato nuevo en pisos y pared, suministro e instalación de plafón nuevo 2" x 2" Vinil yeso, suministro e instalación de lámparas

2"x 2" Led, suministro e instalación de divisiones de cubículos nuevos, suministro e instalación de accesorios de baño nuevo.
Demolición de cerámica existentes en escaleras, suministro y colocación de huellas y contrahuellas en Porcelanato en escaleras,

ampliación de rampa interior existente, demolición de rampa exterior existente, construcción de rampa exterior nueva, suministro e
instalación de baranda en acero inoxidable en rampa exterior, limpieza continua y final.

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir ios trabajos por ia empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabofos Jueron
eiecutados y redbidos satisfactoriamente. Hecho firmado en el Palacio de histiciadela Veaa .hovdla del met de Anoctn riel nñn m¡l veinte Hn<

(2Q22}.

RAFAEL YVANPlCHARnn CARm^J. EfiPINAi

Ing. Supervisor del CPJ Gerente de proyectos

ROCIO ALTAGRACIA

Gerente de Diseño y Planificación

228-7



RfOCITROM SRL
PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS

04 de octubre del 2022

Santo Domingo D,N

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por este medio certificamos que la empresa Constructora Viasan & Asociados, S.R.L, RNC:
132-047478, Representada por los ingenieros Angel Júnior Vialet y Michael Sánchez, ha
ejecutado cumpliendo con todos los estándares de calidad y de manera satisfactoria el
proyecto del Remozamíento del Almacén General y Oficina principal de PROCITROM,
con una propuesta económica inicial de (RD$5,756,300.00), el mismo ejecutado dentro
del periodo de 91 días (Inicio el 25 marzo al 28 de junio del 2021). En vista de su
colaboración y luego de cumplir con lo requerido, nos mostramos bastantes conformes
con los servicios brindados por Constructora Viasan & Asociados, S.R.L

La certificación se expide a solicitud de la parte interesada a los cuatro (04) días del mes
de octubre del año 2022.

Agradecemos inmensamente la atención brindada y contando con su colaboración, se
despide

Atentamente,

Ing. Rufino Sánchez Morillo

Gerente General

ír»PR0CirRow 5
HNC I3í)«>4é „



CorpoTdcicín de Servicios Financien» y Alianiuis. C. por A.

30 de Marzo del 2022

Santo Domingo, DN

A quien pueda interesar

Distinguidos señores :

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa. Constructora Vlasan &
Asociados S. R. L, con Registro Nacional del Contnbuyente, RNC No. 132-04747-8 ha
realizado trabajos de infraestructura en materia de construcciones y remodeiaciones en tas
instalaciones que albergan nuestras oficinas.

Causando en nosotros un alto grado de satisfacción en cada uno de los trabajos que han
realizado por el cumplimiento fiel a nuestros requerimientos.

Algunos de ios trabajos que nos han realizado se destacan:

Readecuacíon edificicio principal Corporación de servicios financieros y
alianzas C. Por A con un monto superior a los 6,000,000.00 de pesos, iniciado el ) 5 de
agosto del 2016 y concluido el 28 de noviembre del 2016. Cuyo alcance iba desde:
instalaciones eléctricas y de data, suministro y colocación de porcelanato en pisos. Resane
de paredes con duro- yeso, construcción de baños, instalaciones sanitarias y potables,
instalaciones de aires acondicionados, divisiones en vidrio templado, ventanas en aluminio
p65, impermeabilizacion de techos, ampliaciones de oficinas, suministro de mobiliarios
de oficinas, entre otros.

Dicho proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los compromisos con nuestra
empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito
Nacional, a los Treinta (30) dias del mes de Marzo del año Dos Mil Veintidós (2022).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria que puedan
requerir.

Sin otro particular.

COSEFl
/¿y Femando Gonzale
Encargado de Servicios Geneí'a^^

Av. Expreso V Cenienorio esq. Tuntt Coceres. edificio 9 suite 2D. Sonto Dominoo. Rep. Oom. • Aportado Ptost<a A-2 • léi '¡909^536-0289
Fox; 809-536-9442 • E-matl; ínfo@cosefi,com • wwwcosefl.com • RNC: 1-0181605-8 " '



23 de Agosto 2022

Santo Domingo, DN

A quien pueda interesar

Distinguidos señores:

CORPORACtÓN MULTI INVERStONES

Por este medio hacemos constar que la empresa. Constructora Viasan & Asociados S.R.L,
con Registro Nacional del Contribuyente, RNC No. 132-04747-8 es proveedor nuestro desde el
año 2020 hasta la fecha.

Esta empresa nos ofrece servicios en las labores de construcciones, remodelaciones,
mantenimiento y reparación de las instalaciones que albergan nuestras oficinas y plantas de
producción. Es un aliado que en estos años nos ha ofrecido confiabilidad y lealtad, dentro de los
trabajos realizados podemos mencionar:

- Construcción de Nave de Acopio CMM - (RD$ 12,743,982.00), este ejecutaddo dentro del
periodo del 4 Enero del 2021 al 8 de Agosto del 2021.

- Remozamiento de Cafetería Industrial CMM - (RD$5,421,840.49), este ejecutado dentro del
periodo del 18 Noviembre del 2021 an9 de Febrero del 2021.

Dicho proveedor ha cumplido de manera satisfactoria con los compromisos con nuestra empresa.

Esta solicitud se expide a favor de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los
Veintitrés (23) días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintidós (2022).

Quedamos a su entera disposición para cualquier información complementaria que puedan
requenr.

Sin otro particular.

Se des

Migi

Compi^j:
CMI

República



g) Garantía de todos ios elementos de la

obra presupuestada
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CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívar no. 505, Qazcue, Santo Domingo, D.N

Santo Domingo, DN
04 de octubre del del 2022.

Sres. Comité de Compras y Contrataciones
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Distinguidos señores:

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al
proceso de referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación al proyecto de la "CAMBIO
DE PISOS DE MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO,
PUERTO PLATA, BARAHORA Y SAMANA." En la misma Garantizamos los bienes
v/o servicios presupuestados de manera oue tendremos los Insumos correspondientes
a dicho provecto en stock de manera oportuna evitando Incurrir en retrasos en la
ejecución de la obra.

Sin más nada que agregar.

Atentamente,

Ing. Angel Jr. Vialet
Gerente Proyectos



i) Carta compromiso
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Av. Simón Bolívar no. 505. Gazcue. Santo Domingo, D.N

04 de octubre del del 2022.

Santo Domingo, DN

Sres. Comité de Compras y Contrataciones
Consejo de Poder Judicial

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de
referencia CP-CP3-08-2022 que hace relación al proyecto de "CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN
DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS
DE JUSTICIA DE SANTIAGO. PUERTO PLATA. BARAHORA Y SAMANA". En la misma garantizamos
el tiempo de ejecución establecido en el pliego de condiciones específicas para el proyecto mencionado
anteriormente, de manera que nos comprometemos totalmente a cumplir con los tiempos establecidos y
de no detener la obra bajo ninguna condición luego de su inicio, siempre y cuando los pagos fluyan tan
cual lo establece el pliego de condiciones específicas, de manera de que no tengamos que incurrir en
financiamiento propio para el desarrollo del proyecto.

Sin más que agregar.

Atentamente,

Ing. Angel Jr. Viaiet
Gerente Designado



j) Carta disponibilidad
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h) Muestras físicas y Ficha de especifícaciones técnicas de los
materiales a instalar en la

presentación de la oferta:
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Comité d« Compras y Licitaciones

FORMULARIO RECEPCION DE MUESTRAS

CP-CPJ-08-2022

Fecha: 10/5/2022

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO VIASAN-GA (UTTfc^")

Renglón No. Código Descripción
Unidad de

medida

Muestra

Entregada

Observaciones

LoTC 3 pfc? ox>^^o-co(3) Ví.rt.| <2doí^

í-are'?' Pi6o r^rro[ (2.") — Sl(?naD ^'2K«^aÉ:5:i7C¿3s)

Fiitekmcip pA<2^ o.}>^o.6C) (2-

Lene 3 CÍ¿íí3d Í 3

Firma_

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)



CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Santo Domingo, D.N

04 de octubre del del 2022

Santo Domingo, DN

CARTA DE DISPONIBILIDAD

Señores,

Consejo del Poder Judicial

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación
de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a "CAMBIO DE PISOS DE
MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y
READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO. PUERTO PLATA.
BARAHORA Y SAMANA" - en donde nos comprometemos a entregar en el plazo
requerido según establece el pliego de condiciones con referencia y garantizamos la
ejecución ideal y continua del proyecto con el Ing. Germán Luis Almonte Matías portador
de cédula de identidad 223-0023255-4 quien será el Director de Obra durante todo el
periodo de ejecución.

Sin más que añadir, se despide

Ing. Anoel Júnior Vialet

Gerente

Inc. Germán Luis Almonte Matías

Director de Obra

4222B



CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Santo Domingo, D.N

04 de octubre del del 2022

Santo Domingo, DN

CARTA DE DISPONIBILIDAD

Señores,

Consejo del Poder Judicial

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación
de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a "CAMBIO DE PISOS DE
MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y
READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO. PUERTO PLATA.
BARAHORA Y SAMANA" - en donde nos comprometemos a entregar en el plazo
requerido según establece el pliego de condiciones con referencia y garantizamos la
ejecución ideal y continua del proyecto con el Ing. Reily Feliz Martínez portador de cédula
de identidad 223-0023255-4 quien será el Ingeniero Residente durante todo el periodo de
ejecución.

Sin más que añadir, se despide

Ing. Angel Júnior Vialet

Gerente
Ing. Reilv Feliz Martínez

Ing. Residente



k) Carta de aceptación de cumplimiento
de las condiciones de la obra descritas
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CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue. Santo Domingo, D.N

Sres. Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial

Santo Domingo, DN
04 de octut>re del del 2022.

certificación correspondiente al proceso de

PAUVCipg DE JUNCIA PF"sANnAGO Pueprn «
mism^eptamos las condiciones ̂  pagos KteblecidTs en ei ̂ iego ̂ co^cionj e^citótos oara

/"'rtrmocerrto .einte (120) dfas calendario, luego de reaUda,

Sin más nada que agregar.

Se despide,

/!|í\
I \ii

\ I
Ing. An^ Jr. Vialet
Gerente Designado

RNC-. 1 32-4222f:J_
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f) Recomendación o certificación de

recepción conforme de trabajos en obras

similares con montos similares o mayores al

presupuestado

iri,^ Puro M. Sánchez M,
CCKXA 10S38
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CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL
Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Santo Domingo, D.N

04 de octubre del del 2022.

Santo Domingo, DN

Sres. Comité de Compras y Contrataciones
Consejo de Poder Judicial

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de
referencia CP-CP3-08-2022 que hace relación al proyecto de "CAMBIO DE PISOS DE MADERA EN
DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS PALACIOS
DE JUSTICIA DE SANTIAGO. PUERTO PLATA. BARAHORA Y SAMANA". .En la misma garantizamos
el tiempo de ejecución establecido en el pliego de condiciones específicas para el proyecto mencionado
anteriormente, de manera que nos comprometemos totalmente a cumplir con los tiempos establecidos y
de no detener la obra bajo ninguna condición luego de su inicio, siempre y cuando los pagos fluyan tan
cual lo establece el pliego de condiciones específicas, de manera de que no tengamos que Incurrir en
financiamiento propio para el desarrollo del proyecto.

Sin más que agregar.

Atentamente,

Ing. Angel Jr. Vialet
Gerente Designado



h) Carta disponibilidad



CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Santo Domingo, D.N

04 de octubre del del 2022

Santo Domingo, DN

CARTA DE DISPONIBILIDAD

Señores,

Consejo del Poder Judicial

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación
de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a "CAMBIO DE PISOS DE
MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y
READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO. PUERTO PLATA.
BARAHORA Y SAMANA" - en donde nos comprometemos a entregar en el plazo
requerido según establece el pliego de condiciones con referencia y garantizamos la
ejecución ideal y continua del proyecto con el Ing. Germán Luis Almonte Matías portador
de cédula de Identidad 223-0023255-4 quien será el Director de Obra durante todo el
periodo de ejecución.

Sin más que añadir, se despide

Ing. Angel Júnior Vialet

Gerente
Ing. Germán Luis Almonte Matías

Director de Obra



CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívar no. 505, Gazcue, Santo Domingo, D.N

04 de octubre del del 2022

Santo Domingo. DN

CARTA DE DISPONIBILIDAD

Señores,

Consejo del Poder Judicial

Por la presente vía queremos notificar lo siguiente con relación al proceso de Comparación
de precios con referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación a "CAMBIO DE PISOS DE
MADERA EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y
READECUACION DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SANTIAGO. PUERTO PLATA.
BARAHORA Y SAMANA" - en donde nos comprometemos a entregar en el plazo
requerido según establece el pliego de condiciones con referencia y garantizamos la
ejecución ideal y continua del proyecto con el Ing. Styward Divanny Sánchez Lamiz
portador de cédula de identidad 402-2270171-2 quien será el Ingeniero Residente durante
todo el periodo de ejecución.

Sin más que añadir, se despide

Z'

■" i' J ' i -

Ino. Angel Júnior Vialet
Gerente

Ing. Stvward Divanny Sánchez
Ing. Residente

RNC; 132-42228^.

s O R c I
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j) Carta de aceptación de cumplimiento de

las condiciones de la obra descritas



CONSORCIO VIASAN-GA
Av. Simón Bolívar no. 505. Gazcue. Santo Domingo, D.N

Sres. Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial

Santo Domingo, DN
04 de octubre del del 2022.

Muy cortésmente, por esta vía le emitimos la presente certificación correspondiente al proceso de
referencia CP-CPJ-08-2022 que hace relación al proyecto de la "CAMBIO DE PISOS DE MADERA
EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y READECUACION DE LOS
PALACIOS PE JUSTICIA DE SANTIAGO. PUERTO PLATA. BARAHORA Y SAMANA'' En la
misma Aceptamos las condiciones de pagos establecidas en el pliego de condiciones específicas para
el proyecto mencionado anteriormente mínimo ciento veinte (120) días calendario, fuego de recibida,
revisada y aprobada ia factura.

Sin más nada que agregar.

Se despide,

^ RNC:C; 1

s O R c t O

Ing. Angel Jr. Vialet

Gerente Designado
32-4222^
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LOTE III: ADECUACIONES PARA ELTRIBUNAL

DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL PALACIO

DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA



a) Cronograma de actividades para la

ejecución del trabajo
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