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Entre los suscritos a saber, JORGE ENRIQUE SANCHEZCERON, mayor de edad,
vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía NO.6.319.264
de Guacari (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad d~
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLES.~.
E.S.P., empresa de carácter estatal de servicios públicos domiciliarios, identificada coh
NIT.890.399.032-8, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo
señalado en el artículo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con
el Acuerdo NO.OOl de 2017 (Estatuto de Contratación), acorde con las disposiciones
civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente
instrumento se denominará ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, y por la otr¡a
SORAYDA CATALINA GONZALEZ COLMENAREZ, identificado con la cédula ge
ciudadanía No. 42.146.000 expedida en Pereira, actuando en calidad de representante
legal de la empresa RGCINGENIERIA S.A.S identificada con NIT: 900.123.237-i,
empresa conformada mediante documento privado del 07 de diciembre de 2006, de la
junta de socios, registrado en la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, bajo el
número 24412 del libro IX del registro mercantil el 11 de diciembre de 2006, se inscribe
la constitución de persona jurídica denominada RGC INGENIERIA LTD~,
Seguidamente mediante acta del 01 de abril de 2011 suscrito por la junta socios,
registrado en la misma cámara de comercio bajo el número 29999 del Libro IX d~k
registro mercantil el 19 de mayo de 2011, cambiaron su nombre a RGCINGENIERIA
S.A.S, facultado para contratar y ejecutar el presente contrato, quien en adelante se
denominará ELCONTRATISTA,hemos celebrado el presente Contrato de Obra que se
rige, en lo general, por las normas de los códigos civil y de comercio y, en lo especifico,
por las siguientes Cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que
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ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta su naturaleza y misión, al celebrar
ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta su naturaleza y misión, al celebrar
contratos y con la ejecución de los mismos, debe buscar el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados y a su vez, de conformidad con el
Estatuto de Contratación de la Empresa, toda contratación que celebre la entidad debe
obedecer a unos objetivos y propósitos previamente señalados en el objeto a contratar.
2). Que ACUAVALLE S.A E.S.P., presta el servicio de alcantarillado en el municipio
Jamundí - Valle del Cauca y necesita realizar la reposición de redes alcantarillado de
CALLE 10D ENTRECARRERAS2a S y 6 , debido al mal estado en que se encuentran las
redes de alcantarillado. El mal estado del alcantarillado, está ocasionando que en la vía
se presenten hundimientos, todo esto está generando la prestación de un mal servicio
de alcantarillado debido a la mala disposición de las aguas residuales por lo obsoletas
que están estas redes, esto está causando malos olores y focos de infección. Por lo
tanto, se hace necesario realizar la reposición de las red de alcantarillado, buscando
garantizar la prestación de un mejor servicio y de esta forma mejorar la calidad de vida
de sus habitantes 3). Que para la empresa ACUAVALLES.A E.S.P., resulta fundamental
realizar la reposición de las redes de Alcantarillado en el municipio de Jamundí- Valle
del Cauca, toda vez que su estado de deterioro es notorio dada su antigüedad,
poniendo en riesgo la calidad del agua y del suelo que está por encima de la red, al
igual que la salud de los habitantes de los sectores donde se presenta la problemática.
4) Que ACUAVALLES.A E.S.P., necesita realizar la reposición de redes de Alcantarillado
en el municipio de Jamundí- Valle del Cauca, con el fin de con el fin de mejorar la
recolección y transporte de aguas residuales del municipio. 5). Que la Subgerencia
Técnica incluyo la futura contratación dentro del Presupuesto de Egresos de ACUAVALLE
S.A. E.S.P. para la vigencia 2022. 6). Que, con base en lo expuesto, ACUAVALLE S.A.
E.S.P., bajo la modalidad de solicitud privada de varias ofertas No. STE-005-2022,
adelantó el proceso de selección con el siguiente objeto: "REPOSICIÓN DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA". 7) Que
el presupuesto oficial para este proceso de contratación es de CUATROCIENTOS
SESENTA y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA y UN MIL SETECIENTOS
CINCO PESOS ($461.231.705,00) M/CTE, incluido todos los impuestos, tasas y
contribuciones de carácter nacional, departamental Y/o municipal; legales, costos
directos e indirectos, con cargo a la vigencia fiscal del año 2022 de acuerdo con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01-902-202200022 del seis (06) de
enero del año dos mil veintidós (2022). 8) Que mediante solicitud privada de varias
ofertas No. STE-005-2022, ACUAVALLE S.A. E.S.P., invitó a presentar ofertas a las
siguientes empresas: CONSTRUINNOVA GROUP S.A.S mediante oficio AC-262 de
19 de enero de 2022, OSCAR ARLEY GONZALEZ BUITRAGO mediante oficio AC-264
de 19 de enero de 2022 y la empresa RGC INGENIERIA S.A.S mediante oficio AC-263
del 19 de enero de de 2022. 9). Que el día 26 de enero de 2022, a las 3:00 p.m de
la tarde se llevó a cabo diligencia de cierre y así mismo a las 3: 20 p. m, se realizó la
apertura de propuestas del proceso de selección No. STE - 005- 2022, en la que
presentó propuesta los tres invitados, por tanto, se procedió a la apertura de las
anteriores, según consta en el acta de cierre y apertura. 10) Que mediante
Memorando 424 del 26 de enero de 2022, el Gerente de la entidad designó el comité
evaluador para el proceso de selección mediante Solicitud Privada de Varias Ofertas No.
STE-005-2022. 11). Que una vez realizada la verificación de los requisitos exigidos en
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390,74
M3

72376
M3

39074
M3

34

48160

M2
10 00

M2
1.472

18 00
M2

860,00

55820

MI

98 Relleno con material de subbase; tipo INVIAS
compactado a maquina 95% P.M. Incluye transporte hasta
25 km

93 Mano de Obra de Relleno con material de la excavación
com ctado a mano en ca as de 20cm 80% P.M.

91 Excavaciones a Maquina hasta 2Mts

75 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3

66 Demolición Losa Camara de Alcantarillado Und

65 Demolición Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de MI
21"

61 Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms

59 Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor
maxima 6cms

58 Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad MI

49 Campamento

56 Señalizacion a traves de cinta para señalizacion de
75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la
cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a
criterio del contratista; como tambien la distancia de
instalacion en la obra

64 Demolición Piso Camara de Alcantarillado Und

79 Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en M3
seco

Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material Und
sintetico ún diseño ACUAVALLES.A. E.S.P.

la invitación por parte del comité evaluador., la propuesta presentada por el RGC
INGENIERIA S.A.S identificada con NIT: 900.123.237-1, Fue habilitada jurídica,
técnica y financiera, como consta en el informe consolidado del comité evaluador d
fecha 13 de diciembre de 2022. 12}. Que mediante Resolución 000030 del tres (03) d
marzo de 2022 se adjudicó el proceso al RGC INGENIERIA S.A. S 13}. Que, en virtu
de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra que se regi
por las siguientes cláusulas: PRIMERA. -OBJETO. - EL CONTRATISTA, se obliga co
ACUAVALLE S.A E.S.P. a cumplir con el siguiente objeto: "REPOSICIÓN DE REDES
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI- VALLE DEL CAUCA". ==~:.::¡
DEL OBJETO: a. Realizar la reposición de alcantarillado en la calle 10d entre carreras
s y 6. PARAGRAFO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las características técnicas de lo
bienes a ad uirirse
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ITEM I DESCRIPCION I UNO I CANT.
100 Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para M3

cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica, Incluye 100,56
transporte hasta 25 km
RETIRO MATERIAL SOBRANTE

106 Retiro de material sobrante, cargado a mano y M3
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 491,30
25Kms)
CONCRETOS

111 Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y M2
Dilatado incluye tambien acelerante y Antisol 102 00

113 Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y M2
Dilatado incluye tambien acelerante y Antisol 558,20

114 Sardinel en Cto Reforzado de 3000PSI de 15X15cm, MI
incluye acelerante y Antisol 143 33

381 Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios M3/Km
19.922,2
7

230 ALCANTARILLADOS
231 Localización y replanteo a mano para la extension de MI

redes de Alcantarillado 43000
232 Manejo aguas residuales MI

43000
233 Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 1l0mms ( MI

06"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y 408,00
acarreo interno.

234 Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 200mms MI
(08"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y
acarreo interno.

235 Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( MI
010"); Incluye: Nivelacion Terreno, transporte local y 430,00
acarreo interno.

259 Empalme Red Domiciliaria a caja y/o red existente, 0 Und
hasta 6" 102,00

260 Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, 0s 8" a Und
10" 200

264 Mano de Obra Instalación silla Y kit y/o tradicional para Und
tuberia plastica, de 200 a 315mms ( 0s 8" a 12") no 102,00
incluye materiales.
CAMARA ALCANTARILLADO

268 Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de Und
diametro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en 5,00
mortero 1:3 esmaItado

269 Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de MI
paredes de 15 cms 500

CONTRA TO DE OBRA N° 041-22
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La Subgerencia Técnica, se hace responsable de la identificación y especificación de las
características técnicas requeridas para la ejecución del contrato. CLAUSULA
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN, CANTIDADES y PRECIOS UNITARIOS. EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLES.A. E.S.P., todas las obras objeto
de este contrato, según las cantidades y a los precios unitarios señalados en la
propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte
integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se
requiere la ejecución de obras no previstas en este contrato, que generen aumento del
valor inicial, el SUPERVISOR de la obra deberá justificar la necesidad de su ejecución o
modificación de dichos ítems, la cual contará con el Visto Bueno del Subgerente Técnico
y autorización del Gerente de la empresa, para la elaboración y suscripción del
respectivo otro sí o adición, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a
las inicialmente previstas, se levantará un acta en la que se establezcan la~
especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerirá de
la aprobación y ordenación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se
entenderá efectuando la suscripción de la misma, previa existencia del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES. En la
ejecución del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá al objeto del contrato
según lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier
duda o dificultad con respecto a las especificaciones será resuelta por el supervisor. De
cada especificación recibirá EL CONTRATISTA una copia común y correrá por su cuenta
la obtención de las copias adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En
cualquier momento durante la ejecución del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá
ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las

ITEM I DESCRIPCION I UNO I CANT.I I I

270 Losa superior de l,5m de diametro y e=25cms,en Und
concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto 5,00
reforzado de 58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO
FLEJE),separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas
tipo U de 15X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca
y tuerca en sus puntas mas platina de 5X20cms en lamina
de 1/8 segun diseño de ACUAVALLES.A. E.S.P.
SUMINISTRO MATERIALES I
TUBERIANOVAFORTDE6" ML

408,00
TUBERIANOVAFORTDE8" ML
Tubería PVCNOVAFORT10" ML 43000 I
KIT SILLA YEEDE 6 X 10" UN

I10200
CODOSPVCDE6 X 45° UN

I10200
HIDROSELLOSDE 6" NOVAFORT Un I

20400

CUAVAllE
MósPorVOI
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especificaciones, y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo
a la nueva modificación, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios
unitarios no están fijados, se pactarán tomando como base la resolución de precios
unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el
plazo y el precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberá
acordar previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos,
especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y
conexiones para servicios públicos. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES. A. DEL CONTRATISTA: Para desarrollar el objeto del contrato y dar
cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a: 1). Desarrollar el objeto
del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
Contrato, el análisis de justificación, la invitación a ofertar y la propuesta presentada
por el contratista 2). Entregar el Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con
ACUAVALLE S.A E.s.P., en cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad
de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el análisis de justificación, la
invitación a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 5). Dar a conocer a
ACUAVALLES.A E.S.P., cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener
algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6). Comunicarle a
ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7).
Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLES.A E.S.P., las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor y/o
interventor del Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo
50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demás de normas vigentes, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 9).
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo
con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario
fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de condiciones. 10). Ejecutar
el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 11). Ejecutar la
obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras.
12). Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13).
Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor y/o
supervisor (en caso de que haya lugar), 14). Suministrar y mantener durante la
ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido, Si
EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo
con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo
profesional estará sujeta a la aprobación de ACUAVALLE S,A E.S,P., previo visto bueno
del supervisor y/o Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con
ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al supervisor y/o Interventor informes de avance
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de obra y los que ACUAVALLES.A E.S.P., le solicite. 16). Realizar y presentar al
ACUAVALLES.A E.S.P., el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17). Elaborar y presentar
conjuntamente con el supervisor y/o Interventor, actas parciales, final de obra y dé
liquidación. 18). Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos qué
instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLES.A E.S.P. 19). Ejecutat
las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión y/0
Interventoría. 20). Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 21). Garantizar las normas dé
seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en
cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles ~
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, e) Todo el contenido d~1
seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22). Responder por la buen
calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto de
contrato. 23). Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos; debe permitir I~
comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con ~I
cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra Y¡
la supervisión y/o Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. 24). Adoptar las
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no
poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 25). Indemnizar y/o asumir todo
daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 26)t
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 27). Asumir el pago de los salarios]
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución
de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontrato~
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el
personal subcontratado y ACUAVALLES.A E.S.P. 28). Adelantar todas las gestione~.
necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permiso
requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por e
ACUAVALLES.A E.S.P. 29). Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreaJ
intervenidas en perfecto estado y limpieza. 30). Mantener tanto el personal d~
vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se
ejecute la obra. 31). Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseño~1
entregados por ACUAVALLES.A E.S.P., los planos record de la totalidad del proyecto"
los cuales deberán ser entregados a ACUAVALLES.A E.S.P., con la aprobación de I~
supervisión y/o interventoría, en medio impreso y magnético. 32). Utilizar los diseños~
planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por ACUAVALLE
S.A E.S.P., únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello s~
entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún casoj
se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 33). Revisar, junto con la
supervisión y/o interventoría, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripció~
del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos Y¡
especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presentl
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ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos, 34)
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor
o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra, 35) Constituir las garantías ó pólizas de
seguros exigidas, así como sus modificaciones o anexos en caso de ser necesario, 36)
Una vez terminadas las obras el lugar de trabajo se debe entregar libre de escombros y
en óptimas condiciones, 37) El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar el programa
detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo económico),
el cual contendrá diagrama lógico de ruta crítica y diagrama de barras, para revisión y
aprobación por parte del INTERVENTORY/O SUPERVISOR, 38). Adoptar el protocolo de
Bioseguridad de acuerdo a la Resolución N° 666 del 24 de abril de 2022 y sus
complementarios expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 39), Las demás
inherentes a la naturaleza del contrato, OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO:
40). Recolectar la información necesaria (campo y documental) para dar cumplimiento
al alcance del objeto, 41). Realizar los estudios y análisis requeridos para dar
cumplimiento al alcance del objeto, 42). Realizar los diseños definitivos e ingeniería de
detalle de los componentes requeridos para dar cumplimiento al alcance del objeto, en
función de la normatividad actual y las nuevas disposiciones que la complementen o
sustituyan: RAS 2017; normas propias de ACUAVALLES,A E,S,P y normas nacionales e
internacionales que le apliquen, B. DE ACUAVALLE S.A. E.S.P,: Serán obligaciones a
cargo de ACUAVALLE S,A E,S,P, las siguientes: a) Efectuar los pagos de acuerdo a lo
establecido en el presente análisis de justificación y conveniencia b) Prestar-la asesoría
que sea necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto contrato, e) Ejercer la
supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del mismo,
CLAUSULA OUINTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: EL
CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación a ACUAVALLE S,A. E,S,P, antes de
iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un programa de malla o
precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecución del contrato,
ajustado al plan de manejo de tráfico, el cual, en caso de ser necesario, deberá
ajustarse a las normas y especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y 102 de
la Ley 769 de 2002, debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a través de
la Resolución N° 1050 de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas,
nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se vea
interrumpida en ningún momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo
posible, Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. Por cada día común de
retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentación del Programa indicado por
ACUAVALLES,A, E,S,P, podrá cobrarle la multa correspondiente de que trata el presente
Contrato, la cual podrá ser deducida del acta de liquidación final. PARAGRAFO
PRIMERO: Una vez aprobado por ACUAVALLES,A, E,S,P, el programa presentado, este
será obligatorio para EL CONTRATISTA, Toda modificación a este programa requerirá
previa aprobación escrita del supervisor y el Subgerente Técnico, PARAGRAFO
SEGUNDO: El programa definitivo de construcción deberá indicar la localización,
cantidades de obra, inversión semanal que EL CONTRATISTA efectuará para cada uno
de los ítems de pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizarán para
cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las fechas de iniciación y
terminación de las distintas actividades, PARAGRAFO TERCERO: El cuadro de
inversiones semanales se calculará con base a las cantidades de obra programadas y
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valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato. PARAGRAFO CUARTO:
La aprobación que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa de construcción, no exonera
al CONTRATISTA de las obligaciones contraídas en el presente Contrato y este
solamente podrá ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En
consecuencia, deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunquy
para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o una especie diferente de
equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas las
actividades. CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo establecido para la ejecución del
contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de íniclo
que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecuciónl
CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A.
E.S.P. podrá ampliar el plazo para la ejecución de las obras materia del presente
contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del supervisor y aprobado mediantEf
Visto Bueno del Subgerente Técnico y Gerente de la Empresa, ante la solicitud
justificada presentada por EL CONTRATISTA con quince (15) días calendario dé
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompañado de la
respectiva reprogramación de obra con su valoración mensual, por las siguientes
causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por. I
ACUAVALLES.A. E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por
aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de
obras adicionales que se convengan; e) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que
no puedan generar suspensión del contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P
considere suficientes para conceder las prórrogas. Vencido este término cualquler
solicitud que se presente quedará sin ningún valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habrá
prórroga del plazo estipulado por causas de orden meteorológico, solo cuando éstas
pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de daños a
bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: El
plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATIST4
calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las
modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborará una adición al
contrato, la cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA Y el Gerente de la empresa)
en la cual se consignarán las causas que la originaron. CLAUSULA OCTAVA: VALOR,
Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se estima en la
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
SESENTA y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA y SIETE PESO~
($459.762.387,00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y¡
CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL;
LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. PARAGRAFO: Es entendido que el valor
final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada po~
EL CONTRATISTA Y recibidas a satisfacción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precio
unitarios fijos estipulados en este contrato. CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO:
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará el cien por ciento (100%) del valor contractual,!
mediante actas parciales de entrega y recibo final a satisfacción, suscrita por el
supervisor, el contratista y el Subgerente Técnico, con el informe de las actividades.
ANTICIPO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. reconocerá al contratista un cuarenta por ciento,
(40%) del valor contractual a título de anticipo amortizable, a la suscripción del acta de:
inicio, previa presentación del plan de inversión del anticipo, plan de inversión de la
obra y cronograma de actividades. De los valores pagados de forma parcial y final se
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hará la amortización en el mismo porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizará los pagos señalados en caso de no existir
discrepancias, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de los
documentos, previo visto bueno del supervisor y/o interventor del contrato. El anticipo
se requiere para la compra de materiales (tubería, cemento arena grava, hierro), el
alquiler de equipos y formaletas y en el pago de mano de obra para la construcción del
Alcantarillado. El anticipo deberá ser consignado en una cuenta bancaria especial y
separada de las cuentas personales del contratista y será invertido únicamente para dar
cumplimiento al objeto contractual. PARÁGRAFO PRIMERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P.
realizara cada uno de los pagos previa presentación de la respectiva factura y/o
documento equivalente por parte del contratista, así como la acreditación del pago de
los aportes a la seguridad social y/o parafiscal, previo visto bueno del supervisor del
contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Queda entendido que las sumas antes indicadas
serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA deduciendo de éstas
cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: FONDOS DEL
CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLE,
S.A. E.s.P. cancelará el valor del presente contrato con cargo al Certificado
Disponibilidad Presupuestal N° 01-902-202200022 del seis (06) de enero del año dos
mil veintidós (2022). CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN. La
ejecución del presente contrato se realizará en el municipio de Jamundí - Valle del
Cauca CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACTAS. Para la iniciación del contrato se
elaborará un acta que será suscrita por el Contratista y el supervisor de la obra, con el
Visto Bueno del Subgerente Técnico, de la misma manera se procederá con el acta final
de obra. En el acta de liquidación del contrato se determinarán los Ítems, cantidades y
valores y serán suscritas por las personas antes citadas, incluyendo la del Gerente de
ACUAVALLES.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: El acta de liquidación del contrato, no
se podrá suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantía donde se
asegure el riesgo de estabi1idad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Dirección
Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago
de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL
CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hará ACUAVALLE S.A. E.S.P.
descontándolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboración
y suscripción del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores
reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: SUPERVISION. ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizará la
SUPERVISION del presente contrato por intermedio del Ing. CARLOS ANDRES HINCAPIE
YANTEN - Subgerente Técnica o quien haga sus veces, o quien el Gerente de Acuavalle
S.A E.S.P designe de la Subgerencia Técnica de Acuavalle S.A E.S.P conforme lo
establece el artículo 4.5 y 6.1 de la Resolución 000117 del 2019 por medio del cual se
adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, una vez se perfeccione el
presente convenio, quien será responsable de velar por los intereses de la entidad, en
procura de que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales, vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado y deberá ejercer sus
facultades y deberes de conformidad con la ley 1474 del 2011 y el Manual vigente de
Supervisión e Interventoría de la Entidad. El nombre del SUPERVISORserá comunicado
por escrito al CONTRATISTA y podrá contar con la asesoría requerida cuando así lo
estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: a)
Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que
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estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo ajUstad~
siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A
E.S.P. e) Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las cantidades de obrs
ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, así como, preparar el Acta Final de
liquidación del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra
realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen
en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que le~
corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario¡
en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario
adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciación o
continuación de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberán ser realizadas bajo
la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los
aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Institutd
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto de
contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conducta~
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 1) En
general, hacer cumplir lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las
especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo
que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la aprobación
correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos)
el supervisor podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes ejecutadasJ
PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del supervisor que pueda comprometer
económicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrá validez si no se ha surtido el
trámite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del
Subgerente Técnico y aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.p¡1
PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar a
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente
Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni
para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mism~
son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISORtampoco podrá impartir instrucciones a
CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato.
PARAGRAFO TERCERO: Las ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR a
CONTRATISTA, deberán constar o notificarse siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA constituirá en favor de ACUAVALLE S.A~
E.S.P. NIT.890.399.032-8 con un~ compañía de seguros o entidad bancaria, legalment
establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVORDE ENTIDADE
ESTATALES que ampare los siguientes riesgos: 1) CUMPLIMIENTO: De todas y cada
una de las obligaciones que del negocio por el veinte por ciento (20%) de su valor y POj
el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. 2) MANEJO Y BUEN,
INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor en entregado pon
este concepto y con una vigencia igual por el término de duración del contrato y cuatro
(4) meses más. 3) PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES
SOCIALES: Que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal que el oferente emplee en la ejecución del negocio ofrecido, por el diez por
ciento (10%) del valor del mismo y con una duración igual al negocio y tres (3) años
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más. 4) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta (30%) del valor
contractual y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo
final de obra. S) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que garantice el
pago de los perjuicios que el oferente cause a un tercero en desarrollo del negocio
ofrecido, Por el 20% del valor del contrato en todo caso no inferior a 200 SMLMV y por
el término que dure la obra. PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de concederse
prórrogas en el plazo para la ejecución de la obra materia de este contrato o celebrarse
contratos adicionales, se procederá así: a) Si es prórroga del plazo, se prorrogará la
vigencia de la póliza única en los correspondientes riesgos amparados; b) Si es
aumento del valor del contrato aumentará el valor asegurado de los riesgos amparados
en la garantía otorgada, en igual proporción. PARAGRAFO SEGUNDO: EL
CONTRATISTA deberá presentar la garantía y sus modificaciones, en el término que
para este efecto le fije ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Es obligación
del CONTRATISTA, previa a la legalización del CONTRATO, presentar el recibo de pago
de las primas de los riesgos amparados en las respectivas pólizas. PARAGRAFO
CUARTO: En el evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga
efectiva la garantía constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva
garantía en la proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo
correspondiente. CLAUSULA DECIMA OUINTA: PERSONAL EL CONTRATISTA se
obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con
experiencia en obras similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE
S.A. E.S.P., con autorización para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el SUPERVISORcualquier asunto relativo a los trabajos contratados. PARAGRAFO
PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se entenderá contratado
por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLES.A.
E.S.P. vínculo laboral ni jurídico alguno, ya que el personal que vincule EL
CONTRATISTA no tiene carácter de servidor público y en consecuencia sus relaciones
obrero-patronales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones
concordantes, esto deberá constar en los respectivos contratos. PARAGRAFO
SEGUNDO: ACUAVALLE S.A. E.5.P. no procederá con el pago del acta de liquidación
final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los aportes de la
seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA DECIMA SEXTA:
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA deberá cumplir 'con el
pago por concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales,
Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, cuando a ello haya lugar,
tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será
verificado por el SUPERVISOR o supervisor del contrato. El incumplimiento de esta
obligación será causal de imposición de multas por parte del Ministerio de Protección
Social o la Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828
de 2003. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: VALLAS, AVISOS Y SEÑALES. Desde el
inicio y durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA instalará la publicidad
exterior visual mediante vallas, avisos y señales y demás elementos necesarios para la
seguridad de las personas. Estos elementos deberán ser bien presentados y de fácil
visualización. Durante la noche deberá colocar señales luminosas en la zona de trabajo.
Además, en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA deberá solicitar a la
autoridad de Tránsito competente la destinación del personal de guardas necesario para
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dirigir el tránsito de vehículos para la seguridad de los usuarios de la vía. Igualmente, el
CONTRATISTA colocará a su costo y según diseño y especificaciones entregadas por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que deberá contener la información sugerida por
ACUAVALLES.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de desvíos, EL CONTRATISTA
deberá obtener el permiso de la autoridad de Tránsito competente, y si se requiere e~
dicho plan señalización especial, el Supervisor lo aprobará previamente con 11
presentación de los análisis de precios unitarios. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EOUIPOS. Para la ejecución de la obra, el
CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demás
elementos que el CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la obra que se le ha
encomendado deberán ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a
que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales
o productos que más le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa
aprobación del SUPERVISOR, por lo menos con OCHO (8) días calendario de anticipación
a su utilización, muestras representativas de los mismos, en las cantidades que indique
este último, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para
determinar la aceptación o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A. e.s.rl
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podrá solicitar modificaciones en los
precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones
distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la selección y adopción de las
fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a
satisfacción los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus características
son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no eximirá al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligará al SUPERVISOR
a permitir que el CONTRATISTA continué abasteciéndose de estos materiales. EL
CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el mantenimiento, operación, bodegaje y
en general el buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la
realización de los trabajos contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos,
que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. PARAGRAFO SEGUNDO: Queda
expresamente convenido que la mala calidad de los materiales y/o elementos que el
CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los eventuales daños
que sufran los equipos utilizados, no será causal justificante para eximir al
CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este Contrato. CLAUSUL~
DECIMA NOVENA: CANTIDADES Y MEDIDAS. Para los efectos de éste Contrato, las
cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderán por las partes como
estimativas. En consecuencia, no serán consideradas efectivas y exactas, al ser
ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del
CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el
CONTRATISTA deberá facilitar a el SUPERVISORo a su Representante, los datos de tal
medición, proporcionándole además todos aquellos elementos necesarios para verificar
la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medición, no asiste a esta el
CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podrá realizar la medición, y
para los efectos pertinentes se considerará que esta es la medida exacta de la obra. No
obstante, las costumbres generales o locales, la obra deberá medirse en forma neta, a
menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no de
aviso a el SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su
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debida verificación y medición, este último podrá solicitarle que descubra cualquier
parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas,
debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o
reparar a satisfacción del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le
manifieste su inconformidad. CLAUSULA VIGÉSIMA: PRUEBAS DE CALIDAD.
Después de haber terminado la obra o una parte de ella, ésta será sometida a ensayos
o pruebas por parte del SUPERVISOR, las cuales se llevarán a cabo de acuerdo con las
estipulaciones pertinentes establecidas en las especificaciones técnicas de este contrato.
En caso que las pruebas e inspecciones no sean satisfactorias, la obra no será recibida y
las pruebas e inspecciones finales deberán repetirse, cuantas veces sea necesario, en
las fechas que acuerden el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste haya
efectuado las correcciones pertinentes. EL CONTRATISTA suministrará los elementos y
la mano de obra necesarios para la ejecución de las pruebas e inspecciones incluyendo
la prueba de carga para las estructuras. Todos los costos de materiales, equipo, mano
de obra para la ejecución y repetición de las pruebas e inspecciones que el SUPERVISOR
realice, por razón de fallas en la obra, o en el cumplimiento de las especificaciones o de
otros requisitos del contrato, o por otras causas atribuibles al CONTRATISTA, correrá
por cuenta de éste. Si el examen no arroja resultados satisfactorios, o cualquiera de los
componentes de la obra sometidos a prueba resultare inservibles o deteriorados, EL
CONTRATISTA queda obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del término
establecido por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta en la cual se determine los defectos
de las obras a reponer, a satisfacción del SUPERVISORdesignado por ACUAVALLES.A.
E.S.P. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA será responsable por el no cobro oportuno del anticipo, una vez esté
listo en la Tesorería de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por todas las actividades que desarrolle
en cumplimiento del objeto del presente contrato y responderá civilmente por los
perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo
objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva del presente contrato. l.
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS.: EL CONTRATISTA será responsable
ante terceros de todos los daños y/o perjuicios que llegue a causar a personas y/o
propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia suya o de las
personas a su cargo y reparará inmediatamente los daños causados e indemnizará
cuando corresponda, por lo tanto, deberá tomar las medidas y precauciones necesarias
para evitar que esto suceda. Il. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE
ACUAVALLE S.A. E.S.P.: EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A.
E.S.P. por los daños que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de
la ejecución de las obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL
CONTRATISTA se obliga a reparar inmediatamente los daños causados e indemnizará
cuando corresponda. Por lo tanto, deberá tomar las medidas necesarias para evitar que
esto ocurra. IIl. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS.: EL CONTRATISTA será
responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLES.A.
E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste sobre las especificaciones e informes
que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; así mismo garantizará
por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección en la obra ejecutada. IV.
RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO.: EL CONTRATISTA será responsable hasta
por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLES.A. E.S.P. o terceros, por
todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, materiales,
estructuras, combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del
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presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás
elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de este
contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA. A
más tardar el último día del plazo fijado por ACUAVALLES.A. E.S.P., para la entrega de
cada parte o ítem de obra determinado en el plan detallado de entrega, ~I
CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para
su recepción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO:
La entrega definitiva de la obra se hará constar en el acta final del recibo de esta~
firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberán figurar la
cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hará una vez se hay
entregado los planos definitivos de obra ejecutada, la bitácora de obra y la~
especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P~
expedirá una constancia en la cual se relacionarán los pagos y retenciones efectuadas
indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGÉSIM
TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA será responsable por la
reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse co~
posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de especificaciones!
fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de
equipos de fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El
CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obltqaclones
inherentes a ella se considerarán vigentes durante el término y condiciones establecidas
en el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte d~
ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo de1
CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los quince (15) día
calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas reparaciones.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS D
EMERGENCIA. Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P.
o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones
especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas'l
que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, básicamente diferentes a
aquellos inherentes a la misma obra, y de características distintas a las que prevén las
especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o
circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este último
tome la correspondiente decisión. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes
indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la
previa aprobación escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las
especificaciones de la obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del
plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasión de las variaciones previamente
aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no prevista en las
especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas
vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA
deberá tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorización previa del
SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido,
explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es posible en ese
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momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán
hacer, o sobre la extensión del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la
misma emergencia. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y
dos (72) horas siguientes al envío de la notificación de emergencia, confirmar esta por
escrito a el SUPERVISOR.Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el
SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia,
recomendará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo
solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA OUINTA: FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso
fortuito calificadas como tales por ACUAVALLES.A. E.S.P., en las obras que son objeto
de este contrato, EL CONTRATISTA estará exento de toda responsabilidad por cualquier
daño o dilación en las mismas y tendrá derecho a la suspensión del plazo del contrato,
mientras subsistan dichas causas, sin derecho a indemnización alguna. ACUAVALLES.A.
E.S.P. reparará las obras afectadas siempre que la evaluación de los hechos, las causas
que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actuó ante ello, se haya
hecho conocer por él dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia.
PARAGRAFO: Se entenderá suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLES.A.
E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA
VIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar
que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan daños a las
estructuras existentes, edificaciones, tubería y en general, a cualquier otro elemento o
bien constitutivo de la obra contratada, deberá ser reparado o indemnizado por éste. En
consecuencia, el CONTRATISTA implementará hasta la entrega total de la misma, los
mecanismos de protección necesarios para evitar que ésta sufra algún daño, siendo de
su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su
reparación o indemnización. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: MULTAS. En el evento
de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada día de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del
valor total del contrato, sin exceder el 15% del valor del mismo, suma que podrá
descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al
CONTRATISTA, quien renuncia a los requerimientos privados y judiciales exigidos por la
Ley, para la constitución en mora. La Constitución en mora se realizará en los siguientes
casos: a) Por incumplimiento en la presentación del Programa de ejecución dentro del
plazo establecido. b) Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra sin
justa causa. e) Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las
obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las
órdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la
ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsión de
accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los
saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento
atañe a los pagos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA las sumas debidas
con un interés del uno por ciento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las
indemnizaciones deberán tener correlación con el daño sufrido y no podrán estar en
desproporción con éste. PARAGRAFO SEGUNDO: La imposición de las multas se
tramitarán y se harán efectivas a través del Juez del Contrato, previo agotamiento de
un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa. CLAUSULA
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VIGESIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de la~
obligaciones contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como sanció1
pecuniaria, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que deber~
pagar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Suma que ACUAVALLE S.A. E.S.P. hará efectiva mediante e,1
cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude all
CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la
suscripción del contrato. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización d~
perjuicios que excedan el monto cubierto por esta cláusula. ACUAVALLE S.A. E.S.P podrá
hacer efectiva esta sanción mediante resolución motivada, previa garantía del debidJ
proceso para EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: COMPENSACION. La~
partes convienen que en virtud del principio de la compensación (Arts.1714 y ss del C.C.)
para efectos de proceder a hacer efectiva la cláusula de multas establecida en este contrato~
ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá descontar el valor de las mismas, de las actas o pagos qu .
deban hacérsele al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA: SUSPENSIÓN DE
CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de común acuerdo entre
las partes, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante lá
suscripción de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintiv~
se compute el tiempo de suspensión. En este evento se comunicará por parte de
SUPERVISOR a la Compañía Aseguradora el término de la suspensión. CLAUSUL
TRIGÉSIMA PRIMERA: LIMPIEZA FINAL. Previamente al recibo de las obras por parte d
ACUAVALLE S.A. E.S.P. el CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes de la
excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por descuidÓ
o imprevisión hayan sido dañados. Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A. E.S.P[
lo hará por él y a su costo recargará un diez (10%) por ciento como indemnizaciónl
descontando este valor del acta de liquidación final. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA!
CESION y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parclalrnenté
este contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin autorizaciórl[
previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., la cual puede ser negada
EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución de la obra o parte de ella, sin I~
autorización previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. En 10i
subcontratos se hará constar que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los
términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EU
CONTRATISTA informará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. el nombre de cada subcontratlsta
propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y I~
información adicional que permita a ACUAVALLE S.A. E.S.P. evaluar la idoneidad de loJ
mismos. EL CONTRATISTA será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores J
omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Si en cualquier momento ACUAVALLE S.A. E.S.P. Notificará quJ
considera incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el CONTRATISTA deberá tomat¡
medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habrá relación laboral alguna entre
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Y los subcontratistas autorizados por éste, siendo el CONTRATIST4
totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia
prima no se considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: NORMAS
APLICABLES. Se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del Códigq
Civil y/o del Comercio que le sean concordantes a este tipo de contrato, a las cuales se
somete íntegramente el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: LIOUIDACION1
A la terminación del presente Contrato, las partes, suscribirán un Acta en la cual conste
detalladamente la liquidación definitiva del presente Contrato, la constancia de recibo ~
satisfacción de las obras y certificación por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y Salvo 9
favor del CONTRATISTA por todo concepto. PARAGRAFO: Terminado este Contrato pOI!
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cualquier motivo, deberá liquidarse teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o a la expedición del
acto administrativo que ordene la terminación del mismo. CLAUSULA TRIGÉSIMA
QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a
sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cederá el Contrato previa
autorización escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del Gerente o si ello no fuere posible
renunciará a su ejecución. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Para la elaboración del presente contrato se tuvieron en cuenta los siguientes
documentos: a) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del CONTRATISTA; b) Fotocopia del
registro único tributario RUT del CONTRATISTA; e) Antecedentes disciplinarios, Fiscales,
Judiciales y de RNMS; d) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01-902-202200022
del seis (06) de enero del año dos mil veintidós (2022). e) Los documentos presentados por
el Contratista; f) Las actas y demás documentos suscritos entre las partes. g) Las Pólizas de
que trata la Cláusula Décima Cuarta del presente contrato; h) La solicitud Privada de varias
ofertas No. STE-00S-2022 i) El Presupuesto Oficial de obra; j) El programa detallado de
trabajo y aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecución de las obras; k) Propuesta
presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: REGIMEN LEGAL
AMBIENTAL. El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente
involucrada, supeditando la ejecución de la obra a la previa obtención de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental
competente. CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: REOUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN. El presente contrato se
perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para la ejecución se requiere la
Constitución de la garantía única por cuenta del CONTRATISTA y aprobación de la misma por
parte de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., para su legalización de la
expedición del Registro Presupuestal correspondiente. PARAGRAFO: El CONTRATISTA
deberá pagar los impuestos y contribuciones a que exista lugar. CLAUSULA TRIGESIMA
NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda controversia o diferencia relativa a este
contrato, a su ejecución y liquidación, se intentará resolver directamente por las partes por
arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un
término de un (1) mes, éstas se resolverán ante el juez competente del contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendrá indemne a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados
por el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus
proveedores, durante la ejecución del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente
contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra ACUAVALLE
S.A. E.S.P. por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se
le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante
los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del
CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el
CONTRATISTA a su vez reconocerá los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE S.A.
E.S.P., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni
por el hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya prestado su
colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o
acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA
no asume debida y oportunamente la defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P. ésta podrá hacerlo
directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos
en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA,
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EL CONTRATISTA,

En constancia de lo convenido, se firma el presente documento por las partes en Santiago
de Cali, es (03) días del mes de m o del año dos mil veintidós (2022).

ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones d
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del contrato
o a recurrir a la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual otorgada o a utiliza
cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P.
por todos los daños causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.s.P.
ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de su
proveedores, y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlo
debidamente a satisfacción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Así mismo, EL CONTRATISTA s
obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten e
normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de falta
cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. ClAUSUL
CUADRAGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicacione
entre las partes deberán dirigirse a las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P. en la
avenida 5 norte No. 23AN-41, Cali, Valle, teléfono 6203400. Al RGC INGENIERIA S.A. S,
identificado NIT No. 900.123.237-1, en el Condominio Cedro Negro Casa 35 - Vereda el
Congal Circasia Quindio, de Armenia. teléfono 3014577750, Email:
gerencia@rgcingenieria.com. El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra
parte con la debida anticipación. Cualquier notificación, orden, instrucción o comunicación d
ACUAVALLE S.A. E.S.P., se dirigirá al CONTRATISTA, y será entregada personalmente a éste
en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicación se
considerará recibida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su
Despacho. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los efectos
del presente contrato se señala como domicilio la Ciudad de Santiago de Cali.
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