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Nombre del concepto. 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS. DE 

ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICO. 

Clave 

EP-OC-01 Especificaciones de construcción obra civil.  
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Clave 

EP-OC-01 Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS. DE 

ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICO 
 

 

EP-OC-01. 

1.1 Descripción. 

Trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer una losa (losa de estacionamiento) o parte de ella, retirando los 

escombros, de acuerdo a lo fijado en el proyecto. 

1.2 Disposiciones. 

El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuestos en el contrato, sin embargo puede poner a 

consideración de la dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 

equipo y mejoras en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la 

revisión del precio unitario establecido en el contrato. Las demoliciones se harán dentro de las líneas de proyecto, 

estas podrán realizarse con equipo mecánico y/o explosivos o herramienta manual según las necesidades de 

cada proyecto, cuando la demolición de una estructura sea parcial. 

Los materiales de escombros se colocaran en los lugares que indique el proyecto o ingeniero, con una distancia de 

acarreo libre de 40 m; cuando lo juzgue conveniente el ingeniero podrá autorizar que los escombros producto de las 

demoliciones sean utilizados para rellenos de excavaciones o huecos dejados durante el proceso de la propia 

demolición. Los escombros producto de la demolición serán acarreados al lugar de tiro indicado por la supervisión. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. En 

caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del 

Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 

adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 

suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 

de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de 

los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente 

a satisfacción del Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y area 

para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 

consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
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Nombre del concepto. 

DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS. DE 

ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICO 

Clave 

EP-OC-01 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 

 

 

 

1.3 Ejecucion 

Los elementos de concreto simple o armado se demolerán mediante herramientas de mano, maquinaria o, en casos 

particulares, el uso de explosivos con la debida autorización por parte de la autoridad local o federal. Cuando se lleven 

a cabo demoliciones sobre superficies que serán mejoradas con rellenos se harán al ras del suelo, en el caso del 

concreto armado, el acero de refuerzo se cortará hasta dicho nivel.  

 

Cuando la construcción a demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura o se deban realizar cortes en el terreno, la 
demolición se hará hasta una profundidad igual o mayor al nivel máximo de corte.  

 
El pavimento de concreto, se deberá incluír el factor de abundamiento en el análisis del precio por carga y acarreo y 
se deberá fragmentar después de la demolición de forma que no sea difícil la carga y no abunde mucho.  

 

1.4 Tolerancia 
             ninguna 

Se deberá tener cuidado de no afectar otras estructuras al demoler el concreto simple  

 

1.5 Medición y forma de pago. 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2.) que cumpla lo especificado, medido en obra, con aproximación 

de dos dígitos. 

 1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Costo-horario y rendimiento de la maquinaria necesaria para ejecutar una unidad de medida de demolición, carga y 

acarreo (retroexcavadora y camión de volteo con sus respectivos operadores). 

b) Mano de obra, herramienta menor y equipo correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos de 

demolición, carga y acarreo. 
c) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra terminada del concepto 

de obra 

1.7 Normatividad a cumplir. 

                     NOM-031-STPS-2011 
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Clave 

EP-OC-02 
 

Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, 

PRODUCTO DEL CORTE, AFINE Y EXCAVACIONES, 1ER 

KM, AL LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, 

VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DE 

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. 

 

 

 

 

 

 EP-OC-02 
 

 

1.1 Descripción. 
 

La carga de material fuera de la obra se refiere a la actividad de retiro del material producto de las excavaciones el 
cual por sus características no se reutilizara en los trabajos de formación de terracerías para recibir la nueva 
estructura de pavimento hasta una distancia de 1 km, la acción de carga podrá ser mecánica o manual y la del 
acarreo necesariamente tendría que ser mecánica. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

La construcción y conservación de los caminos de acceso que se requieran, incluyendo el suministro y colocación de 
las señales y dispositivos de seguridad, así como la protección al tránsito mediante bandereros, es responsabilidad 
exclusiva del Contratista de Obra. 

Si en la ruta del acarreo, los vehículos de transporte se mezclan con tránsito ajeno a los trabajos, se instalarán 
señales y dispositivos en los sitios adecuados para advertir el tránsito de vehículos pesados. En el caso de accesos 
o cruceros con carreteras o vialidades en operación, además se dispondrá de bandereros que ayuden a ordenar el 
tránsito. En ningún caso se permitirá el acarreo mientras no se cumpla con lo establecido en este punto.  

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracería, la superficie de rodamiento se mantendrá húmeda, 
regándola periódicamente con agua, para impedir el levantamiento de polvo que afecte a terceros o reduzca la 
visibilidad. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. 
En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y 
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
 

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en operación, o cruce zonas habitadas y se acarreen 
materiales finos o granulares, su transporte se hará en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas o 
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cualquier material similar, que impidan la Contaminación del entorno o que se derramen. 

Cuando los acarreos crucen áreas urbanas, los vehículos se sujetarán a los reglamentos de tránsito locales, siendo 

responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, cualquier infracción que cometan los operadores.  

 

1.4 Tolerancias. 
                   Ninguna 

1.5 Medición y forma de pago. 
 

El volumen cuantificado se medirá tomando como la unidad el metro cúbico (m³) con aproximación a un 
décimo (0.1), de carga y acarreo del material, de acuerdo con el proyecto y especificaciones generadas por los 
volúmenes medidos por seccionamiento. 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario  y  rendimiento  de  maquinaria  para  la  carga  y  acarreo  del  material  hasta  el  
primer  kilómetro (retroexcavadora y camión de volteo con sus respectivos operadores). 

b) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra 
terminada del concepto de obra 

 

1.7 Normatividad a cumplir. 
 

a) N·CTR·CAR·1·01·013/00 
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Nombre del concepto. 

MEJORAMIENTO DEL TERRENO, CONSISTENTE EN 

COMPACTACION CON EQUIPO MECÁNICO, INCORPORANDO 

HUMEDAD HASTA ALCANZAR EL NIVEL ÓPTIMO PARA 

COMPACTAR Y TERMINADO PARA RECIBIR BASE, INCLUYE: 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.. 

 

 

Clave 

EP-OC-03 
 

Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 

EP-OC-03. 
 

 

1.1 Descripción. 
 

La construcción de capas estabilizadas o mejoramiento del terreno para subrasantes, revestimientos, subbases o 
bases, es la estabilización mediante un tratamiento químico o mecánico de los materiales, el tendido de los mismos 
y su compactación. Para la estabilización química se incorpora un producto estabilizador que modifica alguna de las 
características físicas del material, mejorando su comportamiento mecánico o hidráulico. Algunos de los productos 
para estabilización comúnmente utilizados, entre otros, son materiales asfálticos, cemento Portland, cal hidratada, 
polímeros, enzimas orgánicas, materiales puzolánicos y minerales naturales o sintéticos combinados con cualquiera 
de los productos anteriores, según lo indique el proyecto. 

 

La finalidad de éste mejoramiento es confinar las impurezas del terreno existente y compactarlas para que presenten 
una superficie de subrasante más uniforme y mejores condiciones para recibir la base. 

 

1.2 Disposiciones. 

 
                  MATERIALES 

Los materiales que se utilicen en la construcción de capas estabilizadas, cumplirán con lo establecido en las Normas 
aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe 
la API. Los materiales pétreos procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la API. 

Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos  o más procedencias diferentes, se mezclarán con las 
proporciones necesarias y el procedimiento adecuado para obtener un material por estabilizar, uniforme, con las 
características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. 

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en las Normas aplicables, ni 
aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra. 
Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la API, los materiales presentan deficiencias respecto a las características 
establecidas como se indica en la Norma, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de 
Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, 
que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

               

 

                    EQUIPO. 

El equipo que se utilice para la construcción de capas estabilizadas, será el adecuado para obtener la calidad 
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 
detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del 



Administracion Portuaria 

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V 

 

 

Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo 
que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el 
equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto 
que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de 
ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra. 

 

 PLANTA DE MEZCLADO. La planta de mezclado será del tipo amasado o pugmill, de tambor rotatorio o 
bien de mezclado continuo, capaz de producir una mezcla homogénea. Estará equipada con tolvas para 
almacenar el material por estabilizar; silos o tanques que permitan almacenar el producto estabilizador y el 
agua cuando se requiera, protegidos de la lluvia y del polvo; dispositivos para dosificar por masa o por 
volumen los materiales, el producto estabilizador y el agua, con aditamentos que permitan un fácil ajuste 
de la dosificación de la mezcla en cualquier momento; cámara de mezclado provista de rotor con aspas y 
con aspersores para añadir el agua o el producto estabilizador cuando éste sea líquido, con compuerta de 
descarga al equipo de transporte. 

 

 ESTABILIZADORAS. Las estabilizadoras serán autopropulsadas, capaces de mezclar uniformemente los 
materiales con el producto estabilizador y el agua cuando se requiera. Tendrán una cámara o tolva de 
mezclado, provista de tornillo sinfín o de rotor con aspas y aspersores para añadir el agua necesaria y el 
producto estabilizador cuando éste sea líquido. Contarán con dispositivos de ajuste para controlar el 
espesor y el ancho de la capa. 

 

 MOTOCONFORMADORAS. Las motoconformadoras sólo se utilizarán en casos especiales en los que no 
sea posible emplear otro equipo para el mezclado. Cuando se utilicen motoconformadoras, éstas serán 
autopropulsadas, con cuchillas cuya longitud sea mayor de tres coma sesenta y cinco (3,65) metros, y con 
una distancia entre ejes mayor de cinco coma dieciocho (5,18) metros. 

 

 EXTENDEDORAS Las extendedoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y precompactar la capa 
que se tienda, con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y 
zonas similares. Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la capa, 
como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el sentido 
transversal y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; una tolva 
receptora del material con capacidad para asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de 
distribución mediante el cual se reparta el material uniformemente frente al enrasador; y sensores de 
control automático de niveles. 

 

 
 

 COMPACTADORES Los compactadores serán autopropulsados, reversibles y provistos de petos 
limpiadores para evitar que el material se adhiera a los rodillos. Pueden ser de tres (3) rodillos metálicos 
en dos (2) ejes, o de dos (2) o tres (3) ejes con rodillos en tándem, con diámetro mínimo de un (1) metro 
(40 in), en todos los casos. 

 

                TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los 
realizará de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en 
cuenta lo establecido en las Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales. Se sujetarán en lo 
que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes. 
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El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias instalaciones. 
En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción 
del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una señalización 
adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del procedimiento 
de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad 
de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y 
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de hacerse las 
consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

1.3 Ejecución. 
                 MEZCLADO DEL MATERIAL 

El material por estabilizar, el producto estabilizador y, en su caso, el agua, se mezclarán con el proporcionamiento indicado 
en el proyecto o aprobado por la Secretaría, para producir un material homogéneo, mediante uno de los siguientes 
procedimientos: 

 

 Mezclado en planta. En plantas del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificación de los materiales se hará por 
masa. En mezcladoras de tipo continuo, la dosificación de los materiales podrá hacerse por masa o por volumen. Una 
vez que se le hayan incorporado todos los componentes, la mezcla se transportará al sitio de colocación, de forma 
que no se altere, para que pueda ser extendida y compactada. 

 

 Mezclado en el lugar. El material por estabilizar se tenderá en el lugar de la obra. En el caso de mezclas de dos o 
más materiales pétreos, se tenderán una vez mezclados y homogeneizados, con las proporciones necesarias para 
obtener un material por estabilizar con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por la API . 

El material tendido se mezclará en la estabilizadora, incorporando y distribuyendo el producto estabilizador hasta 

obtener una mezcla uniforme. La estabilizadora será capaz de procesar todo el material tendido. En caso necesario, 

el material, el 

producto estabilizador y, en su caso, el agua se mezclarán y extenderán en capas sucesivas, con un espesor no 

mayor que 

aquel que el equipo sea capaz de mezclar y compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado 
por la API. 
La estabilización para formar la subrasante construida mejorando la última capa de la terracería, se iniciará 
escarificando esta capa hasta la profundidad indicada en el proyecto. El material obtenido se disgregará hasta el 
tamaño máximo indicado en el proyecto o aprobado por la API, y se eliminarán las partículas de tamaños mayores; se 
tenderá, se mezclará con el producto estabilizador y, en su caso, con el agua, como se indica en el Párrafo anterior.  

 

 Mezclado con motoconformadora. Salvo que el proyecto indique otra cosa o lo apruebe la API, no se permitirá el uso 

de motoconformadora para el mezclado del material con el producto estabilizador y con el agua. 

 

CONDICIONES CLIMATICAS 

No se construirán capas estabilizadas cuando exista amenaza de lluvia, esté lloviendo y cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a cinco (5) grados Celsius, tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial. Los 

trabajos se suspenderán en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán 
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mientras éstas no sean las adecuadas. Se tomarán en cuenta las recomendaciones que proporcione el fabricante del 

producto estabilizador. 

TRABAJOS PREVIOS. 

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de una capa estabilizada, la superficie sobre la que se colocará estará 
debidamente terminada dentro de líneas y niveles, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que 
hubieran existido. No se permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la 
API. Los acarreos de los materiales hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma que el tránsito sobre la 
superficie donde se construirá la capa estabilizada, se distribuya sobre todo el ancho de la misma, evitando la 
concentración del tránsito en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro. 
 

TENDIDO Y CONFORMACION. 
 

Si el mezclado se hace en el lugar con estabilizadora, la mezcla quedará tendida y lista para ser compactada. Si la 
mezcla es elaborada en planta, se extenderá en todo el ancho de la corona empleando una extendedora, de manera 
que se obtenga una capa de espesor uniforme. 

 

La mezcla se extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de 
compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la API. Una vez compactada la última capa, como se 
indica en el párrafo siguiente, se tendrán la sección y los niveles establecidos en el proyecto. La tolva de descarga de 
la extendedora permanecerá llena, para evitar la segregación de los materiales; si ésta ocurre, el Contratista de Obra 
remezclará los componentes por su cuenta y costo. 

 

COMPACTACION 

El material extendido se compactará hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto o aprobado por la API. La 
compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior, en las 
curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. A menos que la API 
apruebe lo contrario y salvo que la estabilización se realice con un material asfáltico, la capa ya compactada se 
escarificará superficialmente y se le agregará agua antes de tender la siguiente capa, con el propósito de ligarlas.  

 

CURADO. 

Si el producto estabilizador utilizado requiere de curado o alguna otra actividad adicional posterior a la compactación, 
se llevará a cabo según lo indique el proyecto o apruebe la API. 

 

 

PROTECCION DE LA CAPA ESTABILIZADA. 

Una vez concluida la compactación de la capa estabilizada, es recomendable que ésta se proteja para evitar el 
tránsito durante su curado o cuando se usen materiales asfálticos, hasta que estos rompan o fragüen. 

 

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS 

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la capa estabilizada hasta que haya sido recibida por la 
Secretaría, cuando la carretera sea operable. 
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1.5 Medición y forma de pago. 

 

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2.) que cumpla lo especificado, medido en obra de acuerdo a la sección 
realmente excavada. Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.) 

 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Costo-horario y rendimiento de compactador de suelos con su operador. 
b) Costo-horario y rendimiento de motoniveladora con su operador. 
c) Costo de los materiales necesarios para estabilizar el terreno (agua). 
d) Cualquier gasto necesario que intervenga de forma directa para la ejecución de una unidad de obra 

terminada del concepto de obra 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

a) N·CTR·CAR·1·04·003/03 

 
 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 

Que el alineamiento, perfil y sección de la capa estabilizada, 
cumplan con lo indicado en el proyecto y con las tolerancias 
que se indican en la Tabla 1. 

 
Previamente a la construcción de la capa estabilizada, en las 
estaciones cerradas a cada veinte (20) metros, se nivelará la 
corona terminada de la capa inmediata inferior, obteniendo 
los niveles en el eje y en ambos lados de éste, en puntos 
ubicados a una distancia igual al semiancho de la corona de 
la capa estabilizada menos setenta (70) centímetros, a la 
mitad del espacio comprendido entre estos y el eje, y en las 
orillas de la corona. 

Una vez compactada la capa estabilizada, se volverán 
a nivelar las mismas secciones que se indican en el 
Inciso anterior, determinando las elevaciones de  los 
mismos puntos ahí indicados, y se medirán, en cada 
sección, las distancias entre el eje y las orillas de la 
corona de la capa estabilizada, para verificar que esos 
niveles y distancias estén dentro de las tolerancias que 
se indican en la Tabla 1 de esta Norma. 

 

 
 

Las nivelaciones se ejecutarán con nivel fijo y 
comprobación de  vuelta,  obteniendo los niveles  con 
aproximación al milímetro. Las distancias horizontales 
se medirán con aproximación al centímetro. 
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Clave 

EP-OC-04 

 

Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 

F'C=200 KG/CM2, PARA ENCOFRADO DE DUCTERIA ELECTRICA, 

INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTAS, 

MATERIAL Y MANO DE OBRA 

 

Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 

 

 

 

EP-.Encofrado de tubería en banco de ductos con concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 agregado maximo 19 mm. Tiro directo. El precio 
incluye material, herramienta y mano de obra. 

 

1.1 Descripción, 
Encofrado de tubería en banco de ductos con concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 agregado maximo 19 mm. 

Tiro directo. El precio incluye material, herramienta y mano de obra. 

 

1.2 Disposiciones. 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 

instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 

Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 

Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 

señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 

deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 

del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 

responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 

Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

 

1.3 Ejecución. 
Previo a los trabajos de encofrado de tubería, se realizara excavación por medios mecánicos, así como una 

plantilla compacta con material producto de la excavación para recibir el tubo, posteriormente se baña con 

concreto hidráulico a tiro directo. 

 

1.4 Medición y forma de pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será metros lineal ml) con aproximación de 2 decimales 

después del punto, (P.U.O.T) 
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Nombre del concepto. 

REPARACION DE DESCARGA SANITARIA DAÑADA, 

INCLUYE:EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE TUBERIA SANITARIA 

DAÑADA, REPOSICION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE 

DIAMETRO SERIE 25, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. 

 

Clave 

EP-OC-05 
 

Especificaciones de construcción obra civil.  

 

 

EP-Reparación de descargas domiciliarias con tubo PVC sanitario de 6”, de 1.00 a 3.00 m  de 

longitud incluye: excavaciones, retiro de tubería existente, materiales, acarreo del almacén al sitio 

de instalación, preparación de superficie, pruebas de funcionamiento, relleno apisonado, mano de 

obra, instalación, recortes, coples,  empaques, equipo, herramienta, almacenamiento temporal, 

limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto (P.U.O.T.). 

 

1.1 Descripción. 

La descarga domiciliaria o albañal, es una tubería que permite el desalojo de las aguas residuales de las 

edificaciones a las atarjeas de la red urbana o municipal. 

 

1.2 Disposiciones. 
 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 

instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 

Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este 

último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 

ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 

será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 

requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

1.3 Ejecución. 

 
ETAPAS DE REHABILITACION 

 
La construcción y/o rehabilitación de las descargas domiciliarias, puede realizarse en alguna de las siguientes 
condiciones: Durante el tendido de la red. Posterior a la instalación de la red, esté o no en operación. 

 
 

LOCALIZACION 
Si la construcción de la descarga es posterior a la instalación de la red, localizar con la mayor precisión 
posible la ubicación de la tubería de distribución, mediante la consulta de los planos de la obra terminada 
del sistema o bien, en campo mediante la ubicación de los registros de albañal y pozos de visita 
existentes, obteniendo de esta forma la localización aproximada de la tubería. Una vez localizada la red 
de distribución, la selección del lugar en donde se realizará la zanja para la instalación de la descarga, será 
en línea recta al lugar en donde estará ubicado el cuadro dentro del predio, esta línea será 
perpendicular en todos los casos a la red de distribución. 
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TRAZO 
Se puede realizar con un hilo o cuerda, tendida y tensada en el tramo que se hará la excavación. Se 
marca con cal las dos líneas paralelas, separadas entre sí 40 o 45 cm de manera que no se pierda la línea al 
iniciar la excavación.  

 

RUPTURA DE PAVIMENTO 
Siempre que sea posible, el material de la ruptura del pavimento se colocará en un solo lado de la zanja, 
utilizando el lado más amplio para acumular el producto de la excavación, con el objeto de no mezclar los 
materiales. Se recomienda que se utilice disco cortador en pavimentos de asfalto y de concreto. 
Los pavimentos generalmente son empedrados, adoquinados, de asfalto o concreto; se puede utilizar el 
material de la ruptura del pavimento para su reconstrucción, en la parte superior del relleno (previamente 
compactado para prevenir asentamientos posteriores). 

 

EXCAVACION 

La excavación se realiza aflojando el material manualmente o con equipo mecánico (retroexcavadora, o 
máquina zanjadora). La zanja debe permitir la instalación de la tubería y tener una profundidad adecuada 
para protegerla de cargas vivas o impacto en la superficie, así como efectos del medio ambiente. 
La profundidad mínima de la zanja se recomienda que tenga un colchón de 0.90 m, sobre el lomo del tubo de 
la atarjea, en lugares con tráfico vehicular, o 0.60 m sobre el lomo cuando no exista tráfico. 
La excavación de la zanja para la instalación de la tubería incluye: afloje y extracción del material; limpieza y 
conformación del fondo, así como la conservación de la misma hasta la instalación final de la descarga 
domiciliaria. 

 

PLANTILLA 

En el fondo de la zanja se coloca una plantilla de material seleccionado con espesor indicado en los 
planos de proyecto, con una superficie nivelada, alineada y debidamente compactada. 

 

La plantilla sirve como sostén del ramal en toda su longitud. La plantilla es necesaria independientemente 
de las características del terreno, ya que proporciona a la toma nivelación adecuada y permite repartir 
perfectamente su carga. La plantilla deberá estar libre de piedras, raíces y afloramientos rocosos. 

 

INSTALACION DE LA TUBERIA 

El albañal se conecta al sistema de alcantarillado con una pendiente del 2 o 1 % como mínimo, y con un 
ángulo de 45°. Las piezas necesarias según el tipo de material de la descarga, deben garantizar que la 
conexión del albañal a la atarjea sea hermética. 
Dependiendo del tipo de material de la atarjea o colector, se debe seleccionar de preferencia el mismo 
material en la tubería de albañal y el de las piezas especiales, así como el correspondiente procedimiento de 
conexión. 
Una vez que estén listos los albañales para la conexión a la red general se procederá a realizar la conexión 
de la yee de polietileno a través de un corte en la red general, una vez realizado el corte se deberá colocar la 
yee con el diámetro principal de 8” sobre la línea de la red general permitiendo que la salida de 6” sea la 
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que proporcione la conexión de la descarga de la salida de la vivienda, la colocación deberá adaptarse 
con las campanas de la pieza a los tramos de la tubería cortada, se proporcionaran los empaques 
necesarios en cada una de las conexiones, el codo de 6” tendrá la función de ajustar la salida del albañal 
en relación a el nivel y el trayecto de la misma para el acoplamiento de ambas tuberías. 

 

Durante los trabajos se deberá revisar cada uno de los acoplamientos, una vez concluidos los trabajos 
deberán realizarse las pruebas necesarias para verificar la hermeticidad de las conexiones reparando en 
su caso las conexiones que presenten fugas o no hayan quedado lo suficientemente rígidas. 

 

RELLENO DE LA ZANJA 

Se puede utilizar como material de relleno el obtenido en la excavación, libre de piedras, raíces o rocas, si 
este no es arcilloso de alta plasticidad, o con materia orgánica. El relleno se realizará en capas, de 15 cm 
de espesor hasta el nivel del terreno; cada capa se apisonará (se recomienda que el material de relleno 
este húmedo para lograr su adecuada compactación). 
Si la excavación es en una calle pavimentada, el relleno debe ser apisonado hasta el nivel que permita recibir 
la carpeta asfáltica; para zonas sin pavimentación, se apisona hasta 15 cm encima del lomo de la tubería y 
se concluye con relleno a volteo dejando un pequeño lomo de tierra sobre el nivel del terreno. El relleno de 
la zanja y apisonado, debe seguir a la instalación tan pronto como sea posible, para disminuir el riesgo de 
algún accidente o desperfecto en la instalación. 
 
 
 

 

4.10 INSPECCION Y SUPERVISION 
Es conveniente mantener una inspección constante en las diferentes etapas de construcción de la 
descarga, a fin de verificar que la prueba de la instalación (hermeticidad), se realice de acuerdo con las 
normas establecidas y que la calidad de los materiales, equipo y procedimientos de construcción se ajusten a 
las especificaciones. Los principales aspectos de la obra, motivo de vigilancia son: 
a) Las dimensiones de la excavación deben ajustarse a las recomendadas anteriormente, con 
tolerancia de más o menos cinco centímetros. 
b) En terrenos inestables las excavaciones que se realicen deben garantizar la seguridad necesaria para los 
trabajadores y la obra. 
c) Cuando exista agua en el interior de la zanja, es conveniente extraerla 
para realizar la instalación. 
d) La colocación de la plantilla debe ser previa al tendido del ramal de la toma, para prevenir una 
posible falla en la instalación. 
e) Previa a su instalación, la tubería debe estar limpia en su interior y exterior 
principalmente en sus extremos. 
f) El relleno debe realizarse con la forma especificada, colocando capas 
sucesivas compactadas. 

 

El pavimento reconstruido debe ser del mismo material y características que el pavimento original; quedar al 

mismo nivel de éste, evitando la formación de topes o depresiones. 
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1.4 Tolerancias 
Ninguna 
 

1.5 Medicion y Forma de Pago 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (Pza.) con aproximación a 2 decimales, 
Precio por Unidad de Obra Terminada (P.U.O.T.). 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos 

b) Todos  los  materiales,  consumibles,  conexiones,  mano  de  obra,  herramienta,  equipo,  maquinaria  y  
demás  cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

c) Excavaciones  y  rellenos  necesarios  para  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos,  así  como  sus  
correspondientes compactaciones. 

d) Informe  fotográfico  antes,  durante  y  una  vez  concluidos  los  trabajos  para  la  elaboración  de  números  
generadores  y 
estimaciones 

e) Controles de calidad y diversas pruebas de laboratorio. 
f) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
g) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 

Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
 
 

1.7 Normatividad a cumplir. 

NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-

Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba 

Manual de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua. 
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Nombre del concepto. 

REPARACION DE TOMA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 

INCLUYE: TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE 

DIÁMETRO RD-9, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 

Clave 

EP-OC-06 
 

Especificaciones de construcción obra civil.  
 
 
 
 

EP-Reparacion de toma domiciliaria. 

1.1 Descripción. 
Toma domiciliaría. 
Se entenderá como reparación de toma domiciliaria a los trabajos que se deberán realizar para la reconexión 
al servicio de agua potable de la vivienda que por situación de cambios en el proyecto deberán 
ejecutarse para restablecer el servicio. Es la instalación que se deriva de la tubería de la red de 
distribución de agua y termina dentro del predio del usuario, constituida por dos elementos básicos: el ramal 
y el cuadro en donde se registra la medición de consumo del usuario. 

Abrazadera: Corresponde a la pieza que se coloca en la tubería de distribución, proporcionando el medio de 

sujeción, adecuado para recibir al Insertor (llave de inserción o adaptador). Su selección depende del 

tipo de material empleado en la red de distribución y en el ramal. Se emplean abrazaderas en redes de 

poli cloruro de vinilo (PVC), asbesto-cemento y fierro fundido (Fo. Fo. ). Para el caso de redes de polietileno 

de alta densidad (PEAD) se utiliza silletas con sistema de unión por termo fusión. Insertor.- Es la pieza que 

permite unir la abrazadera con la tubería el ramal, roscándose en ésta y con salidas adaptables para 

diferentes tipos de tubería flexibles; se fabrican en bronce y en PVC. 

1.2 Disposiciones. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 

1.3 Ejecución. 
ETAPAS DE REHABILITACION 
La construcción y/o rehabilitación de la toma, puede realizarse en alguna de las siguientes condiciones: 
Durante el tendido de la red. Posterior a la instalación de la red, esté o no en operación. 
LOCALIZACIÓN 

Si la construcción de la toma es posterior a la instalación de la red, localizar con la mayor precisión posible la 
ubicación de la tubería de distribución, mediante la consulta de los planos de la obra terminada del 
sistema o bien, en campo mediante La excavación de la zanja para la instalación de la tubería incluye: afloje 
y extracción del material; limpieza y conformación del fondo, así como la conservación de la misma hasta la 
instalación final de la toma. 
PLANTILLA 
En el fondo de la zanja se coloca una plantilla de arena o material seleccionado con espesor mínimo 
recomendable de 5 cm, con una superficie nivelada, alineada y debidamente compactada. El apisonado puede 
hacerse con pisón metálico o de madera Las condiciones bajo las cuales se instala la toma, influyen en su 
capacidad para resistir las fuerzas combinadas de presión interna y carga externa en la zanja. La plantilla 
sirve como sostén del ramal en toda su longitud. La plantilla es necesaria independientemente de las 
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características del terreno, ya que proporciona a la toma nivelación adecuada y permite repartir 
perfectamente su carga. La plantilla deberá estar libre de piedras, raíces y afloramientos rocosos. Se 
apisonará hasta que el rebote del pisón indique que se ha logrado la mayor compactación posible, lo que se 
consigue humedeciendo el material que forma la plantilla. 
PERFORACIÓN DE LA TUBERÍA 
Para líneas en operación con bajas presiones (menores a 1 kg/cm ) la perforación se puede realizar con la 
abrazadera y válvula de inserción instalada; para líneas vacías la perforación podrá realizarse únicamente con 
la abrazadera, pero siempre formando un ángulo de 45° con la horizontal. La tubería de PVC y la de asbesto 
cemento se perforarán usando una broca sacabocados 
(con diámetro igual o menor al del interior de la válvula de inserción), para evitar la caída de rebaba en la 
línea Para colocar la 
válvula de inserción directamente en tubería de acero o Fo.Go., se puede emplear la máquina insercionadora 
tipo "Mueller". Se requiere una broca especial, para realizar la inserción con este equipo, según sea el tipo de 
material de la red de distribución. RELLENO DE LA ZANJA 
Se puede utilizar como material de relleno el obtenido en la excavación, libre de piedras, raíces o rocas, si 
este no es arcilloso de alta plasticidad, o con materia orgánica. El relleno se realizará en capas, de 15 cm de 
espesor hasta el nivel del terreno; cada capa se apisonará (se recomienda que el material de relleno este 
húmedo para lograr su adecuada compactación). 
Si la excavación es en una calle pavimentada, el relleno debe ser apisonado hasta el nivel que permita 
recibir la carpeta asfáltica; para zonas sin pavimentación, se apisona hasta 15 cm encima del lomo de la 
tubería y se concluye con relleno a volteo dejando un pequeño lomo de tierra sobre el nivel del terreno. 
El relleno de la zanja y apisonado, debe seguir a la instalación tan pronto como sea posible, para disminuir 
el riesgo de algún accidente o desperfecto en la instalación 
4.10. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN 
Es conveniente mantener una inspección constante en las diferentes etapas de construcción de la toma, a fin 
de verificar que la prueba de la instalación (hermeticidad), se realice de acuerdo con las normas establecidas 
y que la calidad de los materiales, equipo y procedimientos de construcción se ajusten a las 
especificaciones. Los principales aspectos de la obra, motivo de vigilancia son: 
a) Las dimensiones de la excavación deben ajustarse a las recomendadas anteriormente, con tolerancia de 
más o menos cinco centímetros. 
b) En terrenos inestables las excavaciones que se realicen deben garantizar la seguridad necesaria para 
los trabajadores y la 
obra. 
c) Cuando exista agua en el interior de la zanja, es conveniente extraerla para realizar la instalación. 
d) La colocación de la plantilla debe ser previa al tendido del ramal de la toma, para prevenir una posible falla 
en la instalación. 
e) La abrazadera debe estar limpia y tener un asiento firme, libre de filos o bordos, y estar a 45° con 
respecto la horizontal. 
f) La cuerda de la válvula de inserción debe ser compatible con la de la abrazadera; al atornillarse se debe 
cuidar de no apretar demasiado para evitar que se agriete la abrazadera. 
g) Previa a su instalación, la tubería debe estar limpia en su interior y exterior principalmente en sus 
extremos. 
h) La tubería metálica no debe doblarse a base de golpes cuando se realicen curvas; las cuerdas deben 
estar bien definidas, limpias, sin reventaduras ni porosidades. 
i) El mecanismo de cierre de la válvula de banqueta debe quedar en posición vertical para asegurar su 
adecuada operación. 
j) El cuadro debe realizarse con componentes metálicos, verificar que no se presenten fugas por alguno 
de ellos, que no se realicen conexiones con materiales metálicos de diferente tipo y en ciudades donde se 
presenten temperaturas por debajo de 0° 
C, asegurarse de colocar las protecciones necesarias. 
k) En planta la toma debe quedar instalada con el alineamiento debido. 



Administracion Portuaria 

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V 

 

 

l) El relleno debe realizarse con la forma especificada, colocando capas sucesivas compactadas. 

m) El pavimento reconstruido debe ser del mismo material y características que el pavimento original; 
quedar al mismo nivel de éste, evitando la formación de topes o depresiones. 

 
 

1.4 Tolerancias. 

Ninguna. 
 
 

1.5 Medición y forma de pago. 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.) con aproximación a la unidad. 
 

1.6 Cargos incluidos en el precio unitario. 
a) Traslado del personal, equipos y herramientas al sitio de los trabajos 

b) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos correspondientes 
para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
c) Trabajos de reparación de la toma domiciliaria, desmantelamientos, conexiones, acoplamientos y pruebas. 

d) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de 
números generadores y estimaciones 
e) Pruebas de laboratorio para control de calidad y la entrega de los reportes vigentes para generadores de 
las estimaciones. 
f) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos 
Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
 
 

1.7Normatividad a cumplir. 
NOM-001-CONAGUA-2011,   Sistemas   de   agua   potable,   toma   domiciliaria   y   alcantarillado   
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba. 
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EP-OC-07 Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.50X2.00X0.60MTS 

ARMADA CON VARILLA DE #4 @ 10CMS A.S. AMBOS LECHOS, 

DADO DE 0.60X0.60X1.00MTS ARMADO CON 16 VARILLAS DE #4 

Y ESTRIBOS DE #3@10CMS, CONCRETO PREMEZCLADO 

F´C=250KG/CM2. 

 

 
 
 
 
CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.50X2.00X0.60MTS 

 

 

DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y agua, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 

3.- Control topográfico con alineación y niveles. 

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado. 

5.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto. 6.- 

Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días. 

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su 

autorización y seguimiento de los trabajos. 

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  

La unidad de medición será  por pieza (pieza) de zapata formada, alineada, nivelada, curada y con resultados 

de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T 
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Clave 

EP-OC-08 Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.20X1.20X0.60MTS 

ARMADA CON VARILLA DE #4 @ 10CMS A.S. AMBOS LECHOS, 

DADO DE 0.60X0.60X1.00MTS ARMADO CON 16 VARILLAS DE #4 

Y ESTRIBOS DE #3@10CMS, CONCRETO PREMEZCLADO 

F´C=250KG/CM2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y agua, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 

3.- Control topográfico con alineación y niveles. 

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado. 

5.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto. 6.- 

Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días. 

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su 

autorización y seguimiento de los trabajos. 

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  

La unidad de medición será  por pieza (pieza) de zapata formada, alineada, nivelada, curada y con resultados 

de laboratorio, cuantificado en obra, P.U.O.T 
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EP-OC-09 Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO 

F'C=250KG/CM2  EN COLOR TERRACOTA DE 15CM DE 

ESPESOR, INCLUYE: COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO, COLOR 

ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR TRANSPARENTE, 

MOLDES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

 

 
 
 

 
1.1 DESCRIPCION 
Se entiende todo el piso del Estacionamiento. Marcado en plano de construcción, donde menciona el 
diseño y modelo de los pisos. 
 
1.2 DISPOSICIONES 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 

suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable de 

la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar 

nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante. 

 

1.3 EJECUCION 

Previo a la ejecución de los trabajos se deberá revisar los alineamientos, perfiles y secciones de proyecto para 
que cumplan lo establecido en el proyecto. 
 
La compactación se hará longitudinalmente, en capas no mayores de 30 cm, de las orillas hacia el centro, con 
un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 

Las nivelaciones se  ejecutarán con nivel  fijo y comprobación  de vuelta, obteniendo  los niveles con 

aproximación al milímetro. 

Para que los trabajos se consideren terminados y sean aceptadas por el representante de la API, se 

comprobará que los alineamientos, perfiles y secciones de la capa referida, cumplan con los de proyecto; 

para lo que se hará el seccionamiento topográfico en las estaciones cerradas a cada 10 metros y en 

estaciones específicas como las de inicio, medio y termino de curvas. Si la Entidad considera necesaria 

alguna otra estación específica, el CONTRATISTA está obligado a realizarla. La dependencia considerara el 

número de pruebas de control de calidad de la compactación con el 85% de su PVSM por efectuar, en función 

del tamaño del área a compactar. 

Cada piso terminado deberá presentar una superficie uniforme y la capa final se ajustará a las pendientes 
establecidas. 
 

1.4 TOLERANCIA 
No hay Tolerancias. 
 

1.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medición será el metro cuadrado (m2), con aproximación a un décimo (0.1) cuantificado en 
obra, según proyecto. 
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EP-OC-10 Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y FABRICACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 

PUERTAS PARA SUBESTACION ELECTRICA A BASE DE PTR DE 2 

1/2" X 2 1/2",INCLUYE: CORTES CON EQUIPO, SOLDADURA, 

MONTAJE, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

 

 
 
 

FABRICACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE PUERTAS PARA SUBESTACION 

ELECTRICA A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" 

 

 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Acero de refuerzo, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 

3.- Control topográfico con alineación y niveles. 

4.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto. 

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.  

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 
de trabajo. 

 
 

MEDICION Y PAGO:  
La formación y colocación de concreto se medirá en KILOGRAMO, (KG) colocado según el 
proyecto y/o las órdenes del ingeniero. 
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EP-OC-11 Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES PARA 

ESTACIONAMIENTO DE NEOPRENO, INCLUYE: INSTALACION, 

HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 

 
 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE PARA ESTACIONAMIENTO DE 56X15X10 CM EN 
PLASTICO COLOR NEGRO CON PAPEL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, INCLUYE DOS 
CLAVOS DE ANCLAJE Y PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
 

1.1 Descripción. 

El tope de estacionamiento provee a los conductores una guía para estacionarse con seguridad en 

espacios limitados, construidos de hule reciclado y moldeados con cinta reflejante. 

1.2 Disposiciones. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 

instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 

Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 

una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que 

este ultimo deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica 

como ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el 

Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos.En caso de que este no cumpla 

con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del 

Representante de la API. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 

trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que 

deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 

accidentes. 

1.3 Ejecución. 

Paso 1: Dirección Correcta 

Colocar el tope apuntando los reflejantes con dirección al conductor. 

                              Paso 2: Perforar Concreto 

Perforar con broca 1/4 x 5" 
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Paso 3: Clavo a presión 

Coloque el clavo en el ojillo correspondiente para evitar perforaciones extras. 
 
Paso 4: Clavar con martillo 

Para una sujeción excelente coloque 2 clavos. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Tolerancias. 
Ninguna. 
 
1.5 Medicion y Forma de Pago. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será la Pieza (PZA) con aproximación de 2 

decimales, P.U.O.T. 
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EP-OC-12 Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 

MURO EXISTENTE HASTA ALCANZAR ALTURA DE PROYECTO.  

 
 

 

Muro de 14 cm. De espesor, de tabique rojo recocido (grueso) asentado con mezcla cemento arena 
1:4 acabado común, hasta alcanzar altura de Proyecto, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 

DESCRIPCION 

El muro de 14cm de espesor de tabique rojo es la obra de albañilería formada por blocks unidos entre 

si por medio de mortero cemento-arena en proporción 1:4 para formar lienzos, mochetas y 

repisones. El block será de las características y dimensiones establecidas en los planos de proyecto o 

cualquier otro tipo ordenado por el Supervisor de la Obra, siempre que cumpla con las 

características del proyecto, en calidad y resistencia. 

 

Por este concepto El Contratista deberá realizar, el suministro y colocación de block de tabique rojo de 

14 cm de espesor, a cualquier altura, materiales para fabricación de mortero, agua en la cantidad 

necesaria y suficiente, materiales para fabricación de obra falsa que ayude a elevar los 

materiales. Los alcances incluyen la limpieza de la zona de trabajo, la herramienta, el trazo, 

equipos, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

El material empleado en los muros de block de tabique rojo deberá ser nuevo, con bordes 

rectos y paralelos, con esquinas rectangulares y en forma de prisma rectangular. Su estructura será 

compacta y homogénea. No presentará en su acabado imperfecciones que disminuyan su 

resistencia, duración o aspecto. Será de buena calidad, resistente, homogéneo, durable y capaz de 

resistir la acción del intemperismo. Todos los blocks deberán ser aproximadamente del mismo color, 

sin chipotes, grietas y otros defectos. 

 

En el momento de ser colocados los blocks deberán estar libres de polvo, aceite, grasas y cualquier 

otra sustancia extraña que impida una adherencia efectiva del mortero que se emplee en el junteo. 

 

Todos los blocks se asentarán y juntearán con mortero fresco una vez limpiados y saturados con agua y se 
acomodarán sin dar tiempo a que el mortero se endurezca. 
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El mortero que se vaya requiriendo para la fabricación de los muros deberá ser fabricado de tal forma 

que sea utilizado de inmediato dentro de los treinta minutos posteriores a su fabricación, 

desechándose el material que sobrepase el lapso estipulado. 

 

El espesor del mortero de cemento entre los blocks deberá de medio a uno y medio centímetros según 

lo indicado en el proyecto y/o las órdenes del Supervisor de la Obra. Las juntas de asiento de los 

blocks deberán de formar hiladas horizontales y las juntas verticales quedarán cuatrapeadas y a 

plomo. Las juntas se llenarán y entallarán correctamente con mortero en toda su longitud 

Conforme progrese la construcción. 

 

Las juntas que por cualquier motivo no se hubieran entallado al asentar el block, se mojarán perfectamente 

con agua limpia y se llenarán con mortero hasta el reborde de las mismas. Mientras se realiza el 

entallado de estas juntas, la parte de muro o mocheta en general se conservará mojada. 

 

No se permitirá que el peralte de una hilada sea mayor que el de la inferior, excepción hecha de cuando se 

trate de hiladas que se liguen al lecho bajo de una trabe o estructura. Se evitará el uso de lajas, calzas 

o cualquier otro material de relleno, salvo cuando este sea indispensable para llenar huecos 

irregulares o cuando forzosamente se requiera una pieza especial para completar la hilada. 

 

En la construcción de muros se deberán humedecer bien los blocks antes de colocarse, se nivelará 

la superficie de desplante, se trazarán los ejes o paños de los muros utilizando hilos y crucetas de 

madera. Es conveniente al iniciar el muro levantar primero las esquinas, pues estas sirven de amarre a 

los hilos de guía, rectificándose las hiladas con el plomo y el nivel conforme se va avanzando en la 

construcción del muro. 

 

La normatividad aplicable a este concepto es “Bloques, Tabiques o ladrillos, Tabicones y Adoquines” 

(Producto, Especificaciones y Métodos de ensaye) emitida por el Organismo Nacional de Normalización y 

Certificación de la Construcción y edificación, A. C. (ONNCCE) 

 

El muestreo de los elementos y el ensaye de resistencia del block de tabique rojo, así como 

otros parámetros de calidad, estarán en apego con la normatividad arriba citada. 

 

En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables al Contratista, ésta será la única 

responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando en 

cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las actividades, será de su exclusiva 

responsabilidad. 
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Por esta actividad, El Contratista deberá considerar la magnitud de todos los cargos por concepto 

construcción del muro a base de block de tabique rojo, que deberá incluir en su análisis de precios 

unitarios, ya que La Contratante no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se señala 

que La Contratante no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables al Contratista. 

 

Castillo K 20 X 20 cms. con concreto hecho en obra f´c=200 kg/cm2. La contratista suministrara el acero de 
refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de los castillos en las formas, 
longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto, estos se anclaran a la cimentación. 
La contratista deberá colocar la cimbra la cimbra contra venteada y unida adecuadamente entre sí, 
para mantener su posición y forma durante el colado. La contratista en todo momento deberá verificar 
que entre el armado del castillo y la cimbra exista la separación que garantice el recubrimiento 
especificado para este elemento. La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda 
con el objeto de que el concreto (con cantidad óptima de humedad), no pierda humedad en el 
contacto con una base seca; sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 
La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den 
la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los 
materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar la composición química y características del 
concreto, la contratista deberá de proporcionar al representante previo al inicio de los colados, la 
dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los aditivos y/o productos químicos 
utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesaria su incorporación, sin que ello genere cargos 
adicionales. 

El concreto que se utilizara para el colado de los castillos será hecho en obra con revolvedora, 

obteniendo la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para pruebas de 

resistencia a la compresión en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-

C-083-ONNCCE- 2002 en un laboratorio acreditado y reconocido. 

Personal del laboratorio obtendrán muestras del concreto hecho en obra, cuándo el volumen de 

los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. 

 
Las dalas son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzados. Se utilizan como 
elementos estructurales complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los esfuerzos 
de tensión laterales. Las dalas, además de confinar de manera horizontal al muro funcionan, según su 
ubicación, como cerramiento (si se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta o 
ventana). Las dimensiones de las dalas están en función de las necesidades de resistencia estructural 
ajustándose al espesor del muro en el que van inmersos. 
 
La contratista suministrara el acero de refuerzo en los diámetros requeridos, para habilitar el armado de 
la dala de cerramiento, en las formas, longitudes, separaciones y áreas que fijen los planos del proyecto. 
La cimbra deberá estar contra venteado y unido adecuadamente entre sí, para mantener su posición 
y forma durante el colado. La contratista en todo momento deberá verificar que entre el armado de la dala 
de cerramiento y la cimbra exista la separación que garantice el recubrimiento especificado para este 
elemento. La superficie donde se va a tender el concreto deberá estar húmeda con el objeto de que el 
concreto (con cantidad óptima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; 
sin embargo, no debe de haber exceso de agua. 
 

La contratista deberá garantizar que los materiales a utilizar para la elaboración del concreto, den 
la calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los 
materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar la composición química y características del concreto, 
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la contratista deberá de proporcionar al representante del API previo al inicio de los colados, la 
dosificación empleado en obra, así como la ficha técnica de los aditivos y/o productos químicos utilizado 
para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporación, sin que ello genere cargos 
adicionales a la APIMAN. 
El concreto que se utilizara para el colado de las dalas será hecho en obra con revolvedora, obteniendo 
la resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendrán muestras para pruebas de resistencia 
a la compresión en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-
ONNCCE- 2002 en un laboratorio acreditado y reconocido. Personal del laboratorio obtendrán muestras 
del concreto hecho en obra, cuándo el volumen de los elementos a colar sea considerable, para 
verificar la calidad y resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a 
vaciarlo en el cimbrado, se utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al 
100% para, posteriormente después retirar la cimbra. 
 
 
TOLERANCIA. 

Espesores de recubrimiento:  

Recubrimiento de 2.5 cm F’c=200 kg/cm2. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida para fines de estimación y pago será el precio global (P.G.) Precio por unidad de obra 
terminada (P.U.O.T.) 
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Clave 

EP-OC-13 Especificaciones de construcción obra civil.  

Nombre del concepto. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA HIDRAULICA PARA EL 

LLENADO Y REBOMBEO DE AGUA EN MURO LLORON POR 

MEDIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4HP. 

 
 

 

 

 
1.1 DESCRIPCION. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA HIDRAULICA PARA EL LLENADO Y REBOMBEO DE AGUA EN MURO 

LLORON POR MEDIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4HP, INCLUYE: MANGUERA EXTRUPAC DE 1/2", 

CONECTOR INSERTIC DE 1/2", VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 1/2", TUBERIA DE CPVC DE 3/4", CODO DE 

3/4"X90°, VALVULA DE 3/4" CPVC DE BOLA, TUERCA UNION CPVPC 3/4, CPPLE CPVPC DE 3/4, TEE CPVC 

DE 3/4", BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4", HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TOOD LO 

NECESARIO. 

 

1.2 DISPOSICIONES 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este 

último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 

ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 

será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la 

calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

 

 

1.3 TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

1.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será el precio global (P.G.) ,suministrada, colocada cuantificada en obra, de 
acuerdo a diámetros y posiciones de proyecto. Precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 DE DECK PARA 

EXTERIOR EN PISO SINTETICO DE 2.2MMS, EN PLAFON 

DE ESTACIONAMIENTO Y MUROS EN JARDINERAS. 

Clave 

EP-OC-14 

 

Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
 

1.1 DESCRIPCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 DE DECK PARA EXTERIOR EN PISO SINTETICO DE 

2.2MMS, EN PLAFON DE ESTACIONAMIENTO Y MUROS EN JARDINERAS, INCLUYE: 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, BASTIDORES SINETICOS DEL MISMO MATERIAL DE PISO, 

CON GRAPAS DE PVC CON PIJA EN ACERO INOXIDABLE EN EL SENTIDO QUE SE REQUIERA, 

HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 
propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 
cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este 

último deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 

ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 

será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la 

calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 

 

 

1.5 TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

1.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2),suministrada, colocada cuantificada en obra, de 
acuerdo a diámetros y posiciones de proyecto. Precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE 

ACERO AL CARBON A BASE DE CANAL ESTRUCTURAL 

DE 10",  TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 8", PTR DE 

4"X3", PTR DE 2 1/2"X 2 1/2" EN COLOR ROJO. 

Clave 

EP-OC-15 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 

1.1 DESCRIPCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBON A BASE DE CANAL 

ESTRUCTURAL DE 10",  TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 8", PTR DE 4"X3", PTR DE 2 1/2"X 2 1/2" 

EN COLOR ROJO , INCLUYE: HABILITADO DE ESTRUCTURA, CORTE CON EQUIPO, SOLDADURA, 

HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las 

propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por 

cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por 

dichos trabajos. El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se 

obliga a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá 

estar iluminada por la noche. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que 

éste suministrará y operará en caso de ganar la licitación. 

Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, en caso de no 

cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a satisfacción del 

Representante. 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de 

transito deberá de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 

evitar accidentes. 

La estructura que construye el hombre tiene una finalidad determinada, para la que ha sido 

pensada, diseñada y finalmente construída. Como elemento estructural rígido las Vigas IPR se 

disponen horizontalmente con el objetivo de vincular columnas entre ellas. 

Las Vigas IPR se encargan de soportar las cargas de las losas o los elementos planos colocados 

sobre ellas además de llevar dichas cargas hacia las columnas, de ésta hacia sus bases y de éstas 

hacia el suelo. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.- La formación y colocación de concreto se medirá 

en KILOGRAMO, (KG) colocado según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero. 
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Nombre del concepto. 

PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METÁLICA 

AMERLOCK DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 

Clave 

EP-OC-16 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

1.1 DESCRIPCION 

PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METÁLICA AMERLOCK DE COMEX O SIMILAR, 

INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA 

DEL ÁREA DE TRABAJO. 

1.2 DISPOSICIONES. 

Es un acabado de poliuretano de dos componentes, elaborado a base de un prepolímero de uretano 
alifático, libre de aceite y diseñado específicamente para resistir al amarillamiento por radiación de 
la luz ultravioleta, por lo que puede ser aplicado en exteriores o interiores. Se surte en la variada 
carta de colores de PEMEX. 
 

Usos: 

 Como acabado de alto brillo en aplicaciones automotrices, marinas y aeronáuticas en donde 
se requiere una alta resistencia al exterior. 

 Diseñado para proteger y decorar superficies de madera, metal, concreto, mampostería y  
recubrimientos especiales. Ventajas: 

 Las películas son duras pero flexibles, resistente a la abrasión y al rayado. Estas excelentes 
propiedades de la película aunada a su facilidad de aplicación y estabilidad en el envase, hacen 
del GUARDQUIM POLI RA 28 O SIMILAR. un producto ampliamente recomendado para las 
aplicaciones en donde se requiere una alta resistencia en exposiciones directas a la intemperie. 

 Resistente al ataque de gasolina, jabones, alcoholes, aceites y diversos productos químicos. 

 Forma una película impermeable, lo cual impide la corrosión ocasionada por la humedad, el  
ambiente salino y la inmersión continua en agua. 

 Al aplicarse a superficies que vayan a estar expuestas hasta 70°C; no  pierde sus características.         
Presentaciones: 

 Juego de 19 lts. 

          Juego de 4 lts. 

 1.2 Disposiciones. 
 El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o 
a las propias instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones 
correspondientes serán por cuenta del Contratista y a satisfacción del Representante, sin 
tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga 
a mantener una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar 
iluminada por la noche. 
 Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, 
es el que éste suministrará y operará en caso de ganar la licitación. 
 Debido a que el Contratista será el único responsable de la calidad de los trabajos, en 
caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el trabajo a 
satisfacción del Representante. 
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 En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área 
de transito deberá de hacer las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los 
trabajos y evitar accidentes. 
 

PROCEDIMIENTO: 

Preparación de la superficie: SUPERFICIES METALICAS 

Es recomendable aplicar un primario previo a la aplicación de Las superficies metálicas que van a ser 

recubiertas deberán ser tratadas con un chorro de arena como lo indica la Norma ASTM D-2200, o 

bién con Líquido limpiador de metales, con el fin de obtener una superficie limpia, seca, libre de óxido, 

cascarilla de laminación, grasas u otras sustancias. 

Como alternativa de limpieza en zonas donde exista abundante oxidación, retire la escamación y limpie 

superficialmente con la ayuda de un cepillo de alambre e inmediatamente aplique UN Convertidor de 

óxido) sobre las zonas oxidadas y espere a que éste seque. Si el ataque del óxido es intenso, aplique 

una segunda mano y espere a que seque antes de aplicar el GUARDQUIM POLI RA-28 0 SIMILAR. 

 

MEDICIÓN Y BASE DE PAGO.- La aplicación de la pintura epoxica con acabado polurietano se medirá por 

kilogramo (kg). 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUROCK O 

CEMPANEL EN ESTRUCTURA DE ABULTADO DE 12MTS 

DE ALTURA Y EN ESTRUCTURA DE ESTACIONAMIENTO 

PARTE SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: PERFILES 

ESTRUCTURALES GALVANIZADOS. 

 

Clave 

EP-OC-17 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 

 

1.1 DESCRIPCION. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUROCK O CEMPANEL EN ESTRUCTURA DE ABULTADO DE 

12MTS DE ALTURA Y EN ESTRUCTURA DE ESTACIONAMIENTO PARTE SUPERIOR E INFERIOR, 

INCLUYE: PERFILES ESTRUCTURALES GALVANIZADOS. 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

 

Durante el transporte, los materiales protegerse en sus bordes, para evitar que estos sean dañados. 
Los materiales se almacenaran bajo techo y se mantendrán secos, protegidos contra la intemperie la luz 
directa del sol., contaminación superficial, corrosión y contra daños por actividades constructivas y se 
almacenaran en posición horizontal sobre tarimas. 
Los elementos estructurales, tornillería, cintas y demás accesorios serán los especificados por el 
proveedor, a fin de garantizar el correcto trabajo de los muros. 
Las láminas se instalaran en el sentido largo de manera que se minimice el número de juntas de extremos. 
Todas las juntas se harán alternadas y al tope. Aplicándoles cinta de papel y compuesto especial aprobado 
para juntas, en tres manos, lijando el compuesto después de aplicar las últimas dos manos hasta lograr que la 
junta no se perciba. 
 

El CONTRATISTA se obliga a entregar los planos de taller que deberán incluir el sistema constructivo, 
incluyendo todos los postes verticales y los canales horizontales, los vanos para las puertas, ventanas y 
otras aperturas, instalación eléctrica y mecánica, las ubicaciones de los fijadores y otros detalles.                              
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora 
del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el 
único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, 
el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y 

area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de 

hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 

 

Los Muros deben mantenerse limpios, secos y protegidos de los elementos naturales. Se deben sacar las hojas 
de durock de las cajas 24 horas antes de la instalación para permitir que se ajusten a las condiciones del interior. 
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Las herramientas necesarias varían dependiendo del tipo de colgantes que utilice, pero en general, necesitará: 
escalera o andamios, cinta métrica, lápiz, martillo, navaja para uso general, nivel (de agua o láser), cuerda y 
compás. La mayoría de los sitios de trabajo también requieren cierto equipo de seguridad como un casco y/o 
gafas de seguridad. 
 
Las piezas se inclinarán ligeramente por encima de la armazón y se recargaran suavemente en la “Te” 
secundaria y en las orillas de la “Te” principal. 
 
Se medirán y cortaran los bordes de los plafones individualmente. Utilizando una “Te” secundaria o sección 
de “Te” principal sobrante como una orilla recta, las hojas de Durock se cortaran con la cara hacia arriba 
usando un cuchillo o navaja para uso general muy afilado. Los cortes de los bordes pueden necesitar cortes 
detallados. 
La iluminación y otros artefactos pueden (mas no deben) apoyarse de la suspensión. Dependiendo del tamaño 
y del peso de los artefactos, se pueden necesitar más colgantes 
 
 

TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será el metro cuadrado (M2),suministrada, colocada cuantificada en obra, de 
acuerdo a diámetros y posiciones de proyecto. Precio por unidad de obra terminada (P.U.O.T.) 
 

Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Suministro del material 
b) Trazo y colgantes. 
c) Fijación de elementos estructuras. Según especificaciones del fabricante. 
d) Fijacion de T principal Y T secundarias.. 
e) Colocación de hojas de Durock. 
f) Cortes y desperdicios del Durock y metales de sujeción. 
g) Limpieza final de obra y retiro de herramientas y desechos generados por la actividad. 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA NATURAL SLATE 

PIZARRA RECTIFICADA DE 40X40CMS, EN MURO 

ABULTADO A UNA ALTURA HASTA 12MTS, INCLUYE: 

ADHESIVOS, ELEVACION DE MATERIAL, GRUA GENIE, 

FLETES, HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-18 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 

 
 

 

1.1 DESCRIPCION 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA NATURAL SLATE PIZARRA RECTIFICADA DE 40X40CMS, EN 

MURO ABULTADO A UNA ALTURA HASTA 12MTS, INCLUYE: ADHESIVOS, ELEVACION DE MATERIAL, 

GRUA GENIE, FLETES, HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA. 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 

señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias 

instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 

contratista y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Suministro de piedra, mortero, sellador para terminación, consumibles y de todos los materiales puestos 

en obra, su resguardo y preservación. 

3.- La piedra se aplicará sobre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa trazo 

de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de proyecto en 

cuanto a nivelación y ancho de junteado (a hueso). 

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente libre de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes así como la propia celosía. 

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características 

especificadas en el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piedra colocada, con 

resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA NATURAL 

CUARCITA CHARCOAL EN MURO LLORON , INCLUYE: 

ADHESIVOS, ELEVACION DE MATERIAL, FLETES, 

ANDAMIOS, HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-19 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 

 
 

 

1.1 DESCRIPCION 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA NATURAL CUARCITA CHARCOAL EN MURO LLORON , 

INCLUYE: ADHESIVOS, ELEVACION DE MATERIAL, FLETES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, CORTES, 

MANO DE OBRA. 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

 
El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 

señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias 

instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 

contratista y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Suministro de piedra, mortero, sellador para terminación, consumibles y de todos los materiales puestos 

en obra, su resguardo y preservación. 

3.- La piedra se aplicará sobre muros totalmente terminados, libres de humedad y polvo, previa trazo 

de colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de proyecto en 

cuanto a nivelación y ancho de junteado (a hueso). 

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente libre de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes así como la propia celosía. 

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características 

especificadas en el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piedra colocada, con 

resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

CONSTRUCCION DE JARDINERA A BASE DE TABIQUE 

ROJO RECOCIDO DE 0.82MTS DE ALTURA.INCLUYE: 

RELLENO CON TIERRA VEGETAL, HERRAMIENTA, MANO 

DE OBRA Y MATERIALES. 

Clave 

EP-OC-20 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
1.1 DESCRIPCION 

CONSTRUCCION DE JARDINERA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.82MTS DE 

ALTURA.INCLUYE: RELLENO CON TIERRA VEGETAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

 

El muro de 14cm de espesor de tabique rojo es la obra de albañilería formada por blocks unidos entre 

si por medio de mortero cemento-arena en proporción 1:4 para formar lienzos, mochetas y 

repisones. El block será de las características y dimensiones establecidas en los planos de proyecto o 

cualquier otro tipo ordenado por el Supervisor de la Obra, siempre que cumpla con las 

características del proyecto, en calidad y resistencia. 

 

Por este concepto El Contratista deberá realizar, el suministro y colocación de block de tabique rojo de 

14 cm de espesor, a cualquier altura, materiales para fabricación de mortero, agua en la cantidad 

necesaria y suficiente, materiales para fabricación de obra falsa que ayude a elevar los 

materiales. Los alcances incluyen la limpieza de la zona de trabajo, la herramienta, el trazo, 

equipos, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

 

El material empleado en los muros de block de tabique rojo deberá ser nuevo, con bordes 

rectos y paralelos, con esquinas rectangulares y en forma de prisma rectangular. Su estructura será 

compacta y homogénea. No presentará en su acabado imperfecciones que disminuyan su 

resistencia, duración o aspecto. Será de buena calidad, resistente, homogéneo, durable y capaz de 

resistir la acción del intemperismo. Todos los blocks deberán ser aproximadamente del mismo color, 

sin chipotes, grietas y otros defectos. 

 

En el momento de ser colocados los blocks deberán estar libres de polvo, aceite, grasas y cualquier 

otra sustancia extraña que impida una adherencia efectiva del mortero que se emplee en el junteo. 

 

Todos los blocks se asentarán y juntearán con mortero fresco una vez limpiados y saturados con agua y se 
acomodarán sin dar tiempo a que el mortero se endurezca. 

 

El mortero que se vaya requiriendo para la fabricación de los muros deberá ser fabricado de tal forma 

que sea utilizado de inmediato dentro de los treinta minutos posteriores a su fabricación, 

desechándose el material que sobrepase el lapso estipulado. 
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El espesor del mortero de cemento entre los blocks deberá de medio a uno y medio centímetros según 

lo indicado en el proyecto y/o las órdenes del Supervisor de la Obra. Las juntas de asiento de los 

blocks deberán de formar hiladas horizontales y las juntas verticales quedarán cuatrapeadas y a 

plomo. Las juntas se llenarán y entallarán correctamente con mortero en toda su longitud 

Conforme progrese la construcción. 

 

Las juntas que por cualquier motivo no se hubieran entallado al asentar el block, se mojarán perfectamente 

con agua limpia y se llenarán con mortero hasta el reborde de las mismas. Mientras se realiza el 

entallado de estas juntas, la parte de muro o mocheta en general se conservará mojada. 

 

No se permitirá que el peralte de una hilada sea mayor que el de la inferior, excepción hecha de cuando se 

trate de hiladas que se liguen al lecho bajo de una trabe o estructura. Se evitará el uso de lajas, calzas 

o cualquier otro material de relleno, salvo cuando este sea indispensable para llenar huecos 

irregulares o cuando forzosamente se requiera una pieza especial para completar la hilada. 

 

En la construcción de muros se deberán humedecer bien los blocks antes de colocarse, se nivelará 

la superficie de desplante, se trazarán los ejes o paños de los muros utilizando hilos y crucetas de 

madera. Es conveniente al iniciar el muro levantar primero las esquinas, pues estas sirven de amarre a 

los hilos de guía, rectificándose las hiladas con el plomo y el nivel conforme se va avanzando en la 

construcción del muro. 

 

La normatividad aplicable a este concepto es “Bloques, Tabiques o ladrillos, Tabicones y Adoquines” 

(Producto, Especificaciones y Métodos de ensaye) emitida por el Organismo Nacional de Normalización y 

Certificación de la Construcción y edificación, A. C. (ONNCCE) 

 

El muestreo de los elementos y el ensaye de resistencia del block de tabique rojo, así como 

otros parámetros de calidad, estarán en apego con la normatividad arriba citada. 

 

En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables al Contratista, ésta será la única 

responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo; tomando en 

cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las actividades, será de su exclusiva 

responsabilidad. 

 

Por esta actividad, El Contratista deberá considerar la magnitud de todos los cargos por concepto construcción 

del muro a base de block de tabique rojo, que deberá incluir en su análisis de precios unitarios, ya que La 

Contratante no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se señala que La Contratante no 

reprogramará actividades a causa de retrasos imputables al Contratista. 
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ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Suministro de Tabique, mortero, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y 

preservación. 

3.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente libre de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes así como la propia celosía. 

4.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características 

especificadas en el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 

5.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

6.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 

7.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA), con resultados de calidad debidamente 

aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO LUBBER 

DE ALUMINIO NATURAL DE 3"X1 3/4" Y BASES DE 2"X1" EN 

UN AREA DE 10.25M X 3.90M SECCIONADO EN UN  

ESPACIO DE UNA PIEZA ENTRE PEFILES, INCLUYE: 

ELEVACION DEL MATERIAL, SELLADO, HERRAMIENTA, 

ANDAMIOS, MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-21 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
 
 
1.1 DESCRIPCION 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO LUBBER DE ALUMINIO NATURAL DE 3"X1 3/4" Y BASES 

DE 2"X1" EN UN AREA DE 10.25M X 3.90M SECCIONADO EN UN  ESPACIO DE UNA PIEZA ENTRE 

PEFILES, INCLUYE: ELEVACION DEL MATERIAL, SELLADO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE 

OBRA. 

1.2 DISPOSICIONES. 

 

El contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 

señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daño a terceros y/o a las propias 

instalaciones, en caso de presentarse estos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 

contratista y a satisfacción del representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Suministro de todos los materiales para su fabricación y todos los herrajes para su óptimo funcionamiento. 

3.- El almacenamiento y resguardo del equipo de fabricación y acabado de la cancelería de aluminio será 
responsabilidad de la contratista 

4.- Resane y repintado de paredes despostilladas o manchadas producto de su instalación.  

5.- Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las reparaciones 

pertinentes si está se viera afectada antes de su recepción. 

6.- Control de calidad de la pieza. Así como de los herrajes utilizados. 

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo.  

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 

9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto 

de trabajo. 

 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, 
instalado, y con todos los accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE 

ELASTOMERICO FIBRATADO FESTER ACRITON ROJO 

TERRACOTA 12 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE 

SUPERFICIE, MEMBRANA REFORZADA, PRIMER 

FESTER ACRITON SELLADOR EN PROPORCION 0.25 

LT/M2, FESTER ACRITON 1.5LT/M2, A DOS MANOS CON 

CEPILLO Y BROCHA. 

 

Clave 

EP-OC-22 
SUMINISTRO 

Y 

COLOCACION 

DE REJILLA 

TIPO LUBBER 

DE ALUMINIO 

NATURAL DE 

3"X1 3/4" Y 

BASES DE 

2"X1" EN UN 

AREA DE 

10.25M X 

3.90M 

SECCIONADO 

EN UN  

ESPACIO DE 

UNA PIEZA 

ENTRE 

PEFILES, 

INCLUYE: 

ELEVACION 

DEL 

MATERIAL, 

SELLADO, 

HERRAMIENT

A, 

ANDAMIOS, 

MANO DE 

OBRA. 

Especificaciones de construcción obra civil.  
 
 
 
 
 

 

 

1.1 DESCRIPCION. 

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO FESTER ACRITON ROJO 

TERRACOTA 12 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MEMBRANA REFORZADA, PRIMER FESTER ACRITON 

SELLADOR EN PROPORCION 0.25 LT/M2, FESTER ACRITON 1.5LT/M2, A DOS MANOS CON CEPILLO Y BROCHA. 

 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante  de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este 
ultimo deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que   al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. 
 
En caso de que   este no cumpla con la calidad requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo 
nuevamente a satisfacción del Representante de  la API. 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de 
trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación,  por  lo  que  
deberá  de  hacerse  las consideraciones y  previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar 
accidentes. 
 
 
 
1.3 EJECUCION. 

Limpieza de la superficie de la losa con hidrolavadora, se levanta y a su vez se va retirando el sistema de 

impermeabilización existente con equipo y herramienta necesaria para preparar la superficie para recibir 

el nuevo sistema de impermeabilización y retirando el escombro fuera da las instalaciones de API. 

Después de retirar los restos del impermeabilizante existente se realizara el mantenimiento a grietas, fisuras y 

puntos criticos existentes para lo que es necesario limpiar perfectamente el polvo de la fisura, con una 

brocha limpia y seca, Aplicar Resanador Acriton Acrilico (Fester) con cuña o espátula a todo lo largo de la 

junta o fisura, presione firmemente de manera que el producto haga contacto con las paredes y la base de 

la cavidad a resanar. 
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Una vez reparadas las fisuras se procederá a aplicar el Primer fester acriton sellador diluyendo con agua 

proporcion 1:5 con rodillo, cepillo de Cerdas suaves, brocha o equipo de aspersión. Extender en forma 

uniforme sobre toda la superficie con la finalidad de dejar una película continua. Deje secar 24 horas antes 

de continuar con la aplicación de Impermeabilizante acrition de fester 12 años. 

 

Aplique, primera capa, sin diluir, de Impermeabilizante acriton de fester 12 Años de protección, a razón de 

1.5 L/m2. Use rodillo, cepillo o jalador y siga una sola dirección, Coloque Membrana de Refuerzo de Fester 

a la aplicación de la primera capa impermeabilizante aún fresca, elimine abolsamientos y arrugas. Dejar 

secar de 12 a 24 horas, dependiendo de las condiciones climáticas. 

 
Aplique una segunda capa siguiendo una dirección transversal, a razón de 1.5 L/m2. Deje secar por 24 horas 
aproximadamente. 
 
 

TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será por pieza (M2) Para fines de pago se determinarán los volúmenes en campo por 
metro cuadrado terminado y verificado por el representante designado por la API, y será por unidad de obra 
cuantificada y terminada (P.U.O.T.) de impermeabilizacion de losa. 

 

Cargos incluidos en el precio unitario. 
 

a) Retiro de sistema de impermeabilización existente en el sitio a trabajar. 
b) Limpieza profunda de la superficie de la losa del impermeabilizante existente antes de colocación del nuevo. 
c) Maniobras equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
d) Mantenimiento a grietas con resanador fester. 
e) Suministro y aplicación de Primer. 
f) Suministro y aplicación de impermeabilizante a 2 capas. 
g) Suministro y aplicación de Membrana de refuerzo. 
h) Maniobras equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
i) Retiro de material producto de los trabajos fuera de las instalaciones de API. 
j) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
k) Señalamiento diurno y nocturno con iluminación adecuada para evitar accidentes. 
l) Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás cargos 

correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 
m) Reporte fotográfico del procedimiento, antes, durante y terminados los trabajos, así 

como la entrega de las fotografías vigentes en cada estimación. 
 

Normatividad a cumplir. 

NMX-C-450-ONNCE 
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Nombre del concepto. 

FABRICACION E INSTALACION DE  LETRAS INDIVIDUALES 

3D CON MEDIDAS  DE 9.50X0.98MTS, FABRICADAS EN 

ALUMINIO CAL.19 Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON 

PINTURA EN ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO E 

ILUMINADO CON LUZ LEDS SUPER BRILLANTE EN COLOR 

BLANCO CON LOGOTIPOS AUTORIZADOS 

"ADMINISTRACION  PORTUARIA INTEGRAL DE 

MANZANILLO S.A. DE C.V.", INCLUYE: GRUA JENY PARA 

SU INSTALACION,  A PRUEBA DE AGUA, HERRAMIENTA, 

MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-23 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

3.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
4.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  
La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los 
accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

APLICACION DE PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO Y 

CHOCOLATE HASTA UNA ALTURA DE 12MTS, INCLUYE: 

ANDAMIOS, PINTURA VINILICA, HERRAMIENTA, MATERIAL 

Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-24 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
APLICACION DE PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO Y CHOCOLATE HASTA UNA ALTURA DE 12MTS, 

INCLUYE: ANDAMIOS, PINTURA VINILICA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este 
ultimo deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y 
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de 
hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 EJECUCION. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Pintura satinada base agua para interiores y exteriores. 100% acrilica, vinimex total comex o similar 

Pintado y mantenimiento de muros interiores y exteriores y  plafones de concreto, aplanados de yeso, 
materiales compuestos con cemento, dejando acabados únicos protegiendo las superficies de problemas 
ligeros de alcalinidad. 

Viscosidad 100 - 120 Unidades Krebs al momento de envasado. Densidad (g/ml) 1.080 - 1.320 

Lavavilidad mayor a 10000 ciclos 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
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Pintura 100% Acrílica de acabado satinado de magnifica Resistencia al exterior que puede ser aplicada 

sobre tabique, muros de concreto y todo tipo de aplanados. Resiste a la formación de algas y hongos en los 

muros. 

 

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Este producto está fabricado con materias primas que no están  elaboradas a base de plomo ni mercurio. 

 

DATOS DE APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como 
polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. 

 

INDICACIONES SO8RE EL MEZCLADO 

Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante la aplicación. 

Cuando use más de un envase del mismo color, mézclelos entre sí, antes de usarlos para uniformar el color. 
DILUCION 

El producto se puede diluir con agua cuando se aplica con pistola ó equipo de aspersión. Cuando se 
aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 15% con agua. 

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua. 

 

MÉTODO DE APLICACIÓN 

Verifique que los materiales de construcción estén completamente fraguados y secos. 

Aplique sobre la superficie a pintar un Sellador Comex elegido previamente con base en las 
características de la superficie y/o color del acabado. 

Aplique con brocha, cepillo, pad, rodillo o equipo de aspersión sin aire (Airless) a dos manos 
uniformes, dejando 

secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Puede lavar después de siete días de aplicada. 

Se puede utilizar sistema de aspersión sin aire para aplicarla, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante del equipo. 

Cuando pinte pase la brocha del área húmeda hacia las áreas secas. 

Evite volver a pasar la brocha en las áreas ya pintadas. 

Nota: Nunca descarte la operación de empapelado. Recomendamos pintar de áreas superiores hacia las 
inferiores. 
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EQUIPO DE APLICACIÓN 

Brocha: Para obtener un acabado más terso se recomienda usar la brocha Comex Línea Azul. Rodillo: 
Se recomienda usar un rodillo profesional de microfibra Comex Línea Azul. 

Cepillo. Se recomienda para superficies muy rugosas. 

 

PRECAUCIONES AL APLICAR 

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 
10º C (50º F) y los 33º C (90º F). Evite aplicar la pintura cuando la humedad relativa este arriba del 80% 
ya que no permite que seque. Si va a pintar al exterior se debe evitar pintar tarde cuando hay más 
probabilidad de roció y condensación, no aplique la pintura si hay sospecha de lluvia. Evite que se congele. 

APLICACION 

Después de preparar la superficie, aplique el sellador adecuado antes de pintar. 

5x1  Clásico  para  superficies  interiores  o  repintadas  sin problemas de alcalinidad o salitre. 5x1 
Reforzado Para superficies exteriores nuevas o con problemas de alcalinidad. 

Sellador entintable (igualado a un color similar a la pintura de acabado). Para superficies interiores o 
exteriores sanas 

donde el color de acabado a aplicar por naturaleza presente bajo poder cubriente. Alkafin Sellador Acrílico 
B/A: Para superficies con alcalinidad o ligero salitre. Consulte la carta técnica del producto requerido 
para cada caso. 

Después aplique 2 capas de Vinimex Total Satinado para lograr el desarrollo del color y satín complete. 

 

TIEMPO DE SECADO 

A 25° C (77° F) y 50% de humedad relativa: La primera mano seca al tacto 30 minutos. Para segunda 
mano 60 minutos. 

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, 
humedad y 

movimiento del aire (ventilación). Curado total: 7 días. 

ESPESOR RECOMENDADO  DE  PELÍCULA  HÚMEDA POR CAPA 

5.0 milésima de pulgada. 

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA 

2.0 - 3.0 milésima de pulgada. 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 
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Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de pintar con agua y jabón inmediatamente después de 
usarlos. 

Cuando se pinta durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha. 
Lave con agua y después con Thinner estándar Comex o con otro solvente de buena calidad. El 
equipo de aplicación debe limpiarse por último con aguarrás Comex o con otro solvente para ayudar a 
prevenir la corrosión. 

MANEJO DEL PRODUCTO 

inflamabilidad 

Material base agua no inflamable. 

ALMACENAMIENTO 

En envases cerrados entre 5 y 35°C, bajo techo. Debe mantenerse en lugares frescos y secos y 
después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. 

LIMITACIONES DEL PRODUCTO 

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar. 

No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra 
condición extrema. 

No se recomienda en las partes del muro que estén en contacto con pisos de tierra suelta, ni 
constantemente húmedos o mojados. 

No se recomienda para superficies que previamente fueron pintados  con  una  pintura  elastomérica,  
ya  que  no permite la adherencia adecuada, en estos casos se recomienda pintar con una pintura similar. 

Entrega de cartas de garantía y de los certificados de calidad de los productos empleados relacionando el 
lote indicado en el envase (con copia del mismo) con el que se indique en el certificado, como parte de la 
estimación para el cobro del trabajo. Es altamente recomendable la permanente asesoría por parte del 
técnico calificado del proveedor, a efecto de que se obtengan las garantías y certificados señalados 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta 
del Contratista y a satisfacción del Representante de A.P.I., sin tener derecho a retribución por dichos 
trabajos. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria, propuesto por el Licitante es el que deberá suministrar y operar en 
caso de ser considerada como ganadora en la licitación, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos, en caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

La pintura antes de aplicarse deberá tener aspecto homogéneo, sin grumos ni polvo; deberá poseer la 
viscosidad necesaria para su fácil aplicación, de tal manera que permita la formación de películas finas y 
uniformes, las pinturas resecas no deberán usarse por ningún motivo. 

 
La pintura se aplicará, según muestra aprobada por el supervisor de obra, respetando marca, tipo y color, la 

aplicación se hará con brocha de pelo, rodillo o brocha de aire según lo aprobado por el supervisor en un 

mínimo de dos manos. 

 
El contratista deberá considerar las condiciones meteorológicas del sitio, para evitar demasiada humedad o 

factores que afecten la colocación y acabado de la pintura. 
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El contratista al elaborar su propuesta, deberá considerar las características del medio físico y las 
condiciones meteorológicas que imperan en la región, mismos cuyo costo deberá incluir en su análisis de 
precios unitarios, ya que la contratante no hará ningún pago adicional por este concepto. Asimismo, se 
señala que la contratante no reprogramará actividades a causa de retrasos imputables al contratista. 

 
En caso de accidentes y/o daños a terceros, imputables al contratista, ésta será la única responsable, y hará 

las reparaciones necesarias por su cuenta y a su cargo, sin que realice una reprogramación de las 

actividades. 

 
Al terminar el trabajo deberán limpiarse todos aquellos lugares manchados con pintura; el lavado de las 
herramientas o equipo deberá hacerse en lugares apropiados, cuidando de no arrojar los desechos en 

albañales, muebles sanitarios o suelo. 

 
Una vez terminada su aplicación, deberá presentar un aspecto terso y homogéneo, sin granulosidades, 

burbujas ni arrugas, huellas de brocha, acumulaciones o superposiciones de pintura. El color deberá ser 

uniforme y sin manchas. 

 
El secado de la pintura deberá verificarse dentro del lapso indicado por el fabricante; de no ser así, se 

considera que esta ha sido adulterada y deberá removerse por cuenta del contratista, para proceder 

nuevamente a su colocación. 

 
En el caso de usar brochas de pelo, no se permitirá usar brochas demasiado gastadas o de mala calidad, y 

antes de iniciar los trabajos, deberán estar limpios y secos, sin grasa ni polvo. 

 

TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de plafón pintado nivelado, cuantificado en obra (P.U.O.T.) 

 

Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Suministro, resguardo y preservación de pintura y consumibles de los materiales puestos en obra. 
b) Limpieza total de la superficie siguiendo las indicaciones del fabricante para la 

perfecta adherencia de la pintura. 

c) Consumibles, maniobras y limpieza. 
d) Escaleras, andamios, brochas, rodillos, extensiones, recipientes y demás herramientas 
e) Pintura acrílica vinimex total marca comex / similar 
f) Obras, equipos y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos y 

su retiro al término de los mismos. 
Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y demás 
cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo. 

La comprobación de la calidad del trabajo será efectuada por el Representante de API. 

 

Normatividad a cumplir. 

NO APLICA. 
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Nombre del concepto. 

SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE 

LAMPARAS EN JARDINERAS, LAMPARA EN ESCALONES, 

ALIMENTACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y LETRERO EN 

MURO LLORON, INCLUYE: PLACA DE 3 VENTANAS, 4 

APAGADORES SENCILLOS QUINZIÑO, 4 LAMPARAS EN 

ESCALONES, 4 LAMPARAS TIPO JARDIN EN JARDINERA 

FRONTAL, 4 LAMPARAS PARA MURO LLORON,  162 MTS 

CABLE USO RUDO DE 3X12AWG, CHALUPA PVC DE 1/2", 

18 TRAMOS DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 

AJUSTE DE 3/4", 12 CURVAS GALVANIZADAS PARA TUBO 

DE AJUSTE, 4 CONDULET GALVANIZADAS PARA TUBO DE 

AJUSTE, 8 CONECTORES PARA TUBO DE AJUSTE, 34 

TRAMOS DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", 27 CURVAS 

CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3/4", 4 BOTES 

INTEGRALES DE CON ENTRADA , 14 CONDULET TIPO T 

DE 3/4", 36 CONECTORES PVC, HERRAMEINTA, MATERIAL 

Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-25 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LAMPARAS EN JARDINERAS, LAMPARA EN 
ESCALONES, ALIMENTACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y LETRERO EN MURO LLORON, INCLUYE: 
PLACA DE 3 VENTANAS, 4 APAGADORES SENCILLOS QUINZIÑO, 4 LAMPARAS EN ESCALONES, 4 
LAMPARAS TIPO JARDIN EN JARDINERA FRONTAL, 4 LAMPARAS PARA MURO LLORON,  162 MTS 
CABLE USO RUDO DE 3X12AWG, CHALUPA PVC DE 1/2", 18 TRAMOS DE TUBO CONDUIT 
GALVANIZADO DE AJUSTE DE 3/4", 12 CURVAS GALVANIZADAS PARA TUBO DE AJUSTE, 4 
CONDULET GALVANIZADAS PARA TUBO DE AJUSTE, 8 CONECTORES PARA TUBO DE AJUSTE, 34 
TRAMOS DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", 27 CURVAS CONDUIT PVC SERVICIO PESADO DE 3/4", 4 
BOTES INTEGRALES DE CON ENTRADA , 14 CONDULET TIPO T DE 3/4", 36 CONECTORES PVC, 
HERRAMEINTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 
 
1.2 DISPOSICION. 

Todos los materiales y equipos que se suministren deberán ser nuevos, de buena calidad, apropiados 
para la atmósfera, temperatura ambiente promedio y temperaturas máximas y mínima de la edificación. 
 

El contratista debe entregar los catálogos o muestras de los equipos y materiales que instalará o suministrará 
a la Entidad, esto para la aprobación por parte del supervisor de API MAN; ningún equipo debe ser instalado 
sin ésta aprobación. 
Todos los ítems que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de 
los materiales, la mano de  obra, obras civiles asociadas, retiro  y buena  disposición  de escombros  y el  
reintegro de materiales que  sean Reutilizables. 
La ejecución y supervisión de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula 
profesional vigente. En cualquier momento de la ejecución del contrato el supervisor podrá solicitar 
cambio de las personas que considere, no satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar 
adecuadamente el objeto contratado. 
El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; 
los técnicos que ejecutaran las obras eléctricas deben tener la matrícula o acreditación respectiva para la 
ejecución de este tipo de obras. 
Independientemente de que la entidad entregue diseños preliminares de los circuitos de fuerza y de 
iluminación, antes de iniciar los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran 
los ajustes a que haya lugar y con base en ello el contratista elaborará el diseño eléctrico en su totalidad. 
Se empleará tubería PVC CONDUIT en salidas de iluminación en cielos rasos y tubería PVC CONDUIT  o 
metálica cuando vaya a ser empotrada. Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar 
en forma perpendicular y en ningún caso llegarán en forma diagonal, éstas serán prolongadas exactamente lo 
necesario para instalar los elementos de fijación adecuados. Toda la tubería que corre a la vista, se deberá 
instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectónicos del edificio. La tubería que ha de quedar 
incrustada en la placa se revisará antes de la fundición para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se 
taponará para evitar que entre mortero o piedras en la tubería. 
Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio o accesorio, no contendrá mas curvas que el 
equivalente a un ángulo recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m. 
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Cuando un tramo de tubería tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpirá el trayecto, 
terminando el tubo, con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocará una coraza liquid tigh con la 
holgura requerida, para que observe los desplazamientos de la junta, sin trasladar ningún esfuerzo mecánico. 
Dentro del metro de instalación de la tubería, se deben considerar la incidencia de codos, cajas de paso, 
uniones, acoples y accesorios que deberán tener las mismas características constructivas La tubería que quede 
descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de 
fijación tipo camisa o expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en soportes estructurales 
adecuados. Máximo a 0.9 m., de cualquier elemento de acople a la tubería (caja, tablero, bandeja, etc.), debe 
existir un soporte. 
Todas las tuberías vacías, se dejarán con un alambre guía de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el 
contratista será responsable por cualquier tubo vacío que se encuentre obstruido. 
Todas las tuberías sean PVC o EMT, llevarán un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre 
correspondiente y el cual debe quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La línea de 
tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería hasta su conexión en tablero. 
Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en único color, sean 
identificados cada 1.5 m mediante adhesivos, acrílicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S 
y T), neutro, tierra y origen – destino de la acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja 
portacables o canaleta; si la instalación es en tubería, ésta identificación debe ser realizada en los tableros y 
en las cajas de paso o inspección. 
Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de 
API MAN. 
Es obligatorio que toda la instalación (tableros, breakers, tubería, cables para tierras, fases y neutros, cajas de 
inspección, otros) esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de 
inspección deben estar nuevamente identificados todos los cables. Se deberá entregar y fijar en la puerta del 
tablero el diagrama unifilar de los circuitos correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker 
(acrílicos en bajo relieve), cada cable (anillos plásticos) de fases, neutro y tierra, con el número de circuito al 
cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable. 
Los planos eléctricos muestran esquemáticamente la colocación de la tomas, lámparas y accionamiento que 
sirven de referencia, pero el contratista hará cambios de acuerdo a su diseño que considere necesarios 
para colocar los elementos y las tuberías, efectuará la distribución de circuitos los cuales debe presentar 
al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y cumplan técnicamente con lo normado. 
El contratista deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizará 
exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitectónico o 
por pequeñas reformas que se ejecuten en la ruta de las tuberías. Al final de la obra, suministrará planos 
actualizados de lo ejecutada tanto en CD versión Autocad como en forma impresa, en donde aparecerá como 
mínimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificación de tuberías, número de circuitos, calibres de 
tubería, cantidad de conductores. Estos planos vendrán avaladas por el Ingeniero Eléctrico que supervisó la 
obra. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
 



Administracion Portuaria 

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo 
que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. 
 
TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los accesorios 
que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

 

Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 
b) Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento. 
c) El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será 

responsabilidad de la contratista. 
d) Instalación conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones. 
e) Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o sustitución si está se viera afectada antes de su recepción. 
f) Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para 

su instalación. 
g) Prueba de funcionamiento antes de su entrega. 
h) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de 

trabajo. 

i) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
j) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
 

Normatividad a cumplir. 

NO APLICA. 
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Nombre del concepto. 

SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE 

LAMPARAS EN LETRERO EN MURO ABULTADO Y RAZON 

SOCIAL EN FACHADA, INCLUYE: 150 MTS CABLE USO 

RUDO DE 3X12AWG, 24 TRAMOS DE TUBO CONDUIT 

GALVANIZADO DE AJUSTE DE 3/4", 9 CURVAS 

GALVANIZADAS PARA TUBO DE AJUSTE, 4 CONDULET 

GALVANIZADAS PARA TUBO DE AJUSTE, 24 

CONECTORES PARA TUBO DE AJUSTE, 6 CONDULET FST 

DE 3/4", 2 CONTACTORES PARA ALUMBRADO DE 40 AMP 

CON BOBINA A 127VOLTS TRIFASICO, 2 FOTOCELDAS 

CON SU BASE PARA 127 VOLTS, 48 SOPORTES UNICANAL 

DE 30CMS DE LONGITUD, 48 ABRAZADERAS PARA 

UNICANAL DE 3/4", 6 INTERRUPTORES 

TERMOMAGNETICO 1POLO 20 AMP,  HERRAMIENTA, 

MATERIAL Y MANO DE OBRA.APAGADORES SENCILLOS 

QUINZIÑO, 1 PLACA DE 2 VENTANAS, CHALUPA DE PVC 

DE 1/2", 12 LAMPARS DE PLAFON CON FOCO INCLUIDO, 

HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-26 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LAMPARAS EN LETRERO EN MURO ABULTADO Y 
RAZON SOCIAL EN FACHADA, INCLUYE: 150 MTS CABLE USO RUDO DE 3X12AWG, 24 TRAMOS DE 
TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 3/4", 9 CURVAS GALVANIZADAS PARA TUBO DE 
AJUSTE, 4 CONDULET GALVANIZADAS PARA TUBO DE AJUSTE, 24 CONECTORES PARA TUBO DE 
AJUSTE, 6 CONDULET FST DE 3/4", 2 CONTACTORES PARA ALUMBRADO DE 40 AMP CON BOBINA A 
127VOLTS TRIFASICO, 2 FOTOCELDAS CON SU BASE PARA 127 VOLTS, 48 SOPORTES UNICANAL DE 
30CMS DE LONGITUD, 48 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3/4", 6 INTERRUPTORES 
TERMOMAGNETICO 1POLO 20 AMP,  HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 
 
1.2 DISPOSICION. 

Todos los materiales y equipos que se suministren deberán ser nuevos, de buena calidad, apropiados 
para la atmósfera, temperatura ambiente promedio y temperaturas máximas y mínima de la edificación. 
 

El contratista debe entregar los catálogos o muestras de los equipos y materiales que instalará o suministrará 
a la Entidad, esto para la aprobación por parte del supervisor de API MAN; ningún equipo debe ser instalado 
sin ésta aprobación. 
Todos los ítems que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de 
los materiales, la mano de  obra, obras civiles asociadas, retiro  y buena  disposición  de escombros  y el  
reintegro de materiales que  sean Reutilizables. 
La ejecución y supervisión de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula 
profesional vigente. En cualquier momento de la ejecución del contrato el supervisor podrá solicitar 
cambio de las personas que considere, no satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar 
adecuadamente el objeto contratado. 
El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; 
los técnicos que ejecutaran las obras eléctricas deben tener la matrícula o acreditación respectiva para la 
ejecución de este tipo de obras. 
Independientemente de que la entidad entregue diseños preliminares de los circuitos de fuerza y de 
iluminación, antes de iniciar los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran 
los ajustes a que haya lugar y con base en ello el contratista elaborará el diseño eléctrico en su totalidad. 
Se empleará tubería PVC CONDUIT en salidas de iluminación en cielos rasos y tubería PVC CONDUIT  o 
metálica cuando vaya a ser empotrada. Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar 
en forma perpendicular y en ningún caso llegarán en forma diagonal, éstas serán prolongadas exactamente lo 
necesario para instalar los elementos de fijación adecuados. Toda la tubería que corre a la vista, se deberá 
instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectónicos del edificio. La tubería que ha de quedar 
incrustada en la placa se revisará antes de la fundición para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se 
taponará para evitar que entre mortero o piedras en la tubería. 
Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio o accesorio, no contendrá mas curvas que el 
equivalente a un ángulo recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m. 

Cuando un tramo de tubería tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpirá el trayecto, 
terminando el tubo, con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocará una coraza liquid tigh con la 
holgura requerida, para que observe los desplazamientos de la junta, sin trasladar ningún esfuerzo mecánico. 
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Dentro del metro de instalación de la tubería, se deben considerar la incidencia de codos, cajas de paso, 
uniones, acoples y accesorios que deberán tener las mismas características constructivas La tubería que quede 
descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de 
fijación tipo camisa o expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en soportes estructurales 
adecuados. Máximo a 0.9 m., de cualquier elemento de acople a la tubería (caja, tablero, bandeja, etc.), debe 
existir un soporte. 
Todas las tuberías vacías, se dejarán con un alambre guía de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el 
contratista será responsable por cualquier tubo vacío que se encuentre obstruido. 
Todas las tuberías sean PVC o EMT, llevarán un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre 
correspondiente y el cual debe quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La línea de 
tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería hasta su conexión en tablero. 
Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en único color, sean 
identificados cada 1.5 m mediante adhesivos, acrílicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S 
y T), neutro, tierra y origen – destino de la acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja 
portacables o canaleta; si la instalación es en tubería, ésta identificación debe ser realizada en los tableros y 
en las cajas de paso o inspección. 
Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de 
API MAN. 
Es obligatorio que toda la instalación (tableros, breakers, tubería, cables para tierras, fases y neutros, cajas de 
inspección, otros) esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de 
inspección deben estar nuevamente identificados todos los cables. Se deberá entregar y fijar en la puerta del 
tablero el diagrama unifilar de los circuitos correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker 
(acrílicos en bajo relieve), cada cable (anillos plásticos) de fases, neutro y tierra, con el número de circuito al 
cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable. 
Los planos eléctricos muestran esquemáticamente la colocación de la tomas, lámparas y accionamiento que 
sirven de referencia, pero el contratista hará cambios de acuerdo a su diseño que considere necesarios 
para colocar los elementos y las tuberías, efectuará la distribución de circuitos los cuales debe presentar 
al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y cumplan técnicamente con lo normado. 
El contratista deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizará 
exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitectónico o 
por pequeñas reformas que se ejecuten en la ruta de las tuberías. Al final de la obra, suministrará planos 
actualizados de lo ejecutada tanto en CD versión Autocad como en forma impresa, en donde aparecerá como 
mínimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificación de tuberías, número de circuitos, calibres de 
tubería, cantidad de conductores. Estos planos vendrán avaladas por el Ingeniero Eléctrico que supervisó la 
obra. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo 
que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
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evitar accidentes. 
 
TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los 
accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

Cargos incluidos en el precio unitario. 

i) Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 
j) Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento. 
k) El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será 

responsabilidad de la contratista. 
l) Instalación conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones. 
m) Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o sustitución si está se viera afectada antes de su recepción. 
n) Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para 

su instalación. 
o) Prueba de funcionamiento antes de su entrega. 
p) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de 

trabajo. 

k) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 

l) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 
ejecución del concepto de trabajo 

 

Normatividad a cumplir. 

NO APLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administracion Portuaria 

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del concepto. 

SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE 

LAMPARAS EN TECHUMBRE DE ESTACIONAMIENTO, 

INCLUYE: 400MTS MTS CABLE CALIBRE 12AWG, 100 

MTS CABLE CALIBRE 14AWG, 5 TRAMOS DE TUBO 

CONDUIT DE PVC  SERVICIO PESADO DE 3/4", 12 CAJA 

DE REGISTRO PVC DE 3/4", 36 CONECTORES PVC DE 

3/4", 2 APAGADORES SENCILLOS QUINZIÑO, 1 PLACA 

DE 2 VENTANAS, CHALUPA DE PVC DE 1/2", 12 

LAMPARS DE PLAFON CON FOCO INCLUIDO, 

HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-27 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
1.1 DESCRIPCION 
 
SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LAMPARAS EN TECHUMBRE DE 
ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: 400MTS MTS CABLE CALIBRE 12AWG, 100 MTS CABLE CALIBRE 
14AWG, 5 TRAMOS DE TUBO CONDUIT DE PVC  SERVICIO PESADO DE 3/4", 12 CAJA DE REGISTRO 
PVC DE 3/4", 36 CONECTORES PVC DE 3/4", 2 APAGADORES SENCILLOS QUINZIÑO, 1 PLACA DE 2 
VENTANAS, CHALUPA DE PVC DE 1/2", 12 LAMPARS DE PLAFON CON FOCO INCLUIDO, 
HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. 
 
1.2 DISPOSICION. 

Todos los materiales y equipos que se suministren deberán ser nuevos, de buena calidad, apropiados 
para la atmósfera, temperatura ambiente promedio y temperaturas máximas y mínima de la edificación. 
 

El contratista debe entregar los catálogos o muestras de los equipos y materiales que instalará o suministrará 
a la Entidad, esto para la aprobación por parte del supervisor de API MAN; ningún equipo debe ser instalado 
sin ésta aprobación. 
Todos los ítems que componen las actividades eléctricas a desarrollar en el proyecto, incluyen el transporte de 
los materiales, la mano de  obra, obras civiles asociadas, retiro  y buena  disposición  de escombros  y el  
reintegro de materiales que  sean Reutilizables. 
La ejecución y supervisión de las obras eléctricas, se exige que debe ser un Ingeniero Electricista, con cedula 
profesional vigente. En cualquier momento de la ejecución del contrato el supervisor podrá solicitar 
cambio de las personas que considere, no satisfacen los requerimientos necesarios para desarrollar 
adecuadamente el objeto contratado. 
El contratista debe presentar fotocopia de la matricula profesional vigente del Ingeniero a cargo del proyecto; 
los técnicos que ejecutaran las obras eléctricas deben tener la matrícula o acreditación respectiva para la 
ejecución de este tipo de obras. 
Independientemente de que la entidad entregue diseños preliminares de los circuitos de fuerza y de 
iluminación, antes de iniciar los trabajos se debe hacer un replanteo en terreno de las obras y se efectuaran 
los ajustes a que haya lugar y con base en ello el contratista elaborará el diseño eléctrico en su totalidad. 
Se empleará tubería PVC CONDUIT en salidas de iluminación en cielos rasos y tubería PVC CONDUIT  o 
metálica cuando vaya a ser empotrada. Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar 
en forma perpendicular y en ningún caso llegarán en forma diagonal, éstas serán prolongadas exactamente lo 
necesario para instalar los elementos de fijación adecuados. Toda la tubería que corre a la vista, se deberá 
instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectónicos del edificio. La tubería que ha de quedar 
incrustada en la placa se revisará antes de la fundición para garantizar la correcta ubicación de las salidas y se 
taponará para evitar que entre mortero o piedras en la tubería. 
Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio o accesorio, no contendrá mas curvas que el 
equivalente a un ángulo recto (90 grados) para distancias hasta de 30 m. 

Cuando un tramo de tubería tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se interrumpirá el trayecto, 
terminando el tubo, con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocará una coraza liquid tigh con la 
holgura requerida, para que observe los desplazamientos de la junta, sin trasladar ningún esfuerzo mecánico. 
Dentro del metro de instalación de la tubería, se deben considerar la incidencia de codos, cajas de paso, 
uniones, acoples y accesorios que deberán tener las mismas características constructivas La tubería que quede 
descolgada en los techos, será fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de 
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fijación tipo camisa o expansivo. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en soportes estructurales 
adecuados. Máximo a 0.9 m., de cualquier elemento de acople a la tubería (caja, tablero, bandeja, etc.), debe 
existir un soporte. 
Todas las tuberías vacías, se dejarán con un alambre guía de acero galvanizado calibre 14 .Sin embargo el 
contratista será responsable por cualquier tubo vacío que se encuentre obstruido. 
Todas las tuberías sean PVC o EMT, llevarán un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre 
correspondiente y el cual debe quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La línea de 
tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería hasta su conexión en tablero. 
Es obligatorio que los cables de acometidas que estén recubiertos con aislamiento en único color, sean 
identificados cada 1.5 m mediante adhesivos, acrílicos o etiquetas (material perdurable) indicando fases (R, S 
y T), neutro, tierra y origen – destino de la acometida, siempre y cuando vayan instalados en bandeja 
portacables o canaleta; si la instalación es en tubería, ésta identificación debe ser realizada en los tableros y 
en las cajas de paso o inspección. 
Los tableros deben ser completamente identificados y marcados de acuerdo a lo solicitado por el supervisor de 
API MAN. 
Es obligatorio que toda la instalación (tableros, breakers, tubería, cables para tierras, fases y neutros, cajas de 
inspección, otros) esté completamente rotulada e identificada de forma clara y duradera, en cada caja de 
inspección deben estar nuevamente identificados todos los cables. Se deberá entregar y fijar en la puerta del 
tablero el diagrama unifilar de los circuitos correspondientes. Igualmente se debe marcar cada breaker 
(acrílicos en bajo relieve), cada cable (anillos plásticos) de fases, neutro y tierra, con el número de circuito al 
cual pertenece. Las marquillas deben ser de material resistente y durable. 
Los planos eléctricos muestran esquemáticamente la colocación de la tomas, lámparas y accionamiento que 
sirven de referencia, pero el contratista hará cambios de acuerdo a su diseño que considere necesarios 
para colocar los elementos y las tuberías, efectuará la distribución de circuitos los cuales debe presentar 
al supervisor, de tal forma que se acomode a la estructura y cumplan técnicamente con lo normado. 
El contratista deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizará 
exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitectónico o 
por pequeñas reformas que se ejecuten en la ruta de las tuberías. Al final de la obra, suministrará planos 
actualizados de lo ejecutada tanto en CD versión Autocad como en forma impresa, en donde aparecerá como 
mínimo el diagrama unifilar, cuadro de cargas, identificación de tuberías, número de circuitos, calibres de 
tubería, cantidad de conductores. Estos planos vendrán avaladas por el Ingeniero Eléctrico que supervisó la 
obra. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este ultimo 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, el 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 
 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito 
de trailers y area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo 
que deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y 
evitar accidentes. 
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TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los 
accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

Cargos incluidos en el precio unitario. 

q) Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 
r) Suministro de todos los materiales para su colocación y óptimo funcionamiento. 
s) El almacenamiento y resguardo del equipo necesario para su instalación será 

responsabilidad de la contratista. 
t) Instalación conforme a norma SCT de instalaciones en construcciones. 
u) Mantenimiento de la pieza hasta su entrega a la supervisión. Teniendo que hacer las 

reparaciones pertinentes o sustitución si está se viera afectada antes de su recepción. 
v) Control de calidad de la pieza. Así como de los materiales y accesorios utilizados para 

su instalación. 
w) Prueba de funcionamiento antes de su entrega. 
x) Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de 

trabajo. 

m) Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
n) Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta 

ejecución del concepto de trabajo 
 

Normatividad a cumplir. 

NO APLICA. 
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Nombre del concepto. 

MURO PREFABRICADO DE TABLAROCA  DE 15CM DE 

ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL 

DE AMARRE CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13MM, 

SELLADO CON JUNTAS A BASE DE PERFACINTA Y 

COMPUESTO REDIMIX INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, 

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-28 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
MURO PREFABRICADO DE TABLAROCA  DE 15CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE 
DE CANAL DE AMARRE CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE 
PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE 
OBRA. 
 
1.2 DISPOSICION. 

Durante el transporte, los materiales protegerse en sus bordes, para evitar que estos sean dañados 
Los materiales se almacenaran bajo techo y se mantendrán secos, protegidos contra la intemperie la luz 
directa del sol., contaminación superficial, corrosión y contra daños por actividades constructivas y se 
almacenaran en posición horizontal sobre tarimas. 
Los elementos estructurales, tornillería, cintas y demás accesorios serán los especificados por el 
proveedor, a fin de garantizar el correcto trabajo de los muros. 
Las láminas se instalaran en el sentido largo de manera que se minimice el numero de juntas de extremos. Todas 
las juntas se harán alternadas y al tope. Aplicándoles cinta de papel y compuesto especial aprobado para 
juntas, en tres manos, lijando el compuesto después de aplicar las últimas dos manos hasta lograr que la junta 
no se perciba. 
El CONTRATISTA se obliga a entregar los planos de taller que deberán incluir l sistema constructivo, 
incluyendo todos los postes verticales y los canales horizontales, los vanos para las puertas, ventanas y otras 
aperturas, instalación eléctrica y mecánica, las ubicaciones de los fijadores y otros detalles                             . . 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este 
ultimo deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 

 En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y 
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de 
hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
 

TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será la METRO CUADRADO  (M2)  Cuantificada y aprobada en obra  a satisfacción 

del representante de A.P.I. MAN. , por unidad de obra terminada , P.U.O.T.. 
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Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Suministro del material 
b) Trazo de muros. 
c) Fijación de elementos estructuras. Según especificaciones del fabricante. 
d) Fijación de postes horizontales y verticales. Según especificaciones del fabricante. 
e) Colocación de hojas de tablaroca y fijación según especificaciones de proveedor. 
f) Cortes y desperdicios del tablaroca y metales de sujeción. 
g) Colocación de perfacinta y compuesto redimix. dos manos o las necesarias para cubrir inperfecciones. 
h) Lijado de la superficies. 

i) Limpieza final de obra y retiro de herramientas y desechos generados por la actividad. 
 

Normatividad a cumplir. 

NO APLICA. 
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Nombre del concepto. 

CONSTRUCCION DE MURETE EN PUERTA DE 

TRANSFOMADOR A BASE DE TABIQUE ROJO 

RECOCIDO DE 2.00MTS DE ANCHO X 0.75MTS DE 

ALTURA.INCLUYE: RELLENO COMPACTADO, DALA DE 

DESPLANTE, FIRME DE CONCRETO,  HERRAMIENTA, 

MANO DE OBRA Y MATERIALES. 

Clave 

EP-OC-29 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
CONSTRUCCION DE MURETE EN PUERTA DE TRANSFOMADOR A BASE DE TABIQUE ROJO 
RECOCIDO DE 2.00MTS DE ANCHO X 0.75MTS DE ALTURA.INCLUYE: RELLENO COMPACTADO, 
DALA DE DESPLANTE, FIRME DE CONCRETO,  HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. 
 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Suministro de concreto premezclado de planta, acero de refuerzo, cemento, material pètreo, y agua, 

consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su resguardo y preservación. 

3.- Control topográfico con alineación y niveles. 

4.- Habilitado de cimbra común, cimbrado y descimbrado. 

5.-Habilitado con acero de refuerzo, armado en diámetros, formas y separaciones de acuerdo al proyecto. 6.- 

Maniobra de colado de concreto, vibrado adecuado y curado con agua durante 7 días. 

6.- Control de calidad por laboratorio presentando los resultados de resistencia por escrito y en tiempo para su 

autorización y seguimiento de los trabajos. 

7.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

8.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
9.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  
La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los accesorios 
que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

RENIVELACION DE REGISTROS ELECTRICO DE 0.40 X 

0.40MTS.  Y SANITARIO  DE 0.50 X 0.70MTS. A BASE DE 

TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MEZCLA CEMENTO-ARENA 

EN PROPORCION 1:4, ALTURA MAXIMA A NIVELAR DE 15 A 

20 CMS, COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE 

ANGULO DE FIERRO DE 2 1/2",INCLUYE: HERRAMIENTAS 

MATERIAL Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-30 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
Se entenderá como renivelación de registros a los trabajos que se tengan que ejecutar por cambios de niveles 
requeridos por las condiciones del proyecto que pudieran darse a niveles negativos y/o positivos. 
 
1.2 DISPOSICIONES. 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API,sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 
suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista es el único responsable de 
la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el 
trabajo a satisfacción del Representante de la API. 
En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de tránsito, 
deberá de hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 

1.3 EJECUCION. 
Cuando por necesidades del proyecto, se realicen modificaciones de los niveles superiores de los registros  
ya sea que se tengan que subir o bajar los registros se requerirá en este sentido realizar los siguientes 
trabajos: 
Cuando los niveles queden debajo del registro: se procederá a realizar una demolición del encofrado del del 
registro de concreto, en estos casos se deberá liberar el registro por medio de una demolición manual con  
marro o con roto martillo de bajo impacto, cuidando en todo momento no generar daños, esto con la finalidad 
de liberarlo lo más intacto posible, una vez liberado la tapa se deberá realizar una demolición de las hiladas 
de tabique que estén por encima del nivel final al que deberá quedar el registro. La demolición se realizara 
evitando aflojar las piezas que no requieran demolición. 
Para el caso de elevar el nivel del registro, se descubrirá el marco, su retiro, prolongación del muro de tabique, 
aplanado del aumento del muro por la parte interior del registro, resanado de las partes dañadas al remover 
el marco, colocación de escalón, en su caso, y retiro del material sobrante al lugar de tiro debidamente 
autorizado, a elección del LICITANTE. 
El CONTRATISTA deberá contar con un centro de acopio de escombro producto de la demolición en el 
que se cuente con las medidas adecuadas para el control de polvo y partículas suspendidas. 
Una vez que habiendo calculado los niveles finales de la re nivelación de los registros. 
Para los casos en los que el nuevo nivel de la calle quede por encima se procederá a realizar una 
demolición del atraque de concreto del brocal de concreto para liberarlo y poder ajustarlo al nuevo nivel, 
cuando la tapa sea de concreto deberá demolerse sin posibilidad de reutilización. 
 
Se enrasara con tabique rojo recocido de 7X14X28 cm, junteado con una mezcla de mortero cemento –
arena en proporción 1:4, entre tabiques buscando no excederse de los 35 Cms. una vez que se llegue al 
nivel requerido se procederá a colar el marco de metal y la tapa, si existiera la posibilidad de recuperación de 
la marco y contramarco tapa de concreto se recolocará. 



Administracion Portuaria 

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
a) Traslado de todos los materiales, mano de obra, equipo y herramienta al sitio de los trabajos. 
b) Carga, acarreos y derechos por tiro de material producto de la demolición en un sitio autorizado para tal 
fin. 
c) Obras e instalaciones auxiliares, así como su retiro al término de los trabajos. 
d) Limpieza permanente de las áreas de trabajo. 
e) Informe fotográfico antes, durante y una vez concluidos los trabajos para la elaboración de 
generadores y estimaciones. 
f) Materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo PUOT. 
 
 

MEDICION Y PAGO:  
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la pieza (pza.), con aproximación a la unidad, de 
acuerdo al proyecto. 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR EN 

PIEDRA NATURAL SLATE PIZARRA RECTIFICADA DE 

40X40CMS, EN MURO ABULTADO Y PIEDRA NATURAL 

CUARCITA CHARCOAL EN MURO LLORON , A UNA 

ALTURA HASTA 12MTS, INCLUYE: SELLADOR, 

ELEVACION DE MATERIAL, GRUA GENIE, 

HERRAMIENTA,  FLETES, MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-31 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 
 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 
1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Suministro de sellador para terminación, consumibles y de todos los materiales puestos en obra, su 

resguardo y preservación. 

3.- El sellador se aplicará sobre muros totalmente libres de humedad y polvo, previa trazo de 

colocación revisado por la supervisión tomando en cuenta las especificaciones de proyecto en cuanto a 

nivelación y ancho de junteado (a hueso). 

4.-Limpieza inmediata del área trabajada dejando totalmente libre de suciedad muros, pisos y losas 

colindantes así como la propia celosía. 

5.- Control de calidad de los materiales utilizados comprobando que son de la marca y características 

especificadas en el concepto en tiempo para su autorización y seguimiento de los trabajos. 

6.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

7.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 

8.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 

concepto de trabajo. 

 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será metro cuadrado (M2) de piedra colocada, con 

resultados de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO 

ESTAMPADO F'C=250KG/CM2  EN COLOR TERRACOTA 

DE 15CM DE ESPESOR, DE  LOGOTIPO DE PERSONAS 

CON CAPACIDADES DIFERENTES CON MEDIDAS DE 

0.60 X 0.60 CM, INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA DE 

CONCRETO, EXTENDIDO, VIBRADO, COLOR 

ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR 

TRANSPARENTE, MOLDES, HERRAMIENTA, MATERIAL 

Y MANO DE OBRA. 

 

Clave 

EP-OC-32 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 

 

 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, ESTAMPADO 
MOLDE FLEXIBLE ASHLAR ROMANO EN COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE: CONCRETO 
PREMEZCLADO DE RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. 

 
1.1 DESCRIPCION 
Se entiende todo el piso del Estacionamiento. Marcado en plano de construcción, donde menciona el 
diseño y modelo de los pisos. 
 
1.2 DISPOSICIONES 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 
El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes. 
 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 

suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable de 

la calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar 

nuevamente el trabajo a satisfacción del Representante. 

 

1.3 EJECUCION 

Previo a la ejecución de los trabajos se deberá revisar los alineamientos, perfiles y secciones de proyecto para 
que cumplan lo establecido en el proyecto. 
 
La compactación se hará longitudinalmente, en capas no mayores de 30 cm, de las orillas hacia el centro, con 
un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 

Las nivelaciones se  ejecutarán con nivel  fijo y comprobación  de vuelta, obteniendo  los niveles con 

aproximación al milímetro. 

Para que los trabajos se consideren terminados y sean aceptadas por el representante de la API, se 

comprobará que los alineamientos, perfiles y secciones de la capa referida, cumplan con los de proyecto; 

para lo que se hará el seccionamiento topográfico en las estaciones cerradas a cada 10 metros y en 

estaciones específicas como las de inicio, medio y termino de curvas. Si la Entidad considera necesaria 

alguna otra estación específica, el CONTRATISTA está obligado a realizarla. La dependencia considerara el 

número de pruebas de control de calidad de la compactación con el 85% de su PVSM por efectuar, en función 

del tamaño del área a compactar. 

Cada piso terminado deberá presentar una superficie uniforme y la capa final se ajustará a las pendientes 
establecidas. 
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1.1 TOLERANCIA 
No hay Tolerancias. 
 

1.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida para fines de estimación y pago será la Pieza (PZA) con aproximación de 2 

decimales, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

FORJADO DE ESCALON A BASE DE TABIQUE ROJO 

RECOCIDO JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO 

ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA Y 

TODO LO NECESARIO. 

Clave 

EP-OC-33 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 

 
1.1 DESCRIPCION 

FORJADO DE ESCALON A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADOS CON MORTERO 
CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO. 
 
1.2 DISPOSICIONES 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 

instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista 

y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 

señalización adecuada para evitar accidentes. 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso sea propuesto por el Licitante, es el que éste 

suministrará y operará en caso de ganar la licitación. Debido a que el Contratista será el único responsable de la 

calidad de los trabajos, en caso de no cumplir con la calidad requerida, se obliga a ejecutar nuevamente el 

trabajo a satisfacción del Representante 

 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1 Suministro de materiales. 

2 Colocación de andamios. 

3 Equipos de seguridad y protección 

4 Traslados y la ejecución de los trabajos deberá ser considerada durante el proceso de este concepto. 

5 En caso que se requiera se cribará el material fina 

6 Herramientas, materiales, mano de obra, y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución de 
los trabajos por unidad de obra terminada. 

 

MEDICION Y PAGO: La unidad de medición será pieza (PZA) de Escalon terminado, con resultados 

de calidad debidamente aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

FABRICACION E INSTALACION DE  LETRAS INDIVIDUALES 

3D DE LOGOTIPO AUTORIZADO SCT SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CON MEDIDAS  DE 

1.00 DE ALTURA A PROPORCION EN CADA UNO DE LOS 

LOGOTIPOS UBICADO EN MURO ABULTADO CUBIERTO 

CON PIEDRA NATURAL SLATE PIZARRA RECTIFICADA DE 

40X40CMS, FABRICADAS EN ALUMINIO CAL.19, ACRILICO 

Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON PINTURA EN 

ESMALTE ACRILICO SEGUN COLOR DE CADA UNO DE 

LOS LOGOTIPOS E ILUMINADO CON LUZ LEDS SUPER 

BRILLANTE LETRAS Y LOGOTIPO, A PRUEBA DE AGUA 

INCLUYE: GRUA JENY PARA SU INSTALACION, 

HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-34 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
 
LaContratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

3.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
4.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  
La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los 
accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

FABRICACION E INSTALACION DE  LETRAS INDIVIDUALES 

3D DE LOGOTIPO AUTORIZADO ESCUDO NACIONAL 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON MEDIDAS  DE 1.00 

DE ALTURA A PROPORCION EN CADA UNO DE LOS 

LOGOTIPOS  UBICADO EN MURO ABULTADO CUBIERTO 

CON PIEDRA NATURAL SLATE PIZARRA RECTIFICADA DE 

40X40CMS, FABRICADAS EN ALUMINIO CAL.19, ACRILICO 

Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON PINTURA EN 

ESMALTE ACRILICO SEGUN COLOR DE CADA UNO DE 

LOS LOGOTIPOS E ILUMINADO CON LUZ LEDS SUPER 

BRILLANTE,  A PRUEBA DE AGUA INCLUYE: GRUA JENY 

PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA, MATERIALES Y 

MANO DE OBRA.40X40CMS, FABRICADAS EN ALUMINIO 

CAL.19, ACRILICO Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON 

PINTURA EN ESMALTE ACRILICO SEGUN COLOR DE CADA 

UNO DE LOS LOGOTIPOS E ILUMINADO CON LUZ LEDS 

SUPER BRILLANTE LETRAS Y LOGOTIPO, A PRUEBA DE 

AGUA INCLUYE: GRUA JENY PARA SU INSTALACION, 

HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-35 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 

 
 
 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
 
LaContratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

3.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
4.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  
La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los 
accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

FABRICACION E INSTALACION DE  LETRAS INDIVIDUALES 

3D DE LOGOTIPO AUTORIZADO LOGOTIPO 

COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA 

MERCANTE CON MEDIDAS  DE 1.00 DE ALTURA A 

PROPORCION EN CADA UNO DE LOS LOGOTIPOS  

UBICADO EN MURO LLORON CUBIERTO CON PIEDRA 

NATURAL CUARCITA CHARCOAL, FABRICADAS EN 

ALUMINIO CAL.19, ACRILICO Y CANTOS DE 6CM DE 

ESPESOR, CON PINTURA EN ESMALTE ACRILICO SEGUN 

COLOR DE CADA UNO DE LOS LOGOTIPOS E ILUMINADO 

CON LUZ LEDS SUPER BRILLANTE LOGOTIPO Y LETRAS, 

A PRUEBA DE AGUA INCLUYE: GRUA JENY PARA SU 

INSTALACION, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE 

OBRA.40X40CMS, FABRICADAS EN ALUMINIO CAL.19, 

ACRILICO Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON PINTURA 

EN ESMALTE ACRILICO SEGUN COLOR DE CADA UNO DE 

LOS LOGOTIPOS E ILUMINADO CON LUZ LEDS SUPER 

BRILLANTE LETRAS Y LOGOTIPO, A PRUEBA DE AGUA 

INCLUYE: GRUA JENY PARA SU INSTALACION, 

HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

Clave 

EP-OC-36 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos.  
 
LaContratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener 
una señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche.  
 
Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último 
deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, la Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.- Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

3.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
4.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  
La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los 
accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

IMPERMEABILIZACION DE PILETA Y JARDINERA A BASE 

DE VAPORTITE 550 E INTEGRAL AZ, MEDIDAS DE 

4.50X0.50X0.40MTS, INCLUYE: APLICACION DE 

IMPERMEABILIZACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES 

Y MANO DE OBRA. 

 

Clave 

EP-OC-37 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
IMPERMEABILIZACION DE PILETA Y JARDINERA A BASE DE VAPORTITE 550 E INTEGRAL AZ, MEDIDAS DE 

4.50X0.50X0.40MTS, INCLUYE: APLICACION DE IMPERMEABILIZACION, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 

MANO DE OBRA. 

 

1.2 DISPOSICIONES. 

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante de API, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. 
 

El Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. 
 

Cabe aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este 
ultimo deberá suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como 
ganadora del procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que el Contratista 
será el único responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad 
requerida, el Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante de la API. 
 

En la formulación de la propuesta se deberá de tomar en consideración, que por ser área de transito de trailers y 
area para el almacenaje de contenedores, la misma permanecerá en operación, por lo que deberá de 
hacerse las consideraciones y previsiones necesarias para realizar los trabajos y evitar accidentes. 
 
1.3 EJECUCION. 

Para la aplicación del impermeabilizante la contratista deberá utilizar equipo de seguridad, guantes del tipo 

industrial, lentes y mascarillas contra vapores orgánicos, asi como seguir las recomendaciones dadas 

por el fabricante como son las siguientes: 

Preparación de la Superficie: 

Retirar partes sueltas, flojas o mal adheridas. Eliminar salientes filosas o puntiagudas. 

Limpiar perfectamente de polvo, grasas y partículas sueltas, en la zona que se aplicara el impermeabilizante 

Aplicación de HIDROPRIMER se aplicara tal y como viene (sin diluir) sobre la superficie a tratar, 

Se utilizara cepillo de ixtle. para su aplicación. 
 
Se aplicara una mano, a razón de 5 m2/lt, recomendación dada por el fabricante, pudiendo variar su 

rendimiento de acuerdo a la porosidad de la superficie. 
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Se recomienda dejar secar por 12 horas antes de aplicarle otra capa de impermeabilizante. 
 
Una vez seca la zona impermeabilizada se le aplicara una capa de VAPORTITE a toda la zona con cepillo de 
ixtle,  a razón de 1 lt por m2, recomendación dada por el fabricante. 

 

TOLERANCIAS. 

NINGUNA. 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medición será el precio global (P.G.) por trabajo terminado, instalado, y con todos los 
accesorios que el concepto incluye, cuantificada en obra, P.U.O.T. 

 

Cargos incluidos en el precio unitario. 

a) Suministro de todos los materiales puesto en obra y su resguardo. 
b) Preparación de la superficie a impermeabilizar. 
c) Todos los fletes, maniobras, acarreos y elevaciones necesarios, tanto de materiales, como del equipo, 
herramientas y maquinaria. 
d) Mano de obra, equipo de seguridad( guantes, lentes y mascarillas), herramienta y demás cargos 
correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo 
e) Limpieza de la superficie donde se aplicara el impermeabilizante. 
f) Aplicación del producto siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
g) Delimitación del sitio de los trabajos. 
h) Señalamientos preventivos diurnos y nocturnos iluminados en la noche. 
Limpieza del área de los trabajos 

 
 

Normatividad a cumplir. 

NORMA ASTM D-4194 PARA IMPRIMADORES ASFALTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administracion Portuaria 

Integral de Manzanillo, S.A. De C.V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre del concepto. 

ADAPTACION DE CORTINA EN OFICINA  DE 

CONTABILIDAD, INCLUYE: RECORTE, MONTAJE Y 

ADAPTACION DE CORTINA, HERRAMIENTA, 

MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 

Clave 

EP-OC-38 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 

 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
ADAPTACION DE CORTINA EN OFICINA DE CONTABILIDAD, INCLUYE: RECORTE, MONTAJE Y 
ADAPTACION DE CORTINA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 
 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.-  Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

3.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
4.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  
La unidad de medición será pieza (PZA) de Escalon terminado, con resultados de calidad debidamente 
aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
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Nombre del concepto. 

COLOCACION DE CRISTAL EN AREA DE JARDINERA, 

INCLUYE: RECORTE DE CRISTAL, AJSUTE Y 

COLOCACION EN AREA INDICADA, HERRAMIENTA, 

MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

 

Clave 

EP-OC-39 Especificaciones de construcción obra civil.  
 

 
 
 
1.1 DESCRIPCION 
 
COLOCACION DE CRISTAL EN AREA DE JARDINERA , INCLUYE: RECORTE DE CRISTAL, AJSUTE Y 
COLOCACION EN AREA INDICADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 
 
DISPOSICIONES. 

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros y/o a las propias 
instalaciones. En caso de presentarse éstos, las reparaciones correspondientes serán por cuenta del 
Contratista y a satisfacción del Representante, sin tener derecho a retribución por dichos trabajos. La 
Contratista deberá efectuar limpieza permanente de las áreas de trabajo y se obliga a mantener una 
señalización adecuada para evitar accidentes, esta señalización deberá estar iluminada por la noche. Cabe 
aclarar que el equipo y maquinaria que en su caso se propuesto por el Licitante, es el que este último deberá 
suministrar y operar en caso de ser considerada su propuesta técnica-económica como ganadora del 
procedimiento de contratación que al efecto se llevase a cabo, debido a que la Contratista será el único 
responsable de la calidad de los trabajos. En caso de que este no cumpla con la calidad requerida, la 
Contratista se obliga a ejecutarlo nuevamente a satisfacción del Representante. 
 
 

ESTE PRECIO INCLUYE LO CORRESPONDIENTE POR: 

1.-Traslado de personal y equipo al sitio de trabajo 

2.-  Obras auxiliares, mamparas para protección de áreas en operación y del área de trabajo. 

3.- Señalamiento diurno y nocturno para protección de la obra y zonas de operación. 
4.- Mano de obra, herramienta, equipo y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo. 
 
 
 

MEDICION Y PAGO:  

La unidad de medición será pieza (PZA) de Escalon terminado, con resultados de calidad debidamente 
aprobados por la supervisión, cuantificado en obra, P.U.O.T. 
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Planos. 
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Modelo Contrato. 



 
API-MAN-MOP-__-16 

1 
La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE 
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA LA API, REPRESENTADA POR EL 
_________________________ EN SU CARÁCTER DE GERENTE DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS Y APODERADO; POR LA OTRA ____________________________, 
REPRESENTADA POR EL _________________________________ EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA EL CONTRATISTA, Y ACTUANDO 
EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
 
I. Declara la API que: 
 
I.1.- Constitución. Su representada es una sociedad anónima de capital variable cuyo objeto es 

la administración portuaria integral del Puerto de Manzanillo y su jurisdicción, lo cual acredita 
con la escritura pública número 30,130 de fecha 15 de diciembre de 1993, volumen 1280, 
pasada ante la fe del Licenciado Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila Notario Público 
número 153 en el Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, cuyo primer 
testimonio se inscribió el 31 de enero de 1994, en el Registro Público de Comercio de la 
ciudad de Colima, Colima, bajo el folio mercantil No. 083333. 

 
I.2.- Personalidad. Está representada legalmente en este acto por el ___________________, 

_________________ y apoderado legal, personalidad que acredita con la escritura pública 
número ___________, de fecha _________________, pasada ante la fe del Licenciado 
_______________, Notario Público número ___ de la Ciudad _________, en el Estado de 
____________, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y  Comercio en el 
_____________________ de fecha _________________, mediante la cual se le confirió 
poder para actos de administración, con facultades suficientes para el otorgamiento del 
presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna. 

 
I.3.-  Adjudicación. En cumplimiento de los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción V, 2 fracción IV, 3, 27 fracción ____, 43, 45 fracción 
I, 46, 47, 48, 49 fracción II, 51 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y artículos 1 y 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, mediante el procedimiento de __________________ número 
___________________ (API-ZLO-__-16), se realizó la ADJUDICACIÓN del contrato, 
mediante el fallo correspondiente de fecha ______________ de 2016, al CONTRATISTA. 

 
I.4.- Autorización presupuestal. La API cuenta con la autorización presupuestal suficiente para 

el ejercicio 2016 lo cual acredita con el Oficio número _____________ de fecha 
____________ de 2015. 

 
I.5.-  Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, la API señala como su domicilio el 

ubicado en Avenida Teniente Azueta Numero 9, Colonia Burócrata en Manzanillo, Colima, 
Código Postal 28250. 
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I.6.- Efectos Fiscales.- Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes, con la clave de RFC: API-931215-862. 

 
 
II. Declara el CONTRATISTA que: 
 
 
II.1.- Constitución.- Es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las Leyes 

Mexicanas, lo cual acredita con la Escritura Pública Número ________ de fecha 
__________________, pasada ante la Fe de___________________________, Notario 
Público Número ____ de la Ciudad de __________, Estado de _________; inscrita en el 
Registro Público de Comercio en el folio mercantil número _____________ de fecha 
________________. 

 
II.2.- Personalidad.- Se encuentra representada legalmente en la suscripción del presente 

contrato por __________________________, en su carácter de Representante Legal, quien 
bajo protesta de decir verdad declara que cuenta con las facultades generales para obligar 
a su Representada en este acto, lo cual acredita mediante la Escritura Pública Número 
_______________, pasada ante la Fe de ___________________________, Notario Público 
Número ____ de la Ciudad de __________, Estado de ________; inscrita en el Registro 
Público de Comercio en el folio mercantil número _____________ de fecha 
_________________. 

 
II.3.- Situación Fiscal.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del Código Fiscal 

de la Federación y en atención a lo dispuesto por la Secretaría de la  Función Pública en su 
Oficio Circular número UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 19 de septiembre de 2008, por el que “SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE 
REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES, PREVIO A LA 
FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS O PEDIDOS QUE SEAN CELEBRADOS BAJO 
EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PUBLICO, Y DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS ESTÁN 
AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES”, realizó la consulta de opinión ante 
el servicio de Administración Tributaria con fecha _______________, habiendo exhibido 
previo a la formalización del presente contrato, copia de la Respuesta de Opinión positiva 
de dicha consulta, del que se desprende que se encuentra al corriente de sus obligaciones. 
Adicionalmente a lo anterior, manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el 
Registro Federal de Contribuyentes con clave número _____________. 

 
Así mismo, el CONTRATISTA, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 D, del 
Código Fiscal de la Federación y en atención a lo dispuesto por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social mediante su acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015, por el que emiten “LAS REGLAS 
PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta el CONTRATISTA que se encuentra al corriente de sus obligaciones en materia 
de seguridad social, lo cual acredita con la Opinión del Cumplimiento emitido por el Instituto 



 
API-MAN-MOP-__-16 

3 
La información relativa al contratista contenida en este contrato se considera confidencial conforme a lo establecido en los artículos 18 fracción I y 19 
de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Artículo 43 del Código de Comercio. 

Mexicano del Seguro Social de fecha _______________. 
 

II.4.- Nacionalidad. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en 
que no invocará la protección de gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de 
incumplimiento, de rescisión de este contrato y de pérdida, en beneficio de la Nación 
Mexicana, de todo derecho derivado del mismo. 

 
II.5.- Aptitud. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con las condiciones técnicas y 

económicas, con la organización y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la realización de los trabajos que son materia del presente 
contrato. 

 
II.6.- Información normativa. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, así como la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (Normativa SCT) emitidas por el Instituto Mexicano del 
Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde 
se realizarán las obras, las relativas a la seguridad y uso de las vías públicas, las 
específicamente aplicables a los trabajos establecidos por la API y las demás disposiciones 
administrativas aplicables al caso, de las que manifiesta conocerlas plenamente en su 
contenido y alcance jurídico, y las hace suyas para efectos del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas a través del presente contrato. 

 
II.7.- Información técnica. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capítulos 

primero y segundo del Título Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas elaboró o analizó detalladamente y en todo caso, suscribió los documentos 
que obran agregados al expediente que se le abrió con motivo de dicha adjudicación, los 
cuales se tienen por reproducidos aquí como parte integrante del presente contrato, mismos 
que formaron parte del procedimiento que originó este contrato. 

 
II.8.- Domicilio. Para todos los efectos de este contrato, el CONTRATISTA señala como su 

domicilio el ubicado en ________________________________________________. 
 
II.9.- Ha establecido debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar 

todos los factores que observen en su ejecución. 
 
II.10.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el 

artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Igualmente bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en ninguno de los 
casos de impedimento a que se refiere el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación. 

 
II.11.- Será requisito indispensable para la celebración de este contrato, que EL 

CONTRATISTA presente ante LA API su alta como patrón y las respectivas altas de 
sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 
En virtud de lo anterior las partes otorgan las siguientes: 
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C L Á U S U L A S  
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: LA API encomienda al CONTRATISTA la realización de 
una obra consistente en los “______________________________________________________” 
en adelante se denominara como LOS TRABAJOS, y éste se obliga a realizarla hasta su total 
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y 
documentación señalados en las declaraciones II.6 y II.7 de EL CONTRATISTA, así como las 
normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, las de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las que le correspondan por la tipificación del trabajo. 
 
 
SEGUNDA. Requerimientos previos a la ejecución. Bajo su responsabilidad antes de iniciar los 
trabajos, EL CONTRATISTA deberá verificar que se hubieran obtenido de las autoridades 
competentes los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran a efecto 
de que la maquinaria y equipo con los cuales ejecutará los trabajos, se encuentren en posibilidad 
de operar de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
 
Por su parte, la API deberá poner a disposición del CONTRATISTA, a más tardar la víspera de la 
fecha en que deban comenzar los trabajos objeto de este contrato, las áreas en que éstos se 
ejecutarán. 
 
TERCERA. Ejecución de los trabajos. Los TRABAJOS objeto de este contrato se consideran 
indivisibles, los cuales deberán reunir las características y especificaciones de sus propuestas 
técnica y económica; y su realización se ajustará a las normas mencionadas en la declaraciones 
II.6 y II.7 del CONTRATISTA, y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio 
ecológico y protección del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes. 
 
 
CUARTA. Inspecciones y verificaciones. La API estará facultada en todo tiempo para verificar el 
avance de los trabajos objeto de este contrato y su ejecución en apego a las características y 
especificaciones convenidas. 
 
Los informes del CONTRATISTA se compararán con los resultados de las verificaciones hechas 
por la API y con lo consignado en la Bitácora de la Obra y siempre que fuere necesario, las partes 
efectuarán conjuntamente las revisiones que permitan determinar si los datos contenidos en dichos 
informes corresponden a la realidad. 
 
QUINTA. Representantes de las partes. La API designará a un Residente de Obra que se 
encargue de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que, en su nombre, 
intervenga ante el CONTRATISTA y otros terceros, en relación a tales eventos, pudiendo además 
designar un Supervisor, quien tendrá las mismas facultades que el Residente de Obra. 
 
Por su parte, EL CONTRATISTA nombrará a un Superintendente de Construcción, con poder 
amplio y suficiente para representarle, sin perjuicio de ejercerlo por sí mismo, para dirigir la ejecución 
de los trabajos y para actuar en nombre y por cuenta del CONTRATISTA, así como para tomar 
decisiones que obliguen a aquél en todo lo relativo a la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato. 
 
El Superintendente de Construcción estará obligado a conocer y a cumplir el presente contrato, 
así como estar presente físicamente cuando le sea requerido por el Representante de la API y 
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cumplir las estipulaciones contenidas en los documentos agregados al expediente a que se refieren 
las declaraciones II.6 y II.7, y está facultado por el CONTRATISTA para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los trabajos aún las de carácter personal, contando con las 
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
 
La API se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la 
sustitución del Superintendente de Construcción y el CONTRATISTA tendrá la obligación de 
nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato. 
 
SEXTA. Plazo de ejecución. El “CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este 
contrato en un plazo de ___ días naturales, que comenzarán el día __________ de 2016 y vencerán 
precisamente el día ______________________de 2016, de acuerdo con el Programa Semanal de 
Ejecución de los trabajos. 
 
SÉPTIMA. Responsabilidad general del CONTRATISTA.- El CONTRATISTA será el único 
responsable de la adecuada ejecución de los trabajos y pagará los gastos y multas derivados de su 
incumplimiento, así como los daños y perjuicios que, por negligencia o culpa de su parte, llegaran 
a causarse a la API o a terceros, por lo que se obliga a sacar en paz y a salvo a la API de cualquier 
reclamación que se formulare en su contra por los motivos aquí señalados o por cualesquiera otros 
similares. 
 
El CONTRATISTA conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, 
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este 
contrato, sin la autorización expresa y por escrito de la API, pues dichos datos y resultados son 
propiedad de ésta última. 
 
Asimismo, se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfacción de la API, 
así como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se 
lleguen a causar a la API o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del contrato, hasta por el monto de la misma. 
 
Igualmente se obliga el CONTRATISTA a no ceder a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones derivadas de este contrato, así como los derechos de cobro por la 
prestación de los trabajos realizados que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por 
escrito de la API, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 
OCTAVA.- Responsabilidad laboral.- El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal 
que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y administrativas en 
materia de trabajo y de seguridad social. EL CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder 
de todas las reclamaciones que sus trabajadores y SUBCONTRATISTAS y personal de éste 
presentaren en su contra o en contra de la API, a sacar a ésta en paz y a salvo de las mismas y a 
indemnizarlo por cualquier gasto o desembolso que la API se vea en la necesidad de realizar por 
los motivos indicados. 
 
NOVENA.- Seguro Social.-  Que en cumplimiento a la instrucción emitida por el Gobierno Federal 
en el  “Programa Nacional para Formalización del Empleo 2013”, y en cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 15 fracción I de la Ley del Seguro Social, es necesario que EL PRESTADOR envíe a 
LA API, durante los primeros cinco días de cada mes, un informe en donde se detallen las altas y 
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bajas de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el entendido que, en caso 
de no cumplir con lo señalado en ésta cláusula, será causa de rescisión del presente contrato. 
 
DÉCIMA. Previsiones para el caso fortuito o de fuerza mayor. En caso de incumplimientos que 
obedezcan en caso fortuito o fuerza mayor, o a suspensión temporal de los trabajos o terminación 
anticipada del contrato decretadas por autoridad competente, sea judicial o administrativa, las partes 
se someten expresamente a lo que disponen los artículos 62, fracción IV, y 82 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 82, 118, 149, 151 y 152 de su Reglamento. 
 

Capítulo II 
Obligaciones Económicas. 
 

DÉCIMA PRIMERA. Precio. El precio total de la obra objeto del presente contrato es de 
$_____________ (________________________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) 
más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (En adelante IVA). 
El precio permanecerá fijo durante la vigencia del presente contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Asignaciones periódicas del precio. Del precio que resulte de acuerdo a lo 
pactado en la cláusula anterior, solo podrán disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades 
previstas en las partidas presupuestales correspondientes, por lo que, si la duración de este contrato 
comprendiere más de un ejercicio, las obligaciones de pago de la API estarán sujetas a las 
revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades presupuestales. 
 
Para el presente ejercicio 2016, la asignación presupuestal autorizada es por la cantidad total de: 
$_____________ (________________________________ PESOS __/100 MONEDA NACIONAL) 
más el IVA. 
 
DÉCIMA TERCERA. Deducciones. El CONTRATISTA acepta que, de las cantidades que le 
correspondan como contraprestación por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes 
deducciones: 
 
Dos por ciento (2%) sobre nómina, a las erogaciones efectuadas por concepto de remuneraciones al 
servicio personal subordinado prestado en el territorio del Estado de Colima. (Decreto 158 de la ley de 
Hacienda del Estado de Colima, publicado en el Diario Oficial del Estado el 25 de Diciembre de 2004) 
cuando aplique el caso. 
 
Cinco al millar, que se destinará al pago del servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la 
Secretaría de la Función Pública.  
 
Las cuotas que el CONTRATISTA convenga con sus respectivas Cámaras, en caso de no estar de 
acuerdo, deberá manifestarse por escrito bajo protesta de decir verdad, señalando el CONTRATISTA 
que no está asociado o afiliado a ninguna Cámara, por lo cual no acepta se descuenten las cuotas 
establecidas por la misma. 
 
DÉCIMA CUARTA. Revisión de Costos. Cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden 
económico que afecten directamente los costos de los trabajos aún no ejecutados, se hará la 
revisión y ajuste de los precios unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56, 57 fracción 
I y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 105, 
107, 108 y 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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DÉCIMA QUINTA.- Anticipos Con antelación a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, 
la API entregará a el CONTRATISTA, en el domicilio de la API ubicado en avenida Teniente Azueta 
número 9, Colonia Burócrata, Manzanillo, Colima; Código Postal 28250, un anticipo a cuenta del 
monto total de la proposición de que se trate, siempre y cuando el contratista entregue el programa 
en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, la garantía prevista en el inciso 
“a” de la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente contrato y el comprobante que reúna los 
requisitos fiscales. La API podrá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite 
el cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento 
durante la vigencia del contrato, do conformidad con lo establecido en el artículo 138 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Para el ejercicio 2016 dicho anticipo será por el __% (__LETRA__) del monto debidamente 
autorizado descrito en la cláusula DECIMA PRIMERA del presente contrato, es decir, el anticipo 
que se otorgará será por la cantidad de $_____________ (________________________________ 
PESOS __/100 MONEDA NACIONAL)  más el Impuesto al Valor Agregado. Dicho anticipo será 
otorgado para que el CONTRATISTA realice en el sitio LOS TRABAJOS de la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de LOS TRABAJOS; así como, para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. Fuera de  lo mencionado anteriormente, 
no se otorgarán anticipos para la ejecución de LOS TRABAJOS. 
 
El anticipo se aplicara en los términos indicados por el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 138 y 139 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
DÉCIMA SEXTA. Amortización o rembolso de los anticipos. Para la amortización del anticipo 
otorgado al CONTRATISTA, se procederá en la forma y términos previstos en el artículo 143, 
Fracción I y en su caso en el de la Fracción II, de dicho precepto del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El procedimiento de amortización de los anticipos deberá realizarse conforme a lo establecido en la 
fracción III del artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados 
en los términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en 
el supuesto de que rescindido el presente contrato o terminado anticipadamente, si el 
CONTRATISTA, no rembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de diez días 
naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello, incurriendo en mora, pagará intereses 
en los términos estipulados en el artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 127, 128, 
130 y 132, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
el CONTRATISTA formulará estimaciones de los trabajos ejecutados debiéndose formular en la 
forma y términos del presente contrato y las presentará a la API, dentro de los primeros seis días 
naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la documentación comprobatoria respectiva 
y acompañada de la factura correspondiente. 
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La API, hará la revisión de las estimaciones y en su caso, las aprobará dentro de los quince días 
naturales siguientes de su presentación. 
 
DÉCIMA OCTAVA. Ajuste de las estimaciones. Al revisar cada una de las estimaciones a que se 
refiere la cláusula anterior, la API comparará el avance real de los trabajos con el programa previsto 
para su ejecución y si se encuentra que aquél es menor que el señalado en éste, se procederá en 
términos de lo pactado en la Cláusula VIGÉSIMA OCTAVA del presente contrato. 
 
DÉCIMA NOVENA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio de los TRABAJOS 
el contratista formulará las estimaciones de los TRABAJOS ejecutados con una periodicidad 
________. Los pagos se harán en el domicilio de la API, por el importe de la estimación que 
corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, más el Impuesto al Valor Agregado, el 
vigésimo día natural siguiente a dicha aprobación, computados a partir de la fecha en que se hubiera 
emitido ésta y en su caso ajuste por parte de la API, y previa presentación de las facturas que 
deberá reunir los requisitos fiscales. En caso de mora, se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En caso de que la API efectúe el pago antes de la fecha pactada en el párrafo anterior, por cada 
día de adelanto se efectuará un descuento, el cual se calculará tomando como base el importe de 
la estimación y en su caso del ajuste de las mismas, menos la amortización que proceda por 
anticipos y las retenciones señaladas en el presente instrumento, el importe resultante de las 
operaciones anteriores se deberá multiplicar por la tasa de interés que se pague por los 
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CETES) a 28 días más 2 puntos, 
expresado en decimales, cuyo producto deberá dividirse entre 365 días debiendo multiplicar el 
resultado por el número de días de adelanto, determinándose de esta manera el importe de 
descuento por pronto pago. 
 
VIGÉSIMA. Pagos en exceso. Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos superiores a 
los debidos, éstos deberán ser rembolsados de inmediato a la API, con intereses que se causarán 
desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla en que se rembolse, los 
cuales se calcularán con base en lo dispuesto por el párrafo segundo en relación con el párrafo 
primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 

Capítulo III 
De la entrega y recepción 

 
VIGÉSIMA PRIMERA.- Recepción de los trabajos. El CONTRATISTA en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
y artículos 164 a 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la terminación de los trabajos EL 
CONTRATISTA comunicará a la API la terminación de los mismos, o la de alguna parte de ellos, 
cuando así sea procedente; las partes convienen que en un plazo de diez días naturales contados 
a partir de recepción de la notificación, API verificará que tales trabajos estén concluidos, total o 
parcialmente, según sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a satisfacción de la 
API. 
 
Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta cláusula, con 
fundamento en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
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con las Mismas, la API ordenará su reparación a efecto de que éstos se corrijan conforme a las 
condiciones requeridas en el contrato; mismas que el CONTRATISTA realizará por su cuenta y sin 
derecho a retribución, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolverá a la API las 
cantidades pagadas por dichos conceptos, más los intereses correspondientes que se calcularán 
conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo en relación con el primero del artículo 55 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La recepción de los trabajos 
ejecutados se efectuará dentro de un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha 
de la notificación de la aceptación de la terminación de los trabajos, con observancia de lo señalado 
en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 
el artículo 166 y en su caso 167 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  
 
De toda entrega y recepción de trabajos se levantará un acta conforme al artículo 166 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que será firmada 
por quienes intervengan en ella. Si transcurriere el plazo aquí señalado sin que la API, por causas 
imputables a sí misma, reciba los trabajos, éstos se tendrán por entregados. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. Finiquito y Terminación del Contrato. Las partes convienen que dentro 
de los treinta días después de efectuada la entrega recepción de los trabajos, de manera conjunta 
(CONTRATISTA–API) efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente 
contrato, con observancia de lo señalado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal 
efecto establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (ARTICULO 
64) y la Sección IX (Finiquito y Terminación del Contrato) del Capítulo Cuarto de su Reglamento. 
En el finiquito se deberán hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una 
de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez 
determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procederá a levantar el acta administrativa 
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente 
contrato. 
 
Previamente al otorgamiento del finiquito el CONTRATISTA liquidará todos los pasivos contingentes 
del orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestación de los 
trabajos objeto del presente contrato, así como derivados de reclamaciones de éstos ante las 
autoridades de trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito el 
CONTRATISTA no informa dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no 
haber liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamación posterior, se considerará que hay 
ocultación de pasivos y se entenderá que esto es de mala fe. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.-. Subsistencia de obligaciones. No obstante la entrega y recepción formal, 
sea parcial o total, el CONTRATISTA quedará obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en 
que hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepción, 
parcial o total, se entenderá reservado el derecho de la API de reclamar por trabajos faltantes o mal 
realizados, (artículos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas), así como el de exigir el rembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas 
indebidamente. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- Adeudos del CONTRATISTA. Si, en la fecha de recepción final de los 
trabajos o al efectuarse la liquidación correspondiente, existieren obligaciones debidamente 
comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se deducirá de las cantidades pendientes de 
cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamará con 
cargo al patrimonio general del CONTRATISTA. 
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Capítulo IV 
Del régimen temporal 

 
VIGÉSIMA QUINTA. Duración. El presente contrato entrará en vigor el día de su celebración y 
durará hasta la conclusión del plazo de ejecución de los trabajos previsto en la CLÁUSULA SEXTA; 
pero continuará surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su 
naturaleza, por disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido 
de hecho a una fecha posterior a la de terminación. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. Suspensión. La API podrá suspender temporalmente en todo o en parte los 
trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el artículo 60 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 144 al 149 de su 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
VIGÉSIMA SEPTIMA. Terminación anticipada. El presente contrato podrá darse por terminado 
anticipadamente únicamente en los casos previstos en los artículos 60 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo establecido en los artículos del 150 al 153 
de su Reglamento. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. Consecuencias del incumplimiento. Se aplicará una pena convencional 
del 3 (tres) al millar por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL 
CONTRATISTA, determinadas en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha 
pactada en el presente contrato para la conclusión de los mismos, multiplicado por el número de 
días transcurridos desde la fecha prevista para la conclusión de los trabajos y hasta la del acta en 
que se haga constar el cumplimiento de la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución 
general de los mismos, se aplicarán retenciones económicas del 2 (dos) por ciento a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán 
calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para 
el pago de estimaciones pactadas en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por 
los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al 
citado programa. 
 
En ningún caso las penas convencionales a que se refieren los párrafos anteriores, podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 
 
Por lo demás, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, la API 
independientemente de las penas convencionales pactadas en este instrumento, podrá optar entre 
exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente y en cualquiera de dichos 
eventos, cobrará al CONTRATISTA los daños y perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe será 
determinado por la autoridad competente.  
 
VIGÉSIMA NOVENA. Rescisión. El presente contrato podrá ser rescindido por la API sin necesidad 
de declaración judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 155 en relación con el 157 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el 
CONTRATISTA incurre en alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del 
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presente contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa 
justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento; 

2.  Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o 
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la API; 

3.  Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo 
justificado no acata las órdenes dadas por el Representante de la API; 

4.  Si no da cumplimiento a los programas de ejecución de los trabajos. No implicará retraso 
en el programa de ejecución de los trabajos y por tanto, no se considerará como 
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la 
falta de información referente a términos de referencia, especificaciones o normas de 
calidad, de la entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de 
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar el consultor, así como cuando 
la API hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; 

5.   Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos 
Mercantiles; 

6.   Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización 
por escrito de la API; 

7.  Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por 
escrito de la API; 

8.  Si el CONTRATISTA no da a la API, las facilidades y datos necesarios para la 
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; 

9.  Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido 
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; 

10. No cumplir con lo establecido en la CLÁUSULA NOVENA  del presente contrato. 
11.  Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y 
12.  En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
su Reglamento, Tratados y demás aplicables. 

 
TRIGÉSIMA.- Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescisión 
previsto en los artículos 61 al 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas en relación al artículo 154 al 163 de su Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 

Capítulo V 
De los seguros y fianzas 

 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- Seguros. El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institución 
debidamente autorizada y a mantener durante la vigencia del presente contrato, un seguro de 
responsabilidad civil, por un monto igual al importe del presente contrato, que cubra los riesgos de 
cualquier naturaleza a que pueden verse expuestas las construcciones o instalaciones de la API o 
de terceros y del lugar objeto de los trabajos, así como los daños causados a éstos en sus bienes 
o personas y la responsabilidad civil  que pudiere surgir con motivo de la realización de los trabajos 
contratados. En la inteligencia de que si el daño fuese ocasionado por negligencia o causas 
imputables el CONTRATISTA y este resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se 
obliga a cubrir la diferencia que se ocasione por dicho evento. 
El CONTRATISTA deberá presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil que se contrate en 
original o en su defecto copia certificada de la misma, la cual deberá entregarse a la API dentro de 
los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo y antes de comenzar los trabajos motivo 
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de este contrato, en dicho seguro de responsabilidad civil que en esta cláusula se trata se designara 
beneficiario preferente y en primer grado a la API, sin perjuicio de que, llegado el caso, el 
CONTRATISTA estará obligado a pagar las cantidades deducibles pactadas. 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. Fianza de anticipo y cumplimiento. Dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que hubiere sido notificado del fallo de adjudicación del presente contrato, 
y antes de iniciar los trabajos convenidos en el mismo, el CONTRATISTA deberá entregar pólizas 
de fianza expedidas por una institución mexicana debidamente autorizada, en favor de la API, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Por el importe total de del anticipo descrito en la cláusula DÉCIMA QUINTA del 
presente contrato, para garantizar su debida y correcta aplicación o, en su caso, la 
devolución de las cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el 
impuesto al valor agregado correspondiente; y 

 
b) Por un importe igual al __% (____ por ciento) del valor total del precio pactado en la 

cláusula DÉCIMA PRIMERA del presente contrato, para garantizar el exacto y 
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 
presente contrato a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales, dicha 
garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación 
garantizada. 

 
TRIGESIMA TERCERA. Modificación o reducción de la fianza. Cuando LOS TRABAJOS se 
realicen en más de un ejercicio presupuestal, la fianza a que se refiere la cláusula anterior podrá 
ser sustituida por otra de monto equivalente al del importe de conceptos de obra derivados de LOS 
TRABAJOS aún no ejecutados. 
 
En estos casos, la póliza respectiva se entregará dentro de los quince días naturales siguientes a 
la fecha en que la API comunique el CONTRATISTA que la inversión ha sido autorizada. 
 
Cuando LOS TRABAJOS objeto de este contrato conste de partes que pudieren considerarse 
terminados independientemente de los otros y que, por estar completos a juicio de la API, se reciban 
en definitiva por éste, la fianza entonces vigente en los términos de la cláusula precedente podrá 
ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA. Fianza de calidad. Dentro de los quince días naturales siguientes a la 
recepción formal de los trabajos, el CONTRATISTA exhibirá a la API una fianza que garantice la 
calidad de todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaren con 
posterioridad, o bien la devolución de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus 
respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado así 
como las satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios 
legales. Esta fianza será de un monto equivalente al ___% (_____ por ciento) de las cantidades 
ejercidas con motivo de este contrato, se expedirá también a favor de la API, y estará en vigor 
durante un año contado a partir de la fecha de recepción de los trabajos. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las cláusulas 
anteriores deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la Institución Garante de 
acuerdo con los artículos, 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y 98 de su Reglamento: 
 

a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato 
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que le da origen y de conformidad con la legislación aplicable. 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por 

escrito de la API, la cual no se emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan 
quedado cumplidas. 

c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos 
administrativos, recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolución 
definitiva por autoridad competente. 

 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 

previstos en la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, 
aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago 
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 

 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato o incrementando el monto de 

los trabajos o de que exista espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en 
concordancia con dichas prórroga o espera. 

 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución 

de los remanentes no aplicados y sus accesorios legales o en general, el cumplimiento 
del contrato, la correcta ejecución de las obras materia del mismo y la calidad de éstas, 
en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de las obras 
se subcontraten con autorización de la API. 

 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 

del fiado. 
 

h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 282, 283 
y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores 

que hubieran laborado para el CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o 
con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el nacimiento de un crédito 
fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier 
tercero la demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por 
actos que deriven de la ejecución de LOS TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total 
de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. 

 
Capítulo VI 

Disposiciones Generales 
 

TRIGÉSIMA SEXTA. Cesión de derechos de cobro. En virtud de que la “API” está incorporada 
al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de 
Desarrollo, manifiesta su conformidad para que el “CONTRATISTA” pueda ceder sus derechos de 
cobro a favor de un Intermediario Financiero que esté incorporado a la Cadena Productiva de la 
“API” mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico. 
 
TRIGÉSIMA SEPTIMA. Cesión de derechos. El CONTRATISTA no podrá ceder, parcial ni 
totalmente, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo lo pactado en la 
Cláusula anterior. 
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TRIGÉSIMA OCTAVA.- Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitación o en su caso 
invitación, la propuesta técnica y económica presentadas por EL CONTRATISTA en el 
procedimiento mediante el cual se le adjudicó el presente el contrato y sus anexos, así como la 
Bitácora de Obra, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, 
siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y observancia de aquellas disposiciones señaladas 
en las Declaraciones II.6 y II.7, del presente Contrato. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA. . Normas aplicables. Para la interpretación o integración de este contrato 
las partes se sujetarán estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos 
mencionados en sus propuestas técnicas y económicas, y a las disposiciones, términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la 
declaración II.6. 
 
CUADRAGÉSIMA. Jurisdicción. En cualquier tiempo en que se requiera la intervención de la 
autoridad judicial, las partes se someten a los Tribunales Federales que ejerzan jurisdicción en el 
estado de Colima, con expresa renuncia del fuero que pudiera corresponderles con motivo en su 
domicilio presente o futuro. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Solución de Controversias. Como procedimiento por el cual las 
partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente 
sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera, 
impliquen una audiencia de conciliación, se pacta el siguiente: 
 

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y 
previsible sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, lo hará del 
conocimiento de la otra por escrito. 

 
b) La recepción de dicho documento, dará lugar a una junta aclaratoria, que deberá 

celebrarse dentro de los dos días hábiles siguientes, en la cual la parte que lo presentó,  
deberá exponer lo que a su representación convenga, acompañando las pruebas en las 
que base su afirmación, de lo cual se correrá traslado a la otra para que a su vez manifieste 
lo que a su derecho corresponda. De estimarse procedente se tomarán las provisiones y 
medidas a que haya lugar, debiendo constar las mismas por escrito. En todos los casos 
se levantará minuta de la junta, a la cual deberá invitarse al Titular del Órgano Interno de 
Control de LA API. 

 
c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podrá 

diferirse hasta por dos días hábiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, 
fijarse la fecha para una nueva junta en que se dará a conocer la posición de la parte a 
favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedente se tomarán las 
provisiones y medidas a que haya lugar. 

 
d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantará minuta en que conste lo 

anterior, quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente. 
 

e) En caso de que el promovente del procedimiento de solución de controversias a que se 
refiere esta Cláusula hubiera sido EL CONTRATISTA y su solicitud no hubiera procedido, 
de haber incumplido con las obligaciones establecidas en el presente contrato a su cargo, 
LA API procederá a incoar el procedimiento de rescisión administrativa de contrato 
pactada en la Cláusula VIGÉSIMA NOVENA del presente contrato. 
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- VIÁTICOS.- Ambas partes convienen que los viáticos que requiera 
para la ejecución y cumplimiento del presente contrato serán a cargo del _________. 
 
CUADRAGESIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En todo caso son constituidos a 
favor de LA API, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la realización de 
servicios de consultorías asesorías, estudios e investigaciones que ejecute, desarrolle, diseñe o 
realice EL CONTRATISTA. 
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA.- VIOLACIONES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-Si durante la 
ejecución y/o cumplimiento del presente contrato, se diera el caso de violaciones en materia de 
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad resultante estará en todo caso a 
cargo de EL CONTRATISTA, por lo que es a su cargo tomas las providencias, previsiones y 
acciones necesarias para evitar tal evento. 
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- BITÁCORA ELECTRÓNICA.- En la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora, utilizarán  los medios remotos de comunicación electrónica que tenga 
autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada cada una de las 
partes en forma previa al inicio de los trabajos a obtener los registros correspondientes, entre los 
que se menciona de manera enunciativa y no limitativa la firma electrónica avanzada, códigos de 
acceso y demás requerimientos para su implementación. 
 
Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebración del presente 
contrato, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar 
en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos, en 
la ciudad de Manzanillo, Colima a ___________________de 2016. 
 

POR LA API 
 
 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

POR EL CONTRATISTA 
 
 
 

_____________________________ 
 

 
REVISARON POR PARTE DE LA API 

 
 
 

_______________________________ 
GERENCIA DE INGENIERÍA 

 
 
 

_______________________ 
GERENCIA DE JURÍDICO 

  
 

TESTIGOS 
 
 
 

___________________________ 
SUBGERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS API 

 
 
 

____________________________ 
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO API 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, _________ se constituye fiadora 
hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en 
lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, el exacto y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de ___________ número API-MAN-
__-__-__ de fecha _______ con un importe de $______.___    (__________   ___/100 Moneda Nacional) mas I.V.A., relativo 
a ________________. 
 
 
La afianzadora expresamente declara: 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API. = FIN 
DE  TEXTO= 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, _________ se constituye fiadora 
hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (en 
lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, la debida inversión o 
devolución del importe total del anticipo otorgado así como la correcta aplicación o, en su caso, la devolución de las 
cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más el impuesto al valor agregado por la cantidad de $____.__ 
(_______.__/100 Moneda Nacional) I.V.A. incluido, que equivale al ___% de la asignación presupuestal para el ejercicio 
______, derivados del contrato de _______ Número API-MAN-__-__-___ de fecha ______, con un importe de $ 
_______.___ (__________ __/100 Moneda Nacional) más I.V.A. Relativo a “___________”. 
 
 
La afianzadora expresamente declara: 
 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.= FIN 
DE  TEXTO= 
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MODELO “POLIZA DE FIANZA DE CALIDAD” 
 
Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. 
 
En uso de la autorización que le fue otorgada por el gobierno federal por conducto de la secretaría de hacienda y crédito 
publica en los términos de los artículos 5° y 6° de la ley federal de instituciones  de fianzas, ___________ se constituye 
fiadora hasta por la suma de $______ (______) mas el IVA., Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de 
C.V. (en lo sucesivo API), para garantizar por: _________ con domicilio en ________ con R.F.C. _______, la calidad de 
todos los trabajos ejecutados, la reparación de los defectos que se detectaran con posterioridad, o bien la devolución de los 
pagos hechos por trabajos rechazados, con sus respectivos intereses, incluidos los incrementos que por ajustes de costos 
se hubieran otorgado asi como la satisfacción de cualquier responsabilidad a cargo del contratista y sus accesorios legales, 
aun y cuando parte de los trabajos hayan sido subcontratados bajo lo estipulado en el contrato de _________ a precios 
unitarios y tiempo determinado número __________, de fecha____ de ____ de ____, relativo a la “____________”, con un 
importe total ejercido de $_________ .__ (___________ __/100 Moneda Nacional) más I.V.A., Ésta fianza tendrá una 
vigencia mínima de doce meses a partir fecha en que se entregan y reciben los trabajos. 
 
 
Afianzadora _______ S.A. de C.V. expresamente declara: 
 
a) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da origen y de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la API, la cual no se 
emitirá sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas. 
 
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos administrativos, recursos o juicios 
que se interpongan, hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad competente. 
 
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. 
 
e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de los trabajos ó de que exista 
espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en concordancia con dichas prórroga o espera. 
 
f) Que garantizan, según sea el caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución de los remanentes no aplicados 
y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del contrato, la correcta ejecución de los TRABAJOS materia del 
mismo y la calidad de éstas, en los términos señalados en las cláusulas que preceden, aun cuando parte de los TRABAJOS 
se subcontraten con autorización de la API. 
 
g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado. 
 
h) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo mandado en los Artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas. 
 
i) Que en caso de que la API sea emplazada a juicio laboral por uno o más trabajadores que hubieran laborado para el 
CONTRATISTA durante la prestación de los trabajos, o con motivo de las relaciones laborales mencionadas se diera el 
nacimiento de un crédito fiscal, por el que se llamara a juicio a la API o bien que por cualquier motivo, cualquier tercero la 
demandara como demandado principal, solidario o en cualquier otra forma, por actos que deriven de la ejecución de LOS 
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TRABAJOS, la fianza garantiza el pago total de las prestaciones que en su momento fuera condenada a pagar la API.= FIN 
DE  TEXTO= 
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HISTORIAL DE REVISIONES  

 

REVISIÓN 
Nº  

FECHA DE 
REVISIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

06 26/11/10 Se adiciona el numeral 23 Ejecución de Obras 

07 30/03/12 

Se actualiza el nombre de quien autoriza este documento, se modifica 
la redacción en los siguientes puntos: 1, 2, 6, 14, 17, 18, 21, 22 y 23. 
En atención a la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2009, para la 
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, se matizó el lenguaje 
utilizado en el presente instructivo. 
 

08 13/06/15 

Se modifica el primer párrafo del presente instructivo agregando “y 
toda persona que tenga una relación contractual con la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, que ejecuten 
cualquier obra, mantenimiento o reparación, así como la venta de 
alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas L.P;” así 
como “las personas, instalaciones y” 
 CONDICIONES GENERALES, se actualiza todo el primer párrafo, 
se reagrupan los puntos y se añaden 2, 4 y 5. 
CONDICIONES ESPECÍFICAS, se reagrupan la numeración, el 
punto 2 cambia completamente quedando “Para la ejecución de 
cualquier trabajo peligroso se deberá contar con el permiso de 
trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este deberá estar 
aprobado por la Gerencia de Ingeniería y el Departamento de 
Seguridad así como atender la normatividad aplicable. 
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08 13/06/15 

En el punto 14 se agrega “y Subgerencia de Protección Portuaria 
cada una en el ámbito de su competencia”. 
El punto número 17 en la cuarta línea del párrafo se agrega “como 
mínimo 2 veces” 
Se agrega el punto número 23 el cual menciona: El incumplimiento 
de cualquiera de los puntos mencionados en el presente 
documento, será motivo de suspensión de actividades, por parte 
de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo o quien ella 
designe. 
Dentro de CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, se 
cambian los incisos alfabéticamente y el inciso (a) se agrega “o la 
venta de alimentos” en la cuarta línea”. 
Se actualiza el inciso b, c. y en el inciso (d) se agrega al final del 
párrafo “conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008.” 
Se agregan los incisos e, f, g, h. 

     “PARA EL USO Y MANEJO” se actualiza el 
      Contenido, se agrega una viñeta más al final del párrafo 
    “PARA EL ALMACENAJE” se modifica la primera                viñeta. 
En la tercera viñeta se complementa con “de conformidad con la 
normatividad aplicable”. 
Se agrega “Para utilización Gas L.P.” 
Para el Almacenaje: se complementa la tercera viñeta quedando de 
la siguiente manera “Los recipientes que contengan estas sustancias 
deben de estar identificados y deberán mencionar producto y riesgo” 
Se agrega una nueva condición de seguridad e higiene la cual es 
“Para el transporte”  
-Se actualiza la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012 
 Se modifica el nombre de quien autoriza el presente instructivo. 
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El presente instructivo es de estricta observancia para todos los (las) contratistas, prestadores 
de servicios y toda persona que tenga una relación contractual con la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, que ejecuten cualquier obra, mantenimiento o reparación, así como la 
venta de alimentos utilizando sistema de aprovechamiento de gas l.p; dentro de las 
instalaciones del recinto portuario. Lo anterior es con la finalidad de aumentar la competitividad, 
mejorar los niveles de calidad y reducir los riesgos contra las personas, instalaciones y el medio 
ambiente. 
 
Para efecto de lo anterior se describen las siguientes condiciones de cumplimiento obligatorio. 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
1. Todos los trabajos de obra civil, mantenimiento ó reparación en general que se requiera 

realizar en las áreas de uso común y en general del recinto portuario, deberán solicitar su 
autorización a la Gerencia de Ingeniería de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V. (APIMAN). 

 
 

2. Los vendedores de alimentos que utilicen sistemas de aprovechamiento de Gas L.P (NOM-
004-SEDG-2004); deberán solicitar autorización para realizar sus actividades a la Gerencia 
de Comercialización de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 
(APIMAN) haciendo observancia a la normatividad aplicable. 
 

3. Obtenida la autorización mencionada en el punto 1 y 2, todo (a) contratista ó prestador de 
servicios, deberá gestionar ante la Subgerencia de Protección Portuaria, los permisos 
correspondientes para el ingreso y acceso de vehículos, personal, equipos, material, entre 
otros., de conformidad con las Reglas de Operación y sin perjuicio de hacer lo propio con 
la Aduana Marítima. 

 
4. Para este instructivo se entenderá por trabajos peligrosos: aquellos efectuados en las 

obras de construcción, en las que el trabajador se ve expuesto a riesgos adicionales a los 
de las actividades de construcción que desarrolla, tales como los que se realizan en 
excavaciones, espacios confinados, en altura, cercanos a instalaciones eléctricas, caminos 
o vías de tránsito de vehículos, entre otros. 

 
5. La maquinaria y equipo que utilice el contratista o prestador de servicio deberán estar 

rotulados con los logotipos de la empresa y de fácil identificación. 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Para la toma de energía, debe efectuarse previa solicitud a la Gerencia de Ingeniería 
de la APIMAN y obtener su autorización con el compromiso de no sobrecargar la línea 
ó desequilibrar una red de alimentación, atendiendo las medidas de seguridad e higiene 
que apliquen según sea el caso. 

 
2. Para la ejecución de cualquier trabajo peligroso se deberá contar con el permiso de 

trabajo peligroso (API-MAN-GI-F-35) y este deberá estar aprobado por la Gerencia de 
Ingeniería y el Departamento de Seguridad así como atender la normatividad aplicable. 

 
3. Todas las tomas eléctricas deben ser colocadas con los accesorios y aditamentos 

adecuados evitando las improvisaciones para no generar condiciones ó actos inseguros 
para lo cual deberá tomar como principios básicos la metodología LOTO ( etiquetado y 
candadeo) 
 

4. Para toda instalación provisional deberá usarse cableado de uso rudo. 
 
 

5. Queda prohibida la colocación de cableado eléctrico en malas condiciones ó dañado 
de su aislamiento. 
 

 
6. Los automóviles y camiones deberán respetar los límites de velocidad establecidos en 

las vialidades, muelles y áreas de uso común del recinto portuario 
 

7. Se prohíbe estrictamente introducir/consumir bebidas embriagantes o cualquier 
sustancia liquida/sólida que altere el grado de conciencia de la persona que ingrese al 
Recinto Portuario. 
 

8. Ninguna persona deberá fumar mientras esté dentro del recinto portuario así como 
generar fogatas. 
 

9. En caso de estar bajo tratamiento médico, tendrá que presentar junto con su permiso 
de acceso la valoración médica donde acredite que se encuentra apto para realizar la 
actividad a desarrollar. 
 

API-MAN-GI-F-35.pdf
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10. Queda estrictamente prohibido introducir/utilizar armas blancas y/o fuego en el Recinto 
Portuario y/o en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. 
 
 

11. Todo el personal que labore con las empresas contratistas ó prestadoras de servicios, 
deberán encontrarse siempre en las áreas designadas para la realización de los 
trabajos para lo cual fueron contratados, evitando deambular por áreas ajenas. 
   

 
12. Quedan estrictamente prohibidos los juegos de manos, azar, mesa ó bromas que 

relajen la actividad normal de los (as) trabajadores (as) y que generen condiciones 
inseguras. 

 
13. Cuando se realicen trabajos de altura, donde exista el riesgo de que puedan caer 

materiales y/ó herramientas, chispas de trabajos de soldadura y oxicorte ó cualquier 
otro objeto, deberá acordonarse el área por parte del personal de seguridad e higiene 
del contratista ó prestador de servicios con el fin de prevenir accidentes. 

 
14. Cuando en la ejecución de los trabajos se requiera utilizar maquinaria propiedad del 

contratista en áreas ó patios de maniobras portuarias, el (la) interesado (a) deberá 
informar y solicitar autorización de lo anterior a la Gerencia de Operaciones y 
Subgerencia de Protección Portuaria cada una en el ámbito de su competencia a fin de 
programar y coordinar lo conducente. 

 
15. Se deberá acordonar y señalizar las áreas de riesgo al efectuar trabajos de excavación, 

demolición de concreto ó retiro de adocreto de los patios, áreas de almacenamiento, 
instalación ó reparación de mallas, construcción de machuelos, instalaciones eléctricas 
ó cambio de luminarias, reparación de defensas, tuberías y registros instalados en los 
muelles, en los trabajos nocturnos el área, así como la señalización instalada deberán 
estar perfectamente iluminadas. (referencia en la NOM-026-STPS-2008) 

 
16. Antes de utilizar cualquier área para depositar materiales ó equipos que se emplearon 

en la obra, se debe solicitar la autorización correspondiente a la Gerencia de 
Operaciones, a fin de no afectar las operaciones de las empresas Operadoras ó 
Cesionarias, debiendo apegarse estrictamente a lo autorizado.  Cualquier cambio, 
deberá notificarlo previamente a la Gerencia de Operaciones para determinar su 
factibilidad y procedencia. 
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17. Todos(as) los contratistas y/ó prestadores de servicios, deberán instalar en los lugares 

que les indique la residencia de supervisión de obra, sanitarios móviles, exclusivamente 
para el servicio de su personal, por lo cual, éstos deberán ser aseados las veces que 
sean necesarios como mínimo 2 veces, para mantenerlos en condiciones de higiene, 
asignando una ó varias personas para tal servicio de limpieza.  Lo anterior es con la 
finalidad de evitar la micción y defecación en áreas abiertas y sin control. 

 
18. Es responsabilidad del (de la) Contratista ó Prestador de Servicios retirar las aguas 

residuales provenientes de los sanitarios cuantas veces sea necesario y disponer de 
ellas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable en la materia. 

 
19. Está prohibido dentro del recinto portuario descargar las aguas negras provenientes de 

los sanitarios móviles a fosas sépticas ó directamente al mar, haciendo mención que si 
dicho contratista ó prestador de servicios es sorprendido infringiendo dicha condición 
estará sujeto a sanciones que disponga la APIMAN  y las autoridades correspondientes.  

 
20. Es obligatorio para las compañías de fumigación retirar todos los recipientes que hayan 

contenido fumigantes, evitando depositarlos en recipientes de residuos sólidos urbanos 
o dejarlos a la intemperie.   

 
21. Todo trabajo que se planee desarrollar, deberá realizarse respetando la normatividad 

aplicable en materia de seguridad e higiene y protección ambiental. 
 

22. Para el caso de reparación de embarcaciones a flote, en general, los contratistas y/ó 
prestadores de servicios que deban realizar dichas labores, también deberán apegarse 
a los lineamientos que se indican en el presente instructivo, observando en todo 
momento el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad e 
higiene y protección ambiental. 

 
23. El incumplimiento de cualquiera de los puntos mencionados en el presente documento, 

será motivo de suspensión de actividades, por parte de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo o quien ella designe. 
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CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE: 

 
a) De la seguridad e higiene: Siempre deberá estar presente un (a) responsable por 

parte del prestador de servicios con poder de decisión y con conocimiento en la materia 
para coordinar ó controlar actividades, maniobras ó cualquier otro asunto relacionado 
con el desarrollo de los trabajos, o la venta de alimentos, con el objetivo de prevenir 
accidentes y/ó enfermedades de trabajo.  

 
b) Del equipo de protección personal: Todo el personal destinado a ejecutar cualquier 

trabajo o encontrarse en el área, deberá portar como mínimo y de manera de obligatoria 
el siguiente equipo de protección personal (NOM-017-STPS-2008): uniforme (camisa 
manga larga) con el nombre de la empresa a la cual pertenezca, así como también 
casco, chaleco reflejante, chaleco salvavidas cuando se realicen trabajos a borde de 
muelle, calzado de seguridad y también deberá contar con un botiquín con material de 
curación. 
 

c) Para trabajos de altura considerados a partir de 1.80 mts el trabajador deberá portar 
arnés y atenderá lo requerido en la NOM-009-STPS-2011. 
 
 

d) Del equipo contra incendio: El (la) contratista o prestador de servicios que tenga que 
realizar obras o trabajos de construcción,  sobre todo “trabajos en caliente” 
(trabajos con oxicorte, soldadura, fundición, etc.) deberán contar con personal 
entrenado para acciones contra incendio, y debe de demostrarlo con constancias, 
equipos de extinción de incendios dependiendo de la magnitud del riesgo a proteger 
(Extintores vigentes y en óptimas condiciones  y/ó motobomba contra incendio, 
Mangueras y Accesorios, etc.), conforme a lo establecido en la NOM-027-STPS-2008. 
 

e) Los vendedores de alimentos que utilicen Gas L.P., deberán contar con un extintor tipo 
K. 
 

f) Dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de 
petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan 
existir, conforme a lo establecido por la NOM-002-STPS-2010. 
 

g) Todos los vehículos utilitarios deben traer su propio extintor, independientemente del 
que se necesite para la protección de los trabajos. 
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h) De los equipos de oxicorte y soldadura:  Los tanques de oxígeno y acetileno ó gas 

L.P. que se empleen para la realización de “trabajos en caliente”, todo el tiempo deberán 
estar bajo las siguientes condiciones de seguridad: 

 
 Para el uso y manejo: 

 Los tanques deberán transportarse y mantenerse en forma vertical, en lugares 
acondicionados, se evitará que los equipos se encuentren tirados en el suelo ó en 
posición vertical sin estar asegurados. 

 Los tanques de acetileno deberán portar sus respectivas llaves de cierre. 

 Los tanques que contengan materiales peligrosos deben estar indicados por la 
señalética según la normatividad aplicable. 

 Los reguladores de presión para los tanques de oxígeno, acetileno y Gas L.P., 
deberán contar con “tornillo de ajuste” y sus respectivos manómetros en buenas 
condiciones, evitando siempre que dichos reguladores sean usados sin sus 
aditamentos. 

 Todas las mangueras de los equipos de oxicorte y Gas L.P. deberán encontrarse en 
buenas condiciones, queda estrictamente prohibido el uso de mangueras dañadas, 
uniones provisionales o modificaciones que utilice tuberías, abrazaderas o cualquier 
otro tipo de material.  

 Queda estrictamente prohibido sopletearse la ropa de trabajo y el cuerpo con 
oxígeno o aire comprimido. 

 Es de uso obligatorio la utilización de chispa o chispero en el equipo de oxicorte. 

 Queda prohibido usar encendedores de cualquier tipo, cerrillos o cualquier otro 
objeto que no sea chispa o chispero. 

 Cuando se deban realizar trabajos con equipos de oxicorte y soldadura en espacios 
cerrados ó confinados,  él área deberá ser evaluada y revisada por la supervisión 
de la compañía contratista ó prestador de servicios utilizando un equipo detector 
multigas o explosímetro para detectar la presencia de vapores inflamables y/ó 
materiales que puedan generar un incendio ó emanación de humos tóxicos.   

 Con respecto al punto anterior el personal de la compañía contratista o prestadora 
de servicios deberá conservar evidencia de la evaluación y revisión del espacio 
cerrado o confinado, misma que deberá presentar cuando le sea requerida. 

 El (La) responsable de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios 
deberá permanecer en supervisión constante en el desarrollo de los trabajos de 
oxicorte y soldadura para garantizar la seguridad del personal y los mismos trabajos 
hasta el término de ellos. 
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 Al término de los trabajos de oxicorte y/ó soldadura, el (la) titular de la supervisión 
de seguridad de la compañía contratista ó prestador de servicios, deberá 
inspeccionar el área para garantizar que no existen brasas, rescoldos ó materiales 
encendidos que pudieran ocasionar un incendio.    

 Durante la transportación en vehículos los tanques de oxígeno y acetileno tanto 
llenos como vacíos, deberán contar con su capuchón protector y estar asegurados 
al vehículo que los transporte evitando el cabeceo o la caída. 

 Los vehículos que transporten este tipo de cilindros deberán estar debidamente 
identificados y aterrizados. 
 

 
 Para el Almacenaje: 

 Todos los tanques deben estar posicionados en forma vertical, capuchón instalado 
y asegurados a una estructura fija que evite la caída. 

 Se deben almacenar en lugares adecuados, lejos de instalaciones, maquinaría ó 
áreas forestales susceptibles a incendiarse.  

 Deben estar debidamente identificados de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
i) Del combustible (Gasolina, Diesel y Gas L. P.) para los vehículos, equipos y 

maquinaria:   
 
 Para el Uso y Manejo: 

 Para el suministro de combustibles, deberá efectuarse con los equipos de 
seguridad adecuados, evitando derrames ó fuga de los mismos. 

 La (s) persona (s) que se encargue (n) del suministro del combustible debe (n) tener 
pleno conocimiento de las características del producto que maneja mediante la hoja 
de datos de seguridad, el plan de emergencias y el curso de prevención y combate 
de incendio, deberá portar evidencia y facilitarla cuando le sea requerida. 

 Previo al suministro de combustible se deberá suspender actividades en un radio 
de 100 mts de cualquier tipo de trabajo en caliente o que genere flama abierta.  

 En el área donde se efectué el suministro de combustible deberá tener el equipo de 
extinción adecuado y necesario para sofocar cualquier eventualidad que se 
presente, vigente, en óptimas condiciones y de fácil acceso. 

 Para utilización Gas L.P.:  

 Los cilindros y la instalación no debe tener “parches” de ningún tipo. 

 Los quemadores y cilindros deben tener sus perillas.  
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 El cilindro debe estar sujeto y retirado de los quemadores al menos 2 metros. 
 

 Para el Almacenaje: 

 El lugar donde se almacenen dichos combustibles (Gasolina, Diésel y Gas L. P.) 
debe ser adecuado, lejos de instalaciones eléctricas y maquinaría ó áreas 
forestales susceptibles de incendiarse. 

 Las áreas de almacenaje deben estar identificadas. 

 Los recipientes que contengan estas sustancias deben de estar identificados y 
deberán mencionar producto y riesgo.   

 Los recipientes deberán estar en posición vertical, tapados y asegurados en caso 
de estiba evitando caídas. 

 Los recipientes que almacenen combustibles (Gasolina y Diesel) deben ser 
metálicos, sin filtraciones ó escurrimientos. 

 Se debe evitar por todos los medios almacenar combustibles en recipiente de 
plástico y sobre suelo natural.  

 
 

 Para el transporte: 

 Los vehículos que transporten materiales peligrosos, deben traer los rombos de 
identificación. 

 Los rombos deben medir mínimo 25 cm. Por lado. Tener el color de fondo rojo, en 
el ángulo inferior debe estar el número al IMO correspondiente. Al centro, dentro de 
una barra rectangular horizontal, debe aparecer el número de 4 dígitos de la ONU 
que corresponda al producto que transportan.  

 Colocar el rombo en los cuatro lados del vehículo. 

 Los recipientes, sin importar su forma ni tamaño, deben ir asegurados y tapados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PARA 

CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE 
SERVICIOS 

API-MAN-GO-I-10 
 

 

 

 

API-SM-SGCA-F-01 
Rev. 3 31/03/14 

                  Elaborado por                                           Revisado por                                    Autorizado por 
 
 
   Ing. Adrian Mondragón Preciado               Lic. Omar Lepe Vasconcelos        Vicealmirante Jorge Busto Espino       
Jefatura del Departamento de Seguridad        Gerencia de Operaciones                      Dirección General 
 
 
 
 
         PUESTO                                                    PUESTO                                                          PUESTO 
 

 
11 de 13 

Revisión    08 
13/06/15 

 
CONDICIONES DE PROTECCION AMBIENTAL: 

 
En materia de generación de residuos peligrosos y sólidos urbanos, se establecen las 
siguientes acciones y condiciones con carácter de cumplimiento obligatorio:  

 
a) Del Generador: El (La) generador (a) (contratista ó prestador de servicios), se considera 

una persona física ó moral que como resultado de sus actividades produzca residuos 
peligrosos y sólidos urbanos. 

 
b) De la Generación de Residuos Sólidos Urbanos: El (La) generador (a) (Contratista ó 

prestador de servicios), está obligado(a) a retirar diariamente la basura que se genere en 
el desarrollo de sus labores, comunicando a su personal que la basura que se genere, 
debe depositarse en los recipientes ó contenedores que él mismo coloque, evitando que 
dicha basura sea arrojada al suelo, al mar ó en su defecto, sea mezclada con residuos 
clasificados como peligrosos. 
 

c) De la Generación de Residuos Peligrosos con Características C.R.E.T.I.B. 
(Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-Infecciosos): 
El (La) generador (a) está obligado a envasar los residuos peligrosos en contenedores 
que cumplan con las condiciones óptimas de seguridad además estarán debidamente 
señalizados, el (la) generador (a) estará obligado (a) a manejar, resguardar y vigilar su 
disposición final de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 
 

d) De los Residuos Incompatibles: Se refiere a aquellos materiales ó sustancias que al 
entrar en contacto ó al ser mezclados con otro, reaccionan produciendo calor o presión; 
fuego ó evaporación; ó partículas, gases, ó vapores peligrosos; pudiendo ser ésta una 
reacción violenta. Por lo tanto si se desconocen las características de los residuos, estos 
no deberán ser mezclados. 
 

e) De los contenedores, Cajas ó Cilindros Móviles: Es el recipiente en el que se envasa 
un residuo peligroso ó sólido urbano, y su función es evitar su dispersión ó evaporación, 
además sirve para facilitar su transportación.  
 

f) Del Envasado: Es la acción de introducir en un recipiente un residuo peligroso ó sólido 
urbano, para evitar su dispersión ó evaporación y así facilitar su manejo. 
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g) De la Recolección: Es la acción de transferir los residuos al equipo destinado a 
conducirlos a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento ó a los sitios para su 
disposición final.  
 

h) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Sólidos Urbanos: Son las áreas 
destinadas para reunir la generación de basura, teniendo en el entendido, que dicho 
almacenamiento de estos residuos no deberá rebasar de más de un día sin retirarse. 
 

i) Del Almacenamiento Temporal de los Residuos Peligrosos con Características 
C.R.E.T.I.B. (Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Biológicos-
Infecciosos): 

 

 Se deberán utilizar tambos de metal ó plástico sin fisuras y con tapa de seguridad para 
almacenar los residuos peligrosos generados. 

 Se deben colocar etiquetas sobre los tambos para señalizar los diferentes tipos de 
residuos peligrosos almacenados.  

 Se deberán delimitar las áreas de almacenamiento de dichos residuos con malla de 
alambre y con techo con teja de asbesto como mínimo para proteger los materiales 
almacenados. 

 El(La) contratista y/ó prestador de servicios deberá contratar los servicios de 
recolección y disposición final de los residuos peligrosos a una empresa especializada 
y autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
y por la APIMAN. 

 En el caso de generarse un derrame mayor, el contratista o prestador de servicios, 
deberá informar al Centro de Emergencias Portuarias y al Depto. de Ecología de la 
APIMAN; procediendo de inmediato a la contención y saneamiento del área 
contaminada. Los daños y gastos que se generen serán cubiertos por la empresa 
responsable de la obra. 

 Los desechos por el saneamiento del área contaminada deberá tratarse como residuo 
peligroso y dar cumplimiento a las disposiciones anteriores. 

 
j) Descripción de Residuos Sólidos Urbanos: Son aquellos que NO POSEEN ninguna 

de las características Corrosivas, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó 
que contengan Agentes Biológicos-Infecciosos que les confieran peligrosidad. Esto se 
refiere a la basura tales como: Chatarra, metales, latas, vidrio, madera, papel cartón, 
telas, plásticos, desechos orgánicos de jardinería y comida, entre otros. 
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k) Descripción de Residuos Peligrosos: Son aquellos QUE POSEEN alguna de las 
características de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad ó 
que contengan Agentes Biológicas-Infecciosos que les confieran peligrosidad, así como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que establece la ley y se refiera a: 
Acumuladores de vehículos, aceite usado, filtros usados, trapos impregnados de aceite ó 
pintura, líquidos combustibles e inflamables (Gasolina, diesel, asfalto, chapopote, 
intermedio-15, tiner, aguarrás, etc.) pinturas, sustancias químicas en general que se 
consideren peligrosas. A lo anterior se incluyen los envases con residuos de fumigantes 
y todos los listados en la norma oficial que corresponde. 

 
l) Aguas residuales provenientes de sanitarios: Es la emisión de aguas residuales 

domesticas provenientes de los sanitarios portátiles.  Los prestadores de servicios y/ó 
contratistas deberán retirar por sus propios medios ó subcontratando a prestadores de 
servicios autorizados que efectúan la recolección de dichas agua residuales. En caso de 
derrame, serán los responsables de la limpieza y retiro de los residuos. Los daños o 
gastos que se generen serán cubiertos por los mismos. 

 
Ejecución de obras: Para la mejora de los aspectos ambientales en la construcción de 
obras que se realicen en el Recinto Portuario o en las instalaciones con responsabilidad 
para APIMAN, por cuenta de la Administración Portuaria o por un tercero se atenderá lo 
siguiente: 
a) Se prohíbe el vertido de sustancias peligrosas a cuerpos de agua o red de drenaje. 
b) La obra y sus límites físicos estarán señalizados. 
c) Los (as) transportistas cuidaran la limpieza de ruedas y bajos de vehículos y 

maquinaria antes de abandonar los límites de la obra. 
d) Los autotransportes que contengan material pulverulento o a granel, deberán cubrir 

con una lona la caja del mismo. En caso de derrame, los conductores serán los 
responsables de la limpieza. 

e) Se humectaran las vialidades y/o caminos de acceso por donde circulen los vehículos 
y maquinaria, en caso de emisión de polvo y afectaciones a terceros o a la calidad del 
aire. 

f) Se limpiaran las vialidades públicas ensuciadas por los vehículos de obra. 
g) Se prohíbe verter en sitios no autorizados cualquier tipo de residuo o material de 

construcción. 
h) Una vez concluida la obra, el(la) contratista retirará sus instalaciones y dejará los 

suelos descontaminados y limpios de residuos y de restos de materiales. Siendo 
revisado por Ecología e Ingeniería, quienes darán el Vo. Bo. 



Administración Portuaria  
Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo de conceptos 



Lugar: MANZANILLO, COL.

No. Concepto Unidad Cantidad P. Unitario Precio con letra Importe

1 DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS 

EN , INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN, P.U.O.T.

M2 90.00 -$                                         

2
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, PRODUCTO DEL CORTE, AFINE Y 

EXCAVACIONES, 1ER KM, AL LUGAR DE TIRO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, VOLUMEN 

MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: MANO DEL OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.

M3 18.00

3 MEJORAMIENTO DEL TERRENO, CONSISTENTE EN COMPACTACIÓN CON EQUIPO 

MECÁNICO, INCORPORANDO HUMEDAD HASTA ALCANZAR EL NIVEL ÓPTIMO PARA 

COMPACTAR Y TERMINADO PARA RECIBIR CONCRETO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T

M2 90.00

4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, PARA 

ENCOFRADO DE DUCTERIA ELECTRICA, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, 

HERRAMIENTAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA

ML 60.00

5
REPARACION DE DESCARGA SANITARIA DAÑADA, INCLUYE:EXCAVACION MANUAL, RETIRO 

DE TUBERIA SANITARIA DAÑADA, REPOSICION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6" DE 

DIAMETRO SERIE 25, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

PZA 2.00

6 REPARACION DE TOMA DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TUBERÍA DE 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2" DE DIÁMETRO RD-9, HERRAMIENTA, 

MATERIALES Y MANO DE OBRA.

PZA 3.00

7
CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.50X2.00X0.60MTS ARMADA CON VARILLA DE #4 

@ 10CMS A.S. AMBOS LECHOS, DADO DE 0.60X0.60X1.00MTS ARMADO CON 16 VARILLAS 

DE #4 Y ESTRIBOS DE #3@10CMS, CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2, INCLUYE: 

EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=KG/CM DE CM DE ESPESOR, CIMBRADO, 

ARMANDO, COLADO, VIBRADO, 4 ANCLAS DE COOL ROLL DE 1" DE 1.00MTS DE LONGITUD, 

HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00

8
CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.20X1.20X0.60MTS ARMADA CON VARILLA DE #4 

@ 10CMS A.S. AMBOS LECHOS, DADO DE 0.60X0.60X1.00MTS ARMADO CON 16 VARILLAS 

DE #4 Y ESTRIBOS DE #3@10CMS, CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250KG/CM2, INCLUYE: 

EXCAVACION, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=KG/CM DE CM DE ESPESOR, CIMBRADO, 

ARMANDO, COLADO, VIBRADO, 4 ANCLAS DE COOL ROLL DE 1" DE 1.00MTS DE LONGITUD, 

HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00
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9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=250KG/CM2  EN COLOR 

TERRACOTA DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: COLADO, EXTENDIDO, VIBRADO, COLOR 

ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR TRANSPARENTE, MOLDES, HERRAMIENTA, 

MATERIAL Y MANO DE OBRA

M2 95.00

10 SUMINISTRO Y FABRICACION DE MARCO Y CONTRAMARCO DE PUERTAS PARA 

SUBESTACION ELECTRICA A BASE DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2",INCLUYE: CORTES CON 

EQUIPO, SOLDADURA, MONTAJE, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 2.00

11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES PARA ESTACIONAMIENTO DE NEOPRENO, INCLUYE: 

INSTALACION, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
PZA 6.00

12
CONSTRUCCION DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN MURO EXISTENTE HASTA 

ALCANZAR ALTURA DE PROYECTO, INCLUYE: 3 CASTILLOS DE 20X20X1MTS ARMADO CON 

4VS#3, ESTRIBOS #3@20CMS, DALA DE CERRAMIENTA DE 20X20X6MTS 4VS#3, ESTRIBOS 

#3@20CMS, CONCRETO F´C=200KG/CM2,ABULTADO CON CONCRETO EN AMBOS LADOS 

DE MURO PARA EVITAR EL DERRAME D EAGUA FUERA DE LA PILETA, HERRAMIENTA, 

MATERIALES , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO ÁRA SU CORRECTA EJECUCION.

P.G. 1.00

13
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA HIDRAULICA PARA EL LLENADO Y REBOMBEO DE 

AGUA EN MURO LLORON POR MEDIO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4HP, INCLUYE: 

MANGUERA EXTRUPAC DE 1/2", CONECTOR INSERTIC DE 1/2", VALVULA ESFERA ROSCABLE 

DE 1/2", TUBERIA DE CPVC DE 3/4", CODO DE 3/4"X90°, VALVULA DE 3/4" CPVC DE BOLA, 

TUERCA UNION CPVPC 3/4, CPPLE CPVPC DE 3/4, TEE CPVC DE 3/4", BOMBA SUMERGIBLE 

DE 3/4", HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TOOD LO NECESARIO.

P.G. 1.00

14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 DE DECK PARA EXTERIOR EN PISO SINTETICO DE 

2.2MMS, EN PLAFON DE ESTACIONAMIENTO Y MUROS EN JARDINERAS, INCLUYE: 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE, BASTIDORES SINETICOS DEL MISMO MATERIAL DE PISO, 

CON GRAPAS DE PVC CON PIJA EN ACERO INOXIDABLE EN EL SENTIDO QUE SE REQUIERA, 

HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 90.50

15
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBON A BASE DE CANAL 

ESTRUCTURAL DE 10",  TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 8", PTR DE 4"X3", PTR DE 2 

1/2"X 2 1/2" EN COLOR ROJO , INCLUYE: HABILITADO DE ESTRUCTURA, CORTE CON 

EQUIPO, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

KG 5,950.00

16 PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA METÁLICA AMERLOCK DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 

TRABAJO

KG 5,950.00

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUROCK O CEMPANEL EN ESTRUCTURA DE ABULTADO DE 

12MTS DE ALTURA Y EN ESTRUCTURA DE ESTACIONAMIENTO PARTE SUPERIOR E 

INFERIOR, INCLUYE: PERFILES ESTRUCTURALES GALVANIZADOS

M2 235.00
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18
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA NATURAL SLATE PIZARRA RECTIFICADA DE 

40X40CMS, EN MURO ABULTADO A UNA ALTURA HASTA 12MTS, INCLUYE: ADHESIVOS, 

ELEVACION DE MATERIAL, GRUA GENIE, FLETES, HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA.

M2 70.00

19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA NATURAL CUARCITA CHARCOAL EN MURO 

LLORON , INCLUYE: ADHESIVOS, ELEVACION DE MATERIAL, FLETES, ANDAMIOS, 

HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA.

M2 13.50

20 CONSTRUCCION DE JARDINERA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.82MTS DE 

ALTURA.INCLUYE: RELLENO CON TIERRA VEGETAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 

MATERIALES.

M2 4.50

21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO LUBBER DE ALUMINIO NATURAL DE 3"X1 

3/4" Y BASES DE 2"X1" EN UN AREA DE 10.25M X 3.90M SECCIONADO EN UN  ESPACIO DE 

UNA PIEZA ENTRE PEFILES, INCLUYE: ELEVACION DEL MATERIAL, SELLADO, HERRAMIENTA, 

ANDAMIOS, MANO DE OBRA.

P.G. 1.00

22 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO FIBRATADO FESTER 

ACRITON ROJO TERRACOTA 12 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MEMBRANA 

REFORZADA, PRIMER FESTER ACRITON SELLADOR EN PROPORCION 0.25 LT/M2, FESTER 

ACRITON 1.5LT/M2, A DOS MANOS CON CEPILLO Y BROCHA.

M2 85.00

23
FABRICACION E INSTALACION DE  LETRAS INDIVIDUALES 3D CON MEDIDAS  DE 

9.50X0.98MTS, FABRICADAS EN ALUMINIO CAL.19 Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON 

PINTURA EN ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO E ILUMINADO CON LUZ LEDS SUPER 

BRILLANTE EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPOS AUTORIZADOS "ADMINISTRACION  

PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO S.A. DE C.V.", INCLUYE: GRUA JENY PARA SU 

INSTALACION,  A PRUEBA DE AGUA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

P.G. 1.00

24 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO Y CHOCOLATE HASTA UNA ALTURA 

DE 12MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, PINTURA VINILICA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO 

DE OBRA.

M2 180.00
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25

SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LAMPARAS EN JARDINERAS, LAMPARA EN 

ESCALONES, ALIMENTACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y LETRERO EN MURO LLORON, 

INCLUYE: PLACA DE 3 VENTANAS, 4 APAGADORES SENCILLOS QUINZIÑO, 4 LAMPARAS EN 

ESCALONES, 4 LAMPARAS TIPO JARDIN EN JARDINERA FRONTAL, 4 LAMPARAS PARA MURO 

LLORON,  162 MTS CABLE USO RUDO DE 3X12AWG, CHALUPA PVC DE 1/2", 18 TRAMOS DE 

TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 3/4", 12 CURVAS GALVANIZADAS PARA 

TUBO DE AJUSTE, 4 CONDULET GALVANIZADAS PARA TUBO DE AJUSTE, 8 CONECTORES 

PARA TUBO DE AJUSTE, 34 TRAMOS DE TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", 27 CURVAS CONDUIT 

PVC SERVICIO PESADO DE 3/4", 4 BOTES INTEGRALES DE CON ENTRADA , 14 CONDULET 

TIPO T DE 3/4", 36 CONECTORES PVC, HERRAMEINTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

P.G. 1.00

26
SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LAMPARAS EN LETRERO EN MURO 

ABULTADO Y RAZON SOCIAL EN FACHADA, INCLUYE: 150 MTS CABLE USO RUDO DE 

3X12AWG, 24 TRAMOS DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 3/4", 9 CURVAS 

GALVANIZADAS PARA TUBO DE AJUSTE, 4 CONDULET GALVANIZADAS PARA TUBO DE 

AJUSTE, 24 CONECTORES PARA TUBO DE AJUSTE, 6 CONDULET FST DE 3/4", 2 

CONTACTORES PARA ALUMBRADO DE 40 AMP CON BOBINA A 127VOLTS TRIFASICO, 2 

FOTOCELDAS CON SU BASE PARA 127 VOLTS, 48 SOPORTES UNICANAL DE 30CMS DE 

LONGITUD, 48 ABRAZADERAS PARA UNICANAL DE 3/4", 6 INTERRUPTORES 

TERMOMAGNETICO 1POLO 20 AMP,  HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

P.G. 1.00

27
SALIDA ELECTRICA PARA LA ALIMENTACION DE LAMPARAS EN TECHUMBRE DE 

ESTACIONAMIENTO, INCLUYE: 400MTS MTS CABLE CALIBRE 12AWG, 100 MTS CABLE 

CALIBRE 14AWG, 5 TRAMOS DE TUBO CONDUIT DE PVC  SERVICIO PESADO DE 3/4", 12 

CAJA DE REGISTRO PVC DE 3/4", 36 CONECTORES PVC DE 3/4", 2 APAGADORES SENCILLOS 

QUINZIÑO, 1 PLACA DE 2 VENTANAS, CHALUPA DE PVC DE 1/2", 12 LAMPARS DE PLAFON 

CON FOCO INCLUIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

P.G. 1.00

28 MURO PREFABRICADO DE TABLAROCA  DE 15CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A 

BASE DE CANAL DE AMARRE CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13MM, SELLADO CON JUNTAS A 

BASE DE PERFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX INCLUYE: PINTURA, MATERIAL, 

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 9.00

29 CONSTRUCCION DE MURETE EN PUERTA DE TRANSFOMADOR A BASE DE TABIQUE ROJO 

RECOCIDO DE 2.00MTS DE ANCHO X 0.75MTS DE ALTURA.INCLUYE: RELLENO 

COMPACTADO, DALA DE DESPLANTE, FIRME DE CONCRETO,  HERRAMIENTA, MANO DE 

OBRA Y MATERIALES.

P.G. 1.00
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30 RENIVELACION DE REGISTROS ELECTRICO DE 0.40 X 0.40MTS.  Y SANITARIO  DE 0.50 X 

0.70MTS. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MEZCLA CEMENTO-ARENA EN 

PROPORCION 1:4, ALTURA MAXIMA A NIVELAR DE 15 A 20 CMS, COLOCACION DE MARCO 

Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 2 1/2",INCLUYE: HERRAMIENTAS MATERIAL Y 

MANO DE OBRA.

PZA 5.00

31
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLADOR EN PIEDRA NATURAL SLATE PIZARRA 

RECTIFICADA DE 40X40CMS, EN MURO ABULTADO Y PIEDRA NATURAL CUARCITA 

CHARCOAL EN MURO LLORON , A UNA ALTURA HASTA 12MTS, INCLUYE: SELLADOR, 

ELEVACION DE MATERIAL, GRUA GENIE, HERRAMIENTA,  FLETES, MANO DE OBRA.

M2 83.50

32
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO F'C=250KG/CM2  EN COLOR 

TERRACOTA DE 15CM DE ESPESOR, DE  LOGOTIPO DE PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES CON MEDIDAS DE 0.60 X 0.60 CM, INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA DE 

CONCRETO, EXTENDIDO, VIBRADO, COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR 

TRANSPARENTE, MOLDES, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00

33
FORJADO DE ESCALON A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADOS CON MORTERO 

CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.

PZA 4.00

34
FABRICACION E INSTALACION DE  LETRAS INDIVIDUALES 3D DE LOGOTIPO AUTORIZADO 

SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CON MEDIDAS  DE 1.00 DE 

ALTURA A PROPORCION EN CADA UNO DE LOS LOGOTIPOS UBICADO EN MURO ABULTADO 

CUBIERTO CON PIEDRA NATURAL SLATE PIZARRA RECTIFICADA DE 40X40CMS, FABRICADAS 

EN ALUMINIO CAL.19, ACRILICO Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON PINTURA EN 

ESMALTE ACRILICO SEGUN COLOR DE CADA UNO DE LOS LOGOTIPOS E ILUMINADO CON 

LUZ LEDS SUPER BRILLANTE LETRAS Y LOGOTIPO, A PRUEBA DE AGUA INCLUYE: GRUA JENY 

PARA SU INSTALACION, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

P.G. 1.00

35
FABRICACION E INSTALACION DE  LETRAS INDIVIDUALES 3D DE LOGOTIPO AUTORIZADO 

ESCUDO NACIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON MEDIDAS  DE 1.00 DE ALTURA A 

PROPORCION EN CADA UNO DE LOS LOGOTIPOS  UBICADO EN MURO ABULTADO 

CUBIERTO CON PIEDRA NATURAL SLATE PIZARRA RECTIFICADA DE 40X40CMS, FABRICADAS 

EN ALUMINIO CAL.19, ACRILICO Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON PINTURA EN 

ESMALTE ACRILICO SEGUN COLOR DE CADA UNO DE LOS LOGOTIPOS E ILUMINADO CON 

LUZ LEDS SUPER BRILLANTE,  A PRUEBA DE AGUA INCLUYE: GRUA JENY PARA SU 

INSTALACION, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

P.G. 1.00
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36
FABRICACION E INSTALACION DE  LETRAS INDIVIDUALES 3D DE LOGOTIPO AUTORIZADO 

LOGOTIPO COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE CON MEDIDAS  

DE 1.00 DE ALTURA A PROPORCION EN CADA UNO DE LOS LOGOTIPOS  UBICADO EN 

MURO LLORON CUBIERTO CON PIEDRA NATURAL CUARCITA CHARCOAL, FABRICADAS EN 

ALUMINIO CAL.19, ACRILICO Y CANTOS DE 6CM DE ESPESOR, CON PINTURA EN ESMALTE 

ACRILICO SEGUN COLOR DE CADA UNO DE LOS LOGOTIPOS E ILUMINADO CON LUZ LEDS 

SUPER BRILLANTE LOGOTIPO Y LETRAS, A PRUEBA DE AGUA INCLUYE: GRUA JENY PARA SU 

INSTALACION, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

P.G. 1.00

37 IMPERMEABILIZACION DE PILETA Y JARDINERA A BASE DE VAPORTITE 550 E INTEGRAL AZ, 

MEDIDAS DE 4.50X0.50X0.40MTS, INCLUYE: APLICACION DE IMPERMEABILIZACION, 

HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

P.G. 1.00

38
ADAPTACION DE CORTINA EN OFICINA  DE CONTABILIDAD, INCLUYE: RECORTE, MONTAJE Y 

ADAPTACION DE CORTINA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00

39
COLOCACION DE CRISTAL EN AREA DE JARDINERA , INCLUYE: RECORTE DE CRISTAL, AJSUTE 

Y COLOCACION EN AREA INDICADA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

PZA 1.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
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