
ITEM DESCRIPCION UNID CANT PRECIO 
UNITARIO VALOR TOTAL

1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES  $                         15.042.537 

ITE5247 CAMPAMENTO, INCLUYE TEJA DE ZINC, PISO EN CONCRETO DE 
2.500 PSI e=0,07 m, ETC. m2 60 107.000$               $                           6.420.000 

ITE5256
VALLA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA COLOCADA EN CERCHAS 
METÁLICAS, INCLUYE MANTENIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA

m2 24 170.828$               $                           4.099.872 

ITE5000 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS m2 2267 1.995$                   $                           4.522.665 
2.0 DEMOLICIONES  $                         56.490.756 

ITE5121 DEMOLICIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN + TAPA Un 7  $               91.663  $                              641.641 
ITE921 DESMONTE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO HASTA 12" m 603  $                 5.973  $                           3.601.719 
ITE922 DESMONTE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 14" A 24" m 448  $               12.864  $                           5.763.072 

ITE5513 CORTE CON DISCO PAVIMENTO RÍGIDO, e= 3 mm m 2998  $                 5.051  $                         15.145.488 
ITE5514 DEMOLICIÓN SARDINEL EN CONCRETO m 331  $                 2.492  $                              824.852 
ITE5222 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO m2 2344  $               12.867  $                         30.160.248 
ITE966 DEMOLICIÓN ANDEN m2 51  $                 6.936  $                              353.736 

3.0 MOVIMIENTO DE TIERRA  $                       375.316.472 
EXCAVACIONES MANUALES  $                                        -   

ITE028 EXCAVACIÓN EN TIERRA BAJO AGUA DE 0 - 1,5 M, INCLUYE CINTA 
DE SEÑALIZACIÓN m3 3147  $               36.465  $                       114.755.355 

ITE5480 EXCAVACIÓN EN TIERRA BAJO AGUA DE > 1,5 M, INCLUYE CINTA 
DE SEÑALIZACIÓN m3 1248  $               42.930  $                         53.576.640 

ITE048 LLENO COMPACTADOS CON MATERIAL DEL SITIO m3 4006  $               16.675  $                         66.802.013 

ITE5142 SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
GRANULAR SUCIO DE RIO, Ømax 1" m3 945  $               43.343  $                         40.959.135 

ITE5140 BASE GRANULAR, INCLUYE TRANSPORTE m3 945  $               85.176  $                         80.512.614 
ITE5207 CARGUE Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE MAS ESCOMBROS m3 1136  $               16.471  $                         18.710.715 

4.0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS  $                       289.396.794 
TRAMO C-104A HASTA P-105  $                                        -   

ITE5475 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 12" C 3 m 60,0  $               65.279  $                           3.916.740 
ITE5476 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 14" C 3 m 79,0  $               93.676  $                           7.400.404 

TRAMO C-157 HASTA C-160A  $                                        -   

ITE5477 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA REFORZADA UNION CAUCHO DE 
21" C II m 39,0  $             215.128  $                           8.389.992 

ITE632 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNION CAUCHO DE 21" C 2 m 91,0  $             127.538  $                         11.605.977 

ITE642 TUBERÍA PVC DE 160 mm (6"), PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS m 56,0  $               25.129  $                           1.407.224 

TRAMO C-172 HASTA C-178  $                                        -   

ITE634 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA REFORZADA UNION CAUCHO DE 
24" C II m 140,0  $             183.791  $                         25.730.740 

TRAMO C-197 HASTA C-178  $                                        -   
ITE630 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 16" C 2 m 2,0  $             101.816  $                              203.632 
ITE631 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNION CAUCHO DE 18" C 2 m 2,0  $             137.372  $                              274.744 

ITE5477 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA REFORZADA UNION CAUCHO DE 
21" C II m 161,0  $             127.538  $                         20.533.652 
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ITE634 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA REFORZADA UNION CAUCHO DE 
24" C II m 82,0  $             183.791  $                         15.070.862 

ITE5478 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA REFORZADA UNION CAUCHO DE 
27" C II m 51,0  $             376.949  $                         19.224.399 

ITE642 TUBERÍA PVC DE 160 mm (6"), PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS m 456,0  $               43.500  $                         19.836.000 

TRAMO C-193 HASTA C-195  $                                        -   
ITE5479 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 14" C 2 m 41,0  $               89.590  $                           3.673.190 

ITE642 TUBERÍA PVC DE 160 mm (6"), PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS m 78,0  $               43.500  $                           3.393.000 

TRAMO C-221A HASTA C-221  $                                        -   
ITE627 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 10" C 2 m 45,0  $               43.264  $                           1.946.880 

ITE642 TUBERÍA PVC DE 160 mm (6"), PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS m 22,0  $               43.500  $                              957.000 

TRAMO C-217 HASTA C-238  $                                        -   
ITE628 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 12" C 2 m 25,0  $               62.281  $                           1.557.025 

ITE5479 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 14" C 2 m 56,0  $               89.590  $                           5.017.040 
ITE630 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 16" C 2 m 102,0  $             101.816  $                         10.385.232 
ITE631 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 18" C 2 m 87,0  $             137.372  $                         11.951.364 

ITE634 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA REFORZADA UNION CAUCHO DE 
24" C II m 16,0  $             183.791  $                           2.940.656 

ITE635 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA REFORZADA UNION CAUCHO DE 
30" C II m 154,0  $             508.270  $                         78.273.580 

ITE642 TUBERÍA PVC DE 160 mm (6"), PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS m 375,0  $               43.500  $                         16.312.500 

TRAMO P-06 HASTA P-08  $                                        -   
ITE628 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 12" C 2 m 61,0  $               62.281  $                           3.799.141 

ITE5479 TUBERÍA EN CONCRETO VIBRADA UNIÓN CAUCHO DE 14" C 2 m 48,0  $               89.590  $                           4.300.320 

ITE642 TUBERÍA PVC DE 160 mm (6"), PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS m 181,0  $               43.500  $                           7.873.500 

ITE645 TUBERÍA PVC DE 315 mm ( 12") m 59,0  $               58.000  $                           3.422.000 
5.0 OBRAS EN CONCRETO  $                       495.637.567 

ITE5160 SOLADO EN CONCRETO DE 2.500 PSI, e=0,05 m m3 3,00 332.104$               $                              996.312 
CAMARAS DE INSPECCION  $                                        -   

ITE5167 BASE Y CAÑUELA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 1,50 M EN 
CONCRETO DE f'c 21 MPa (3000 psi) Un 6,0  $             382.751  $                           2.296.506 

ITE5014 BASE Y CAÑUELA PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 1,20 M EN 
CONCRETO DE 3.000 PSI Un 9,0 243.320$               $                           2.189.880 

ITE5168 CUERPO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 1,50 M, EN CONCRETO 
DE f'c 21 MPa (f'c 21 MPa (3000 psi)) m 14,28 450.000$               $                           6.426.000 

ITE5015 CUERPO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 1,20 M, EN CONCRETO 
DE 3.000 PSI m 16,2 398.196$               $                           6.450.775 

ITE5169 LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,50 m INCLUYE 
REFUERZO Y AEROTAPA EN POLIPROPILENO Un 6,0 731.444$               $                           4.388.664 
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ITE5089 LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D=1,20 m INCLUYE 
REFUERZO Y AEROTAPA EN POLIPROPILENO Un 9,0  $             602.000  $                           5.418.000 

ITE110 CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 x 0,60 x 0,60 m EN CONCRETO DE 
2.500 PSI, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3.000 PSI Un 141  $             231.959  $                         32.706.219 

ITE5485 PAVIMENTO EN CONCRETO DE 4.000 PSI e = 0.20 m, INCLUYE 
REFUERZO m2 3100,0  $             106.278  $                       329.461.800 

ITE5218 JUNTA PAVIMENTO CORTE MECANICO m 199,5  $               11.080  $                           2.210.460 

ITE5219 SELLADO JUNTA PAVIMENTO, CON SIKAROD O SIMILAR Y SIKAFLEX-
15 LM O SIMILAR m 1330,0  $                 3.565  $                           4.741.450 

ITE133 SARDINEL EN CONCRETO DE 3.000 PSI 0,03 M3/ML, INCLUYE 
REFUERZO m 385,0  $               30.283  $                         11.658.955 

ITE5482 RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN EN CONCRETO PARA TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO Ø 12" A Ø 16" m 146,0  $               90.854  $                         13.264.684 

ITE5483 RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN EN CONCRETO PARA TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO Ø 18" A Ø 24" m 300,0  $             150.397  $                         45.119.100 

ITE5484 RECUBRIMIENTO DE PROTECCIÓN EN CONCRETO PARA TUBERÍA 
DE ALCANTARILLADO Ø 27" A Ø 30" m 64,1  $             193.333  $                         12.392.645 

ITE119 SUMIDERO EN CONCRETO DE 3.000 psi, DOBLE REJA CON 
ANTICORROSIVO (Ver plano 04) Un 12,0  $             640.558  $                           7.686.696 

ITE134 ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 psi e = 0,07 m m2 51,0  $               29.599  $                           1.509.549 

ITE5515 RECONEXION DE TUBERIAS Ø6" A Ø8" A COLECTORES 
PRINCIPALES Un 141,0  $               12.226  $                           1.723.866 

ITE5133 EMBOQUILLAMIENTO DE TUBERÍA Un 80,0  $               47.581  $                           3.806.480 

ITE5517 ADECUACION ENTREGA DE TUBERIA DE SUMIDEROS A CAMARA Un 25,0  $               47.581  $                           1.189.525 

6.0 ACERO DE REFUERZO  $                         15.319.373 
ITE107 ACERO FY= 42 MPa ( 60.000 PSI) Kg 437  $                 3.651  $                           1.596.947 

ITE5141 MANHOLE EN HD + SEGURIDAD VEHICULAR Un 20  $             651.843  $                         13.036.860 

ITE5216 PELDAÑOS DE ACERO DE 3/4" L = 1,00 m, INCLUYE 
ANTICORROSIVO Y MORTERO 1:3 Un 63  $               10.882  $                              685.566 

7.0 OBRAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL  $                         80.779.832 
ITE5129 PLASTICO PARA PROTECCIÓN DE MATERIAL EXCAVADO m2 2328  $                 3.086  $                           7.184.208 

ITE093 CERRAMIENTO PROVISIONAL CON SEÑALIZADOR Y TELA DE 
CERRAMIENTO m 2660  $                 6.856  $                         18.236.960 

ITE5131 SEÑAL REGLAMENTARIA REFLECTIVA D = 1.2 m Un 10  $             321.892  $                           3.218.920 
ITE5132 BARRICADA SEGURIDAD DESMONTABLE  L = 3 m Un 16  $             301.956  $                           4.831.296 
ITE5134 USO CONO PVC DELINEADOR Un 20  $                 6.436  $                              128.720 
ITE5135 CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD CAL 6 m 2660  $                    265  $                              704.900 
ITE5130 PASOS PEATONALES EN MADERA ETC Un 36  $             209.023  $                           7.524.828 

Manejo de Agua (Incluye motobomba y planta eléctrica) Ml 950  $               41.000  $                         38.950.000 

TOTAL COSTO DIRECTO  $                    1.327.983.331 
ADMINISTRACION 20%  $                  265.596.666,21 
IMPREVISTOS 5%  $                    66.399.166,55 
UTILIDAD 5%  $                    66.399.166,55 
IVA (16%) SOBRE UTILIDAD (5%)  $                         10.623.867 
PRESUPUESTO TOTAL  $                    1.737.002.197 
GRAN TOTAL  $                    1.737.002.197 



OBRA PRINCIPAL (Colectores Coliseo y Occidente) 1.367.256.311
I PRELIMINARES 11.276.813

ITE1084 Campamento incluye teja de zinc, piso en concreto de 2500 psi e=0,07 m, etc m2 60,00 107.000 6.420.000

ITE085 Valla de identificación de obra área mayor a 4 m2, en lámina m2 12,00 170.828 2.049.936
ITE005 Localización y replanteo de obra m2 1.135,00 2.267 2.573.045

ITE944 Poda + tala de árboles, H > 6.00 m y Ø > 0.50 m, incluye extracción de raíces Un 2,00 116.916 233.832

II DEMOLICIONES 30.477.638
ITE081 Corte con disco pavimento rígido y/o flexible m 755,00 5.051 3.813.649

ITE1085 Demolición cámara de inspección + tapa y cañuela Un 3,00 91.663 274.990
ITE923 Demolición sardinel m 315,00 2.492 785.026
ITE940 Demolición pavimento flexible vehicular 0,06 < e < 0,10 m m2 664,00 10.723 7.120.076
ITE939 Demolición pavimento rígido vehicular 0,175 < e < 0,20 m m2 810,00 12.868 10.422.762

ITE1086 Demolición box coulvert de 1x1m y de 1,5x0,8m m 137,00 58.840 8.061.136
III MOVIMIENTO DE TIERRA 244.049.464

ITE1087 Excavación manual en material común y/o conglomerado, 0<h<2 m, incluye entibado 
y manejo de agua m3 807,72 23.841 19.257.072

ITE1088 Excavación manual en material sin clasificar, h<2 m, incluye entibado y manejo de 
agua m3 601,14 30.131 18.112.898

ITE1089 Excavación mecánica en material sin clasificar, 0<h<2 m, incluye entibado y manejo 
de agua m3 1.885,00 3.860 7.276.857

ITE1090 Excavación mecánica en material sin clasificar, h<2 m, incluye entibado y manejo de 
agua m3 1.402,00 5.615 7.872.412

ITE048 Lleno compactado con material del sitio m3 2.388,20 16.675 39.824.411
ITE1091 Suministro y colocación de material de recebo m3 1.361,46 43.343 59.009.761

ITE947 Suministro, transporte y colocación de Sub-base granular e=0,3 m, incluye transporte m3 367,20 74.198 27.245.446

ITE948 Base granular, incluye transporte m3 132,80 85.176 11.311.405
ITE1105 Cargue y retiro de tierra, conglomerado y escombros m3 3.287,00 16.471 54.139.202

IV SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 279.154.255
ITE644 Tubería en concreto vibrada UC CL 2 DN 525 mm (21") m 9,00 127.538 1.147.844
ITE645 Tubería en concreto vibrada UC CL 2 DN 600 mm (24") m 12,00 183.791 2.205.494
ITE650 Tubería en concreto vibrada reforzada UC CL II DN 1200 (48") m 233,00 879.117 204.834.206

Suministro e instalación Tuberia Novafort 10" m 222,00 58.000 12.876.000
Suministro e instalación Tuberia Novafort 8" m 35,00 43.500 1.522.500
Suminstro e instalación de silletas para conexión de domiciliarias de alcantarillado 
250mmX200mm, incluye accesorios un 25,00 168.500 4.212.500

Suministro e instalacion de filtros perimetrales (incluye tubería perforada, 
excavación, material filtrante y llenos) Ml 900,00 58.173 52.355.712

IV OBRAS EN CONCRETO 595.758.257
ITE109 Solado  de limpieza en concreto de 1.500 psi e=0,05 m m3 5,00 332.104 1.660.520

ITE114 Base y cañuela para cámara de inspección Ø = 1,20 m en concreto de 3000 psi un 4,00 243.320 973.280

ITE115 Cuerpo para cámara de inspección Ø = 1,20 m, en concreto de 3000 psi m 8,00 398.196 3.185.571

ITE953 Losa superior cámara de inspección Ø = 1,2 m; incluye refuerzo y aero tapa en 
polipropileno Un 4,00 602.000 2.408.000

ITE1092 Concreto de empotramiento superior para tubería D=1200 mm m3 63,00 291.324 18.353.393

ITE1093 Placa de piso y conformación de cañuela  para cámara de inspección especial C20.7 
Mpa (3000 psi) m3 5,00 345.621 1.728.103

ITE1094 Paredes e = 0,20 m  para cámara de inspección especial C20.7 Mpa (3000 psi) m3 6,00 451.805 2.710.829

ITE1095 Placa superior e = 0,20 m  para cámara de inspección especial C20.7 Mpa (3000 psi) m3 2,00 451.805 903.610

ITE1096 Placa de piso para construcción de box coulvert secciones 1,00 x 1,00 m y 1,10 x ,10 
me = 0,20 m m3 70,00 337.581 23.630.635

ITE1097 Paredes e = 0,20 m  para construcción de box coulvert secciones 1,00 x 1,00 m y 
1,10 x ,10 me = 0,20 m m3 87,00 451.805 39.307.015

ITE1098 Placa superior e = 0,20 m  para construcción de box coulvert secciones 1,00 x 1,00 
m y 1,10 x ,10 me = 0,20 m m3 70,00 451.805 31.626.334

ITE1099 Construcción buitrones de acceso de 1,00 x 1,00 m e= 0,20 m Un 14,00 399.556 5.593.790

ITE169 Pavimento en concreto de 3.000 psi e = 0.175 m, incluye refuerzo, corte con disco y 
juntas con aditivos m2 900,00 100.586 90.527.555

ITE1100 Construcción pavimento flexible e=0,1 m m2 700,00 461.179 322.825.309
ITE133 Sardinel en concreto de 3.000 psi 0,03 m3/ml, incluye refuerzo m 315,00 30.283 9.539.145

Base y cañuela para cámara de inspección Ø = 1,50 m en concreto de 3000 psi un 6,00 382.751 2.296.506

Cuerpo para cámara de inspección Ø = 1,50 m, en concreto de 3000 psi m 18,00 450.000 8.100.000
Losa superior cámara de inspección Ø = 1,5 m; incluye refuerzo y aero tapa en 
polipropileno un 6,00 731.444 4.388.664

Estructura de alivio en concreto de 3000 psi, incluye vastago ascendente, soporte 
metálico, motoreductor, compuerta en fibra de vidrio un 1,00 18.000.000 18.000.000

Valor Parcial
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Estructura para descole en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo, manejo 
de aguas con motobomba un 1,00 8.000.000 8.000.000

VI ACERO DE REFUERZO 134.743.417
ITE107 Suministro corte y figurado de acero Fy = 420 Mpa (60.000 psi) kg 32.000,00 3.651 116.832.000

ITE421 Peldaños de acero de 3/4" l = 1,00 m, para cámara de inspección, incluye 
anticorrosivo y mortero 1:3 un 100,00 10.882 1.088.205

ITE117 Tapa en concreto reforzado de 3.000 psi par cámara de inspección d = 0,60 m, 
incluye aro base y aro tapa Un 23,00 731.444 16.823.212

OBRAS DE COMPONENTE AMBIENTAL 71.796.466

ITE949 Limpieza general del sitio de obra, incluye vias, sumideros, andenes y camaras m2 257,35 257 66.230

ITE1042 Plástico para protección de material m2 2.700,00 3.086 8.332.494
ITE093 Cerramiento provisional con señalizador y tela de cerramiento m 680,00 6.856 4.662.235

ITE1043 Señal reglamentaria reflectiva, Ø 1,20 m Un 6,00 321.892 1.931.352
ITE1044 Barricada de seguridad desmontable, L = 3,00 m Un 8,00 301.956 2.415.648
ITE072 Cinta de señalización, incluye poste m 1.700,00 265 450.500

ITE1101 Uso Cono PVC delineador Un 20,00 6.436 128.720
ITE1102 Pasacalle en tela coleta 6 x 0,9 m 2 tintas Un 4,00 230.707 922.827
ITE1103 Paso peatonal Un 20,00 209.023 4.180.460

Empradizacion m2 334,00 6.500 2.171.000
Manejo de agua (incluye motobomba y planta eléctrica) ml 1135,00 41.000 46.535.000

1.367.256.311
273.451.262
68.362.816
68.362.816
10.938.051

1.788.371.255
1.788.371.255
1.737.002.196
3.525.373.451

COSTO TOTAL OBRA          
TOTAL PRESUPUESTO 1

TOTAL GENERAL
TOTAL PRESUPUESTO 2

TOTAL COSTOS DIRECTOS      
ADMINISTRACION  (20%)

IMPREVISTOS  (5%)
UTILIDAD  (5%)

I.V.A  (16%) SOBRE UTILIDAD


