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ENTEII 
EMPREENDIMENTOS 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 009/2023, 
apresentamos a Proposta de Preços da Empresa abaixo identificada: 

EMPRESA: ENTEC EMPREEENDIMENTOS EIRELI 

CNPJ (MF): 19.543.790/0001-80 

PROPOSTA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA; 

• PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS, 
VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES. 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA 
COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO - CPL 
AVENIDA GETULIO VARGAS, N.° 135 - CENTRO 
CEP: 65.665-000 - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N.° 009/2023. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 210301/2023. 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
DATA: 20 DE ABRIL DE 2.023. 
HORÁRIO: 10:00 HORAS. 

FOLHA N• 

N° PROC. 

Rubra,.a 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DOS PATOS (MA), EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS ANEXAS AO EDITAL (ANEXO I). 

"CARTA PROPOSTA" 

Prezados Senhores, 

A Empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na Rua Poção de Pedra, 
Quadra 05, N.° 10, no Bairro Quintas do Calhau, na Cidade de São Luís, no Estado do 
Maranhão, inscrita no CNPJ (MF) sob o N.° 19.543.79010001-80, neste ato representada 
por LUKAS LEDA ARAMAKI FERNANDES, RG N.° 037956432009-1-SESP/MA, CPF 
(MF) N.° 007.233.463-05, abaixo assinado, propõe à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA), conforme descritos abaixo: 

A). Preço Global: R$ 1.387.956,59 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, 
¡~ novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 

DECLARAMOS, que neste preço ofertado já estão incluídos os itens de despesas, 
seja qual for o seu título ou natureza (impostos, taxas, encargos sociais, fiscais, 
comerciais, trabalhistas e tudo mais que possa influir no custo final do objeto da 

/ Licitação). 
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B). A Validade da Proposta é de: 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data-
limite prevista para entrega das Propostas, conforme Artigo 64, § 3.°, da Lei Federal 
N.° 8.66611.993. 

C). Prazo Total de Execução: 03 (três) meses, CONFORME O CRONOGRAMA, 
podendo ser prorrogado caso a Administração julgue viável. 

D). Pagamento: deverá ser feito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data de protocolo das respectivas medições. 

E), Dados Bancários: Banco do Brasil; Agência: 2954-8; Conta Corrente: 56779-5. 

F). Proposta de Preços com Valores e Orçamentos: Anexos a esta. 

São Luís (MA), 20 de abril de 2.023 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMO 

CLIENTE; 

EDITAL: 

09JETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N. 009/2029 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 000 PATOS (MA) 

!NC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇAO = 64,01% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESON!RAÇAO = 47,70% / 501 = 27,36% 

LOTE DESCRIÇÃO DOS LOTES /ESCOLAS 
. TOTAL 

(COM COM BOI) 
O 

( ME MESEES ) 

1 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E, M. FRANCISCO MENDES VIEIRA 626.001,76 03 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. SÃO FRANCISQUINHO 420.400,91 03 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - LOTE 1 - COM BOI ( R$ ) 946.402,67 

2 

REFORMA DA E, M, JOÃO ALEIXO 441.553,92 03 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - LOTE 2- COM BOI ( R$ ) 441.553,92 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO - LOTES 1 E 2 - COM BOI (R$) 1.387.956,59 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 1.387.958,69 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E 
CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). 

.~►~~.~..~, 
irs.ti ari■ K K• 16 - v- - 4 

OA/J (Mq AL• 1AM1.71AS aI 
L~Aer L/i Ar~W /gir~b► 

hyr~Elr1~ /AiwiwAsM 
C7r~lJ K• ~VI,J,~T~MiM 

M K•?J7Ni/JJfaOf>•t • //tMM 

Página 1 I I 

SAO LUÍS (MA), 20 DE ABRIL DE 2.023 

.~►„~.~,fo.~, 
Isr Mw i Miry ~~ ~ K' f0- prYYr M - ir LaY -YI 

ÍM4/ y!J K~ filffJMSMI-N 
/WMA - /i. 

w % CIYr- irM~~  1YwAw 
O/r~R~ K• ff7.p~Rfp 

OOIM~ / • 1N1P/N7Ff 

RUA POÇÃO DE PEDRAS, QUADRA 5, N: 10 - QUINTAS DO CALHAU - SÃO LUÍS - MA 



FOLHA

ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

N° PROC.  íí2o~ 
~ 
~ 

~..._ 

PLANILHA ORÇAMENTARIA • LOTE 01 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPUAÇÃO DA E. M. FRANCISCO MENDES VIEIRA 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORESTA - COM DESONERAÇÃO = 84,61%! ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% / BOI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
P. UNITÁRIO 
( SEM BDI ) 

P. UNITÁRIO 
( COM BDI ) 

P, TOTAL 
( COM BDt ) 

PESO 
(95) 

1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA 526.001,76 100,0000% 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.779,04 6,6120% 

1.1.1 PLACA DA OBRA M2 4,50 357,89 456,77 2.050,97 0,3899% 
1.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVE(TA.MENTO, AF 12/2017 M3 1(0,00 455,46 87,02 8.888,00 1,6611% 
1,1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

R€APNOV€ITAMENTO, AF 12/2017 M2 200,99 18,22 23,20 4,062,97 0,8606% 
1.1 ,4 RETIRADA O€ LOUÇA SANITARIA UN 10,00 11,84 15,08 150,60 0,0287% 
1,1,5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA M2 872,86 5,88 7,49 5,039,72 0,9581% 
1,1,8 DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO M2 873,02 12,76 18,26 14.158,58 2,8971% 

1,2 COBERTURA 88.834,50 17,07117% 

1.1.1 FORRO EM RECUAS D€ PVC, FRISADO, PARA AMBI€NT€S COM€RCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 873,02 53,44 68.06 69.417,74 11,2961% 

1.2.2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS 
DE DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 900,00 19,62 24,99 22.491,00 4,2758% 

1.2.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
MAIS DE 02 AQUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 48,00 43,71 55.66 2.671.88 0,5079% 

1.2.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS D€ ATE 02 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF07/2019 M2 48,00 65,96 109.46 6.254,08 0.9989% 

1,3 SUPERESTRUTURA 43,488,32 8,2677% 

1,3.1 CONCRETO FCK■25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (€M MASSA SECA DE CIMENTO / 
AREIA MEDIA / SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, AT 05/2021 M3 9,16 693,83 755,99 8,024,87 1,3166% 

1.3,2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM -
MONTAG€M, AT 06/2022 KG 732,80 13,16 16,75 12.274,40 2,3336% 

1.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDQ AÇO CA-80 DE 8,0MM -
MONTAGEM, AF_06/2022 KG 368.40 19,59 24,95 9.141,68 1,7380% 

1.3,4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILAR€S, PE-DIR€ITO SIMPL€S, €M CHAPA D€ MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 02 UTILIZAÇÕES. AF, 09/2020 M2 84,04 141,53 180,24 15.147.37 2,8797% 

1,4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 18.329,82 18,4124% 

1,4,1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO D€ BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE OX14X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE 
AS8ENTAMENTO COM PtPARO EM BETONEIRA. AF_I2/2021 M2 114.00 10,62 13(),£16 16A54,10 29309% 

1.4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOLO / MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTR, TRAÇO 12:8, EM RS1ONRIRA ®E 400L, 
PAREDES INTERNAS, DOM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HANITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO, 
AF,,12/2014 M2 428,99 32,11 40,69 17.041,40 3,3340% 

1.4.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRE POPULAR DE DIMENSÕES 20X20CM, ARGAMASSA TIPO 
AC III, APLICADAS EM AMSIENTES DE AREA MENOR DUE 8842 A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014 842 824,94 50,76 64,64 53.324,12 10,1376% 

1.5 ESQUADRIAS 60.722,28 11,5441% 

1.5.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 02 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS. BATENTE: ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 M2 80,50 367,49 468,00 37,674,00 7,1623% 

1,5.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO M6DIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FBRN€CIM€NTO B INSTALAÇÃO, AF_12/2019 UN 27,00 189,46 216,79 6,828,33 1,1077% 

1,5,3 PORTÃO D€ ABRIR METALON M2 27,00 500,86 637,65 17,221,95 3,2741% 

1,8 PAVP !NTAÇAO (PISOS) 117.973,67 22,4214% 

1,6,1 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 
DERUO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 48,00 20,44 26.03 1,249,44 0,2376% 

1,0.2 ECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAI, DE CONCRETO ARMADO, FCK~2OMPA, 
E PESSURA DE 12CM, AF=04/2022 M2 873,02 76.18 96,74 63,682,93 15,8902% 

1.8.3 € ..cuçAo OF PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM SLOCO 
EXTAVADO O€ 2SX28CM, ESPESSURA SCM, AF_10/2022 M2 424,00 40,99 51,82 21,971,68 4,1771% 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01 

CLIENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAo JoÃo DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.' 009/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. FRANCISCO MENDES VIEIRA 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,61% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70'!.! BOI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P. UNITARIO 

( SEM BDI ) 
P, UNITARID 

( COM B01) 
P, TOTAL 

( COM BOI) 
PE 

( %) 

1.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA6CM. ARMADO. AF_08/2022 M2 69,80 81,92 104,33 7.282,23 1,3844% 

1.6.5 RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 64,02 47,68 60,72 3.887,29 0,7390% 

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.164,37 6,3625% 

1.7.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO 
DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 UN 51,00 288,63 367,57 18.746,07 3,5639% 

1.7,2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 UN 22,00 146,66 186,63 4.106,86 0,7806% 

1.7.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA D€ PONTO ELÉTRICO D€ TOMADA D€ USO 
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_l 112022 UN 36,00 115,86 147,29 5.302,44 1.0081% 

1.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 11.078,24 2,1061% 

1,8.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 24,00 21,77 27,72 665,28 0,1265% 

1.8.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2- X 
40CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 UN 10,00 518,79 660,68 6.606,80 1,2560% 

1.8.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE 
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 18,00 60,98 77,66 1.397,88 0,2658% 

1.8.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 00MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕ€S, PARA PRÉDIOS, AF_10/2015 M 12,00 82,56 105,13 1,281,56 0,2398% 

1.8.5 (COMPOSIÇÃO R€PR€SENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO D€ 
PVC. SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA. DN 25MM (INSTALADO FM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÓFS, PARA PRÉDIOS. AF_t012015 M 24,00 37,52 47,78 1,146,72 0,2180% 

1,8 PINTURA 63,181,86 10,1087% 

1.9.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS D€MÃOS. AF_0512017 M2 1,417,94 16,74 21,32 30,230,48 6,7472% 

1.9,2 APLICAÇÃO MANUAL D€ PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_08/2014 M2 1,417,94 10,16 12,93 18.333,96 3,4855% 

1,9,3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA D€ ACABAMENTO (€SMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
P€RFIL) €X€CUTADO €M OBRA (POR D€MÃO). AF,,01/2020=PE M2 97,44 22,08 28,12 2,740,01 0,6209% 

1.9.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 02 DEMÃOS. AFz01/2021 M2 97,44 14,97 19,06 1,857,21 0,3531% 

1.10 LVYIPBZA DA OBRA 480,1$ 0,0813% 

1,10.1 LIMPEZA OF PISO CFRAtVIICO OU PORCELANA₹O COM VASSOURA A S€CO, 
_ 2019 M2 873,02 0,43 0.5F+ 460,18 0. 13 

TAL RAL DO ORÇAMENTO -COM BDI ( R$) 626.001,78 100, 00% 

IM • RTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 526.001,78 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA ORÇAMENTARIA - LOTE 01 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. 5ÃO FRANCISQUINHO 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇAO = 84,61% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇAO = 47,70% / BDI = 27,354, 

ITEM DESCRIÇÃO DO8 BERVIÇO8 UNID. QUANT. ~, unlrARto 
( eeM B 

~, un1TARly ~, TOT~u. 
(COM eDI ) 

~eao 
(%) 

1 REFORMA e AMPUACÃO DE ESCOLA 420,400,91 100,0000% 

1.1 8ERVIÇO$ PRELIMINARES 16.690,94 4,0171% 

1 1,1 PLACA DA BDRA M2 4,50 387,89 488,77 2.050,07 0,4879% 
11.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 138 BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

R€APROV€I₹AMEN₹O. AF 1212017 M3 108,00 45,46 57.92 5.288,36 1,4880% 
1,1.3 RETIRADA DE LOUÇA SANIfiARIA UN 3,00 11,84 15,08 48,24 0,0108% 
1,1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA M2 347,02 L88 7,40 2,390,18 0,6183% 
1.1.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO M7 366,56 12,78 18,25 5,840,10 1,4130% 

1.2 COBERTURA 59.749,18 14,2117% 

1,2,1 FORRO EM RECUAS D€ PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COM€RCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017_P8 M2 365,54 53,44 68,08 24.878,65 5,9178% 

1.2.9 RETIRADA E RCCOLOCACAO D€ TELHA CERÂMICA CAPA=CANAL, COM MAIO 
DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMEN₹O. AF_07/2019 M2 312,00 19.62 24,99 7.796,68 1,8646% 

1.2.3 ₹ELNAMCN₹O COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULIS₹A. COM 
MAIS 0802 AGUAS, INCLUSO ₹RANSPOR₹E VERTICAL. AF_0712019 M2 98,00 43,71 558,86 5484,88 1,2975% 

1.2.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATE 02 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO ₹RANSPOR₹E VERTICAL. AF_07/2019 M2 128,00 88,95 109,48 13.791,96 3,2607% 

1.2.5 RETIRADA E RECOLOCAÇAO DE CAI®RO EM TELHADOS DE ATE 02 AGUAS 
COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 140,00 16,91 20,26 2.836,40 0,6747% 

1.2.6 RETIRADA E RECOLOCAÇAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 02 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 M2 140,00 14,47 18,43 2.580,20 0,6137% 

1.2.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0712019 M 23,00 82,19 104,67 2.407,41 0,5726% 

1.3 SUPERESTRUTURA 52,033,26 12,3771% 

1.3.1 CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / 
AREIA MEDIA / 8EIXC) ROLADO) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, AF_05/2021 M3 10,96 893,63 708,99 6.865,65 1,9709% 

1.3.2 ARMAÇÃO D€ ESTRUTURAS DIVERSAS OF CONCRETO ARMADO, €XC€TO 
VIGAS, PILARES. LAJES E FUNDAÇoes. UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10.0MM • 
MONTAGEM, AF_06/2022 Kt4 878,80 13,10 18.75 14.688,40 3,4934% 

1.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA D€ CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA D€ VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO GA•$0 DS 5,0MM • 
MONTAGEM, AF=06/2022 I(G 438,40 19,39 24,98 10,938,06 2,8016% 

1,3,4 MONTAGEM € D€SMONTAQEM DE FORMA D€ PILARES R€TANGULAR€S € 
ESTRUTURAS SIMILARES. PE-DIREITO SIMPL€S. EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 02 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 M2 100,55 141,53 180,24 18.123,13 4,3109% 

1.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 97.043,03 23,0834% 

1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9XI4XI9CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 342,00 106,52 135,65 46.392,30 11,0353% 

1.4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO / MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF 12/2014 M2 767,02 32,11 40,89 31.363,45 7,4604% 

1.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20CM, ARGAMASSA TIPO 
AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 298,38 50,76 64,64 19.287,28 4,58 5% 

1. • SQUADRIAS 29.993,17 7,1 

1.5.1 JA ELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 02 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VID"OS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FER•AGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E 

S ALAÇAO. AF_I2/2019 M2 27,20 367,49 468,00 12.729,60 3,0280% 
1.5.2 HADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA, COMPLETA, 

A ABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
• • NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212019 UN 15,00 169,45 215,79 3.236,85 0,7699% 

1.5.3 PO' TAO DE ABRIR METALON M2 9,00 500,86 637,65 5.740,65 1,3655% 
1.5,4 KIT "E PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO 

MEL) • 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, (TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MON •GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORN: IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 737,91 939,73 939,73 0,2235% 
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FOLHA N° 

N° PROC. 

ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

 ~.,.....,.... 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01 

CLIENT!: PR!FSITURA MUNICIPAL D! 8Ão JOÃO DOS PATOS 

EDITAL; TOMADA DE PREÇOS N! 00912023 

OBJETO; REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. SAO FRANCISQUINHO 

LOCAL, MUNICIPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS; END. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇRO.84,01% I END. SOC. - MENSALISTA • COM DESONERAÇÃO .47,70% I BOI .27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. ~' uNr: '' 
( e!M dbi ) 

r, UNITARto 
( COM 8O1) 

~, ror~►t 
( COM dDf ) 

reao 
( !6) 

1.5.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
M6D10 80X210CM, ESPESSURA D€ 3,5CM, ITENS INCLUSOS' DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM € INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM €X€CUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 1212019 UN 5,00 901,44 1.224,39 7,346,34 1,7475% 

1.8 PAVIMENTAÇAO (PISOS) 83.217,28 16,0374% 

1,6,1 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONNELANT€, APLICADO SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 M2 210,00 20,44 26,03 6,466,30 1,3003% 

1.6.2 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCKY20MPA. 
ESPESSURA DE 12CM. AF 04/2022 M2 365,54 75.16 95,74 34.996,60 8,3246% 

1.6.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA BCM. AF 101202.2 M2 424,00 40,59 51,82 21.971,68 6,2264%„ 

1.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 7,50 81,92 104,33 963,48 0,1881% 

1,7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27,387,78 6,8171% 

1,7.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAR€DES, INCLUSO CAIXA €LÉTRICA, MÓDULO 
DE tOMADA, PLETRODUTO, CASO, RA8dO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF__11/2022 UN 31,00 288,63 367,57 18.748,07 4,4591% 

1,7,2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO), AF_11/2022 UN 14,00 146,55 186,63 2.612,82 0,6215% 

1.7.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 11/2022 UN 41,00 115,66 147,29 6.038,89 1,4365% 

1.8 INSTALAÇÕES HIOROSSANITÁRIAS 22.198,79 5,2804% 

1.8.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 24,00 21,77 27,72 665,28 0,1582% 

1.8.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRAO MÉDIO, INCLUINDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 518,79 660,68 1.982,04 0,4715% 

1.8.3 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44X35,SCM, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 391.36 498,40 1.495,20 0.3557% 

1.8.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015 M 24,00 60,98 77,66 1,863,84 0,4433% 

1.8.5 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 28,00 82,55 105,13 2.943,64 0,7002% 

1.8.6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE 
PVC, SOLDÁV€L, AGUA FRIA, DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF _10/2015 M 30,00 37,52 47,78 1,433,40 0,3410% 

1.8.7 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50X0,60M, PARA PIA D€ 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 846,27 1.076,46 2,162,90 0,6121% 

1.8.8 ANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
I RHO 1,40M, ALTURA INTERNA 2,50M, VOLUME ÚTIL 3.463,6L (PARA 13 
CO TRIBUINTES). AF,,12/2020 PA UN 1,00 2.601,14 3,312,65 3.312,66 0,7880 a 

1.8.8 SUMI. •URO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTER • 2,38M, ALTURA INTERNA 3.00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 25M2 (PARA 
0 CON ' IBUINTES). AF_12/2020_PA UN 1,00 4,986,21 6.349,94 6,349,94 1,5104 

URA 51.679,45 12,2929% 

1.9.1 APL CA. '0 MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
C • , DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 M2 858,36 23,92 30,46 26.145,65 6,2192% 

1.9.2 APLI• • ÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 858,36 10,15 12,93 11.098,59 2,6400% 

1.9.3 PINTU- COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETIN •O) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) . XECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 18,00 22,08 28,12 506,16 0,1204% 
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FOLHA N• 

N PROC. 

ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA ORÇAMENTARIA- LOTE 01 

CLIENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N. 00212023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. SÃO FRANCISQUINHO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO 84,81%/ ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO ■ 47,70% 1 BDI.27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
P. UNITÁRIO 
( SEM BDI ) 

P. UNRARIO 

( COM BDI ) 
P. TOTAL 

( COM BDI ) 
PESO 

(%) 

1.9.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 02 DEMAOS. AF 0112021 M2 730,80 14,97 19,06 13.929,05 3,3133% 

1.10 LR PEZA DA OBRA 201,05 0,0478% 

1.10.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. 
AF 0412019 M2 365,55 0,43 0,55 201,05 0,0478% 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO .COM BDI ( R$) 420.400.91 100.0000% 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 420,400,21 (QUATROCENTOS E VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), 

SÃO LUIS (MA), 20 DE ABRIL DE 2,023 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

OBJETO: REFORMA DA E. M. JOÃO ALEIXO 

LOCAL: MUNIC(PIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,61% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% / BOI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. unlrARlo 
( eEM 801) 

', u
OM 
ntrÁRlo 

( C ebl ) (
 TOTAL 

) COMsbl (yó ) 
~aa) 

1 REFORMA DE ESCOLA 441,553,02 100,0000% 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.132,22 6,4863% 

1,1.1 PLACA DA OBRA M2 4,60 367,89 455,77 2,030,99 0,4646% 
1.1,2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE. FORMA MANUAL, SEM 

REAPRQVEITAMENTO, AF 12/2017 M3 42,00 45,48 57.92 2.432,84 0,5609% 
1,1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

RFAPROVE(TAMENTO. AF_12/2017 M2 126,30 18,22 23,20 2.930,16 0,8636% 
1,1,4 RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA UN 8,00 11,84 15,08 120,64 0,0273% 
1.1,5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA M2 794,70 5,88 7,49 5.952,30 1,3480% 
1,1,8 RETIRADA DE ESQUADRIAS M2 52,00 6,43 6,19 425,88 0,0885% 
1.1,7 DEMOLIÇÃO D€ PISO CERÂMICO M2 828,90 12,78 16,25 10.219,63 2,3145% 

1,2 COBERTURA 67.326,48 15,2927% 

1,2,1 FORRO EM RECUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS M2 826,90 /33,44 86,06 42.602,93 9,8937% 

1.2,2 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS 
DE DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 725,00 19,62 24,99 16,117,75 4.10322% 

1,2,3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
MAIS DE 02 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0712010 M2 40,00 43,71 55,86 2226,40 0,5042% 

1,2,4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS; CAIBRO8 E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATE 02 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF.S17/2010 M2 40,00 85,95 109,46 4,378,40 0,9918% 

1,3 SUPERESTRUTURA 20,690,40 4,8079% 

1.3.1 CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA OE CIMENTO / 
AREIA MEDIA / SEIXO ROLADO) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, AF_0/3/2021 M3 4,36 593,63 755,99 3,298,12 0,94555% 

1,3,2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇCES, UTILIZANDO AÇO CASO DE 10,0MM 
MONTAGEM, AF_08/2022 KG 348,80 13,15 18,75 5,843,40 1,3231% 

13,8 ARMAÇÃO PB PILAR OU VIGA PB ESTRUTURA P€ CONGR€TO ARMAR© 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO X60 DE 5,0MM -
MONTAAEM.. AF _08/3033 KO 17440 10,80 24,95 4361,26 0,9864% 

1.34 MONTAGEM B PESMONTAGEM PB FORMA DE PILARES RETANGULARES B 
ESTRUTURAS SIMILARES, P =DIR€tTO SNPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 02 UTILLAÇÕBS, AF.00/2036 M2 4000 141,53 180,24 9209,90 1,6328% 

1:4 ALVENARIA € REV€STIM€NTO 107,4$!,60 24,3483% 

1.4.1 ALVENARIA 08 VEDAÇÃO DE BLOCAS CERÂMICOS FURAOD8 NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 1212021 M2 157,55 106,52 135,65 21.371,66 4,8401% 

1.4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO / MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 12:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO. 
AF 12/2014 M2 595,90 32,11 40,89 24.366,35 5,5183% 

1.4.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X2OCM, ARGAMASSA TIPO 
AC III. APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2 A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_O6/2014 M2 955,30 50,76 64,64 61.750,59 13,9848% 

1.5 ESQUADRIAS 32.895,84 7,4500% 

1.5.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 02 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRLHANTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 44,00 367,49 468,00 20.592,00 4,6635% 

1.5. ECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

F e ' NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212019 UN 18,00 169,45 215,79 3.884,22 0:8797% 
1.5.3 PO' TAO DE ABRIR METALON M2 13,20 500,86 637,85 8.419,62 1,9068% 

1.• - AV ENTAÇÃO(PISOS) 85.320,67 19,3228% 

1.6.1 : XE' UÇAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK=2OMPA, 
' SSURA DE 12CM. AF 0412022 M2 628,90 75,18 95,74 60.210,89 13,6361% 

1.6.2 CUCÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 
S: TAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA SCM. AF_1012022 M2 386,42 40,69 51,82 20.024,28 4,5350% 
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ENTEC 
F M P R E E 1V D I M E N T O S 

PLANILHA ORÇAMENTARIA - LOTE 02 
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FOL►1' N'  .. 1 /c 

N PROC. 

CLIENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

REFORMA DA E. M. JOÃO ALEIXO 

MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,61%! ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% / BDI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. P, UNn ARIO P, UNITÁRIO P, TOTAL P8O 

1.6.3 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 
DE 0,07M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,60M; 
8=0,147M; H=0,20M). AF_08/2021 M 40,00 48,34 61,56 2.462,40 0,5577% 

1.6.4 RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 43,20 47,68 60,72 2.623,10 0,5941% 

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21.274,07 4,8180% 

1,7.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFIGIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAR€D€S, INCLUSO CAIXA €LÉTRICA, MÕDULO 
D€ TOMADA, €L€TRODUTO, CASO, RASGO, QUEBRA E CMUMBAMENTG (S€M 
LUMINÁRIA € LÂMPADA), AF_11/2022 UN 48,00 268,63 387,87 18,040,65 3.7480% 

1,7,2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA OF PONTO ELÉTRICO OF TOMADA DE USO 
ESPECÍFICO 2P*T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREO€S, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA € CkIUMBAM€NTO (€XC€TO CHUVEIRO), AF_11120º2 UN 8,00 146,56 186,63 1,483,04 0,3381% 

1,7,3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA D€ PONTO ELÉTRICO D€ TOMADA D€ USO 
GERAL 2P+T (10AJ250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 UN 22,00 115,66 147,29 3.240,36 0,7339% 

1.8 INSTALAÇÕES HE)ROSSANITARIAB 8.488,98 1,4801% 

1.8.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPL€M€NTARES H 24,00 21,77 27,72 665,28 0,1507% 

1,8,7 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORN€CIM€NTO E INSTALAÇÃO. AF_0112020 UN 6,00 618,70 880,88 3,309,40 0,7481% 

1,8,3 (COMPOSIÇÃO R€PR€S€NTATIVA) DO SERVIÇO D€ INSTALAÇÃO TUBO D€ 
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL- DF ESGOTO SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉR€O), INCLUSIVE CON€XÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF 10/2015 M 12,00 80,98 77,88 931,92 0,2111% 

1,8.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, ON 60MM (INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF_1012016 M 8,00 82,86 108,13 630,76 0,1420% 

1.8.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE 
PVC, ROLDÃVEL, ÁGUA FRIA. ON 20MM (INSTALADO EM RAMAL, SUE-RAMAL., 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS: AF_1012015 M 20,00 37,82 47,78 98880 0,2184% 

1,0 PINTURA 76,364,76 17,0726% 

1.9,1 APLICAÇÃO MANUAL D€ MASSA ACRILICA €M PARED€8 EXTERNAS D€ 
CASAS, DUAS DEMAGS, AF_08/2017 M2 1,883,70 23,82 30,46 81,500,10 11,6838% 

1,9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS, AP_ 0®12014 M2 1,693,70 10,16 12,93 21.899,64 4,9597% 

1.8.3 PINTURA COM TINTA ALGUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_0112020_PE M2 26,40 22,08 2812 742,37 0,1981% 

1,04 PINTURA TINTA CE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO SM MADEIRA, 02 DSMÁOS, AF_01/2021 M2 00,48 14,97 18,08 1,132,73 0,2811% 

1,10 LI IPBZA DA OBRA 346,00 0,0783% 

1,1 ,1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO, 
_0412019 M2 628,90 0,43 0,85 348,00 0,0783% 

T GERAL DO ORÇAMENTO = COM BDI (5$) 441.883,92 100,0000% 
I 

IMPO TA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE RE 441.853,62 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS! 
NO = TA E DOIS CENTAVOS). 
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ENTEC 
E M P R E E N D t M E N T O S 

Rubric~ 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OAO JOAO DOO PATOS 

!OOTAL TOMADA DE PREÇOS N. 00112023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO D! ESCOLAS MUNICPAM 

LOCAL: MUNICIPAO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC.. HORISTA .COM DESONERAÇÃO .14,01 %! ENC, BOC, . MENSAI.ISTA .COM DESONERAÇÃO ■ 47,70% I BOI ■ 47,56% 

ITEM DE8CRIÇAO DOS SERVIÇOS i INSUMOS UNE. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! OP.1 SERV. MAO DE OBRA 

1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA 

1.1 SERVIÇOS PRELIMNARES 

1,1,1 PLACA DA OBRA 
001 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EOUNALENTE DA 

REGIAO • BRUTA 
004 PONTALETE '7,5 X 7;5' CM €M PINUS, MISTA OU EOUNALENTE DA REGIÃO. BRUTA 
003 PLACA D€ OBRA (PARA CONSTRUGAG CM6) EM CHAPA AALVANIZAOA 'N, 22', AD€SNAOA; DE 

'2,4 X 1,3' M (SEM P08TE8 PARA FIXACAO) 
000 PREGO DE ACO POLIDO COM CAIECA 16 X 30 (2 3M XIS) 
007 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,6:4,6 (€M MASSA BECA D€ ON€NTO! AREIA 

MDW IRRA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L AT 0512021 

TOTAL . PARCIAL 

TOTAL •SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI 27,35'.4 

TOTAL - SERVIÇO (COMEDI) 

1.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEIFAMENTO. AS' 1212017 

001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL. SERVIÇO (SEM BDO 

BOI' 27,39% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDO 

1.1,3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVERAMENTO. 
AS' 12/2017 

001 AZULEJISTA I LADRLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL- PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI) 

BD): 27,385. 

TOTAL • SERVIÇO (COM BOO 

1.1.4 R!T$ADA DE LOUÇA SANITARIA 
001 ENGANADOR ; OOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 @ERVENTE EOM ENOARtf00 EDMPIEMENTAREB 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL.. SERVIÇO (SIM BOI) 

50) 27,25% 

TOTAL • SBRVIÇO (COM BOO 

1.1,1 OEMOLIÇAO DS RBVESTIMENTO TIPO AROAMASSA 
001 PEBRE6ae DOM €NCAR9t)S @I9MPLEMENTAREA 
002 SERVENTE 61314 ENCARGOS C9MPL€M€NTARE6 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

Bbl' 2 , 96 

TOTAL 

1.1.1 DCMOL 
001 PEOREFI 
002 SERVENT 

T 

DIAL -PA 

S 

A0 D 
COM 
COM 

TAL .SER 

BOI 

O (COM BOO 

PISO CERÂMICO 
NCARGOS COMPLEMENTARES 
NCARGOS COMPLEMENTARES 

(SEM BOO 

142 
H 0,5000000 22,21 
H 0,5000000 17,39 

M 0,7600000 8,06 
M 3,1000000 11,76 

142 1,0000000 290,00 
KG 00909090 21,31 

143 0,0100000 360,3@ 

143 
H 0,2250000 22,51 
H 2,3248000 17,39 

142 
H 0,2553000 22,38 
H 0,7105000 17,39 

UN 
H 0.1500000 11,77 
H 0,1500000 22,51 
H 0,3000000 17,89 

MS 
H 0,0500000 22.61 
H 0,5000000 17,58 

MS 
H 0,0650000 22.51 
H 0,6500000 17,39 

5,03 
58,46 

200,00 
212 

3,50 

11,10 
8,69 

51IL10 19.76 

317,11 

97,68 

455,77 

5,06 
40,42 

0,00 45,48 

4548 

12.44 

67,82 

5,71 
12,51 

0,00 18,22 

0,00 

10,42 

4,98 

25,20 

3,28 
3,37 
8,21 

11,64 

11,04 

2,24 

18,01 

0,87 
5,21 

0,00 6,61 

6,11 

1,61 

7,p 

3,48 

TOTAL -SER O (COM BOO 16,25 

1.2 COBERTURA 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

FOLHA N•

N PROC. 

' Ubfica 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLB NTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOB PATOB 

TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC, SOC.. HORISTA - COM DESONERAÇÃO S 84.81%! ENC, SOC, • MENSALISTA .COM DESONERAÇÃO ■ 47,70% I BOI ■ 27,36% 

ITEM DEODRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INSUMAS 

1,2,1 FORRO EM RÉEUM DE PVC, FRISADO. PARA AMEINTES COMERCIAIE, (NCLU0WE ESTRUTURA 
DE FMAÇAO.Af_0SI7017_PS 

001 MONTADGR O€ €BTRUTUFLA M€ FA(30A CCM €NRAIIOOS COMI~6€M€NTAR€B 
002 PgNNO OS dVC, PRIAAOO, BRANCO, RSEUA 06 20 CM, SFFISSURA 0S 5 MM A 19 MM S 

CGMPRVIENTG O M (CEM COLOCACACI 
OG4 PERFL CANALE FA, FORMATO C, EM ACO 2NCADO, PARA E8TRU WRA FORRO DRYWALL, E 0,0 

MM, .45 X i5' (L X ),(), COMPRIMENTO 3M 
064 PEHDURAL OU PREMLHA R€GULADORA, EM A O (MLVAN19ADO, COM CORPO, MOLA E R€SIE, 

PARA PERFIL TPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 
005 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA ((.B), LARGURA 4,2 

MM, COMPRIMENTO 13 MM 
006 PARAFUSO ZINCADO. AUTOBROCANTE. FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 
007 PARAFUSO. AUTO ATARRACHANTE, CARECA CHATA, FENDA SIMPLES, 7/4(6,35 MM) X 25 MM 
008 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/N), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 

10 BWG, D ■ 3,40 MM (0,0713 KG/N) 

TOTAL-PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM ED0 

01(1: 27„19% 

TOTAL •SERVIÇO (COM ED)) 

1,2,9 RETIADA B RECOLOCAÇAO DE TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, 
INCI.USD ICAMENTO. AF_07I2011 

001 TELFIAOIRTA COM ENCANGAS COMPL€M€NTARES 
002 SERVENTE BOM ENCARO COMFLEMEN PANBS 
002 ('ELHA DE SARRO / C€RÂMICA, NÃO ESMALTADA, iI t3 C)LONIAL, BANAL, PLAN, PAULISTA, 

COMPRIMENTO DE '44 A 50' CM, RENDIMENTO D€ 00®€RTURA 05'28' TEIJ AO%I2 
004 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 
005 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRPASICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL . SERVIÇO (SEM BDI) 

BDI 27,35% 

TOTAL - SERVIÇO (COM BOI) 

1,2,3 TELIIAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TPO PAULISTA, COM MAIS DE 02 AGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL- AP_O712010 

001 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, 

COMPRIMENTO DE '44 A 50' CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE '25 TELHAS:532 
004 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRPASICO DE 

1,25 CV • CHP DIURNO. AF_03/2016 
005 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRPA61CO DE 

1,25 GV • CHI DIURNO. AF_O3/F018 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM SOI) 

001 07,35% 

TOTAL .SERVIÇO (COM ED)) 

1.2.4 TRAIA DE MADESIA COMPOSTA POR RPAS, CAIROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE AT! 0(1 
ASUM DMA TELMA CERÂMICA GAPA.QANAL., WC$.UQD TRANCPCSTC VERTICAL, AR 07)0010 

001 6AISPINT€NG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
032 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS OGMPLEMENTAR€S 
002 RIPA NAG APAR€I_HADA, •1,6 X 5° CM, €M MABARANDU®A, ANO€LIM OU €QUNAL€NT0 DA 

P501AG • ORUTA 
004 VIGA HAD APARELHADA '8 X 13' CM, EM MACARANDUBA, ANtI€LIM OU EGUIVAL€NT'€ DA 

R€GIAG • ORUTA 
004E CAIBRO NÃO APARELHADO '5 X 0' CM. EM MACARANGUBA, ANOELIM OU EQUWALENT@ DA 

REGIÃO • BRUTA 
OCO PREÇO DE ADO POUCO COM CARECA 16 XIS 11101 X 13) 
007 PRECOCE ACO POLIDO COM CARECA 19 X 80 (91M NO) 
008 PREGO DE ADO POLIDO DOM CARECA 22 X 48 (4 1/4 X 6) 
009 GUINCHO 5L TRIAO OS COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFAEICO BE 

1380V • CHP DIURNO, AF_03/2018 
010 C6/PCHO €LÉTRC0 DE COLUNA, CAPACIDADE 400010, COM MOTO PR€)0, MOTOR TRPASIO DE 

1,26 CV • CHI DIURNO. AF 03/2018 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM 901) 

ED): 27,36% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BOI) 
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UNEI. COEFICSENTE PREÇO UNIT, MAT.! SDP. I EERV. 

M9 
N 0,3300003 21,18 

642 1,00$5000 17,04 15,58 

M 4,8401)000 s,ãb 22,00 

UN 1,3265000 2,21 2,93 

UN 2,1912000 0,19 0,41 
CENTO 0,0132000 21,30 0,28 
CENTO 0,0333000 36,52 1,21 

KG 0,0426000 24,68 1,05 

47,10 

M2 
H 0,3060000 22,19 
'I 0,4079900 17,30 

MIL 0,008000 1,000,00 0,00 

CHP 0.0074000 17,65 0,13 

CHI 0,0103000 18,98 0,17 

5,80 

M2 
H 0.2540000 22,16 
H 0,5210000 17,39 

MIL 0,0275000 1.000,00 27,50 

CHP 0,0372000 17,86 0,86 

CHI 0,0616000 16,98 0,87 

28,03 

M2 
H 0,4000000 22,21 
Fi 0,4020000 17,06 

M 2,6730000 2,82 7,216 

M 0,7490000 41,30 23,00 

M 2,35001(00 14,80 94,07 
K(3 0,0701(001) 93,50 1.86 
K4 0,0600000 21,30 1,00 
KG 0,0800000 21,47 (í,g4 

4)HP 0,0412000 17,06 0,73 

Cl-II 0,0$71000 16,95 0,96 

80,86 

RUA POçÃO DE PEDRAS, QUADRA 5, N..° 10 - QUINTAS DO CALHAU - SÁO LUÍS - MA 

MÃO DE QEAA 

6,34 

6,34 

53.44 

14.02 

" 'OS 

0,70 
7,07 

13,82 

19,62 

5,37 

2499 

5,82 
9,06 

14,45 

43,71 

11,06 

55,58 

e,0 
7:7 

16.00 

55,68 

23,61 
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ENTEIZ 
EMPREENDtMENi'OS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.' 008/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (NA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84.81%! ENC. SOC. - MENSAUSTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% / BDI = 27.35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / IN8UMO8 UNE). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP. / SERV. MÃO DE OBRA 

1.3 SUPERESTRUTURA 

1.3.1 CONCRETO FCK-25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MEDIA I SEDO 
ROLADO) • PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 4001 AF 05/2021 

001 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MLSTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 AREIA MEDIA -POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
004 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 
005 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) 

006 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. CHP DIURNO. AF_1012014 

007 BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. CHI DIURNO. AF 10/2014 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDq 

1.3.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTLIZANDO AGO CA-60 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_05/2022 

001 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA 

VERGALHAO'4.2 A 12,5' MM, CORRIMENTO 20 MM 
004 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0,016 KG/N) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/N) 
008 CbMiE E DOBRA OB AQQO CA-80, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AE (!8/2022 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI) 

8121: 27,38% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BOI) 

1,3,3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTCA EM 
ALVENARIA DE VEDACÃO UTLIZANOO ACO CA.S0 DE 0.0 MM • MONTAGEM. AF_O021122 

001 ANMADON COM ENCARGOS GOA4RL€MBN₹ARES 
002 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS CDMPLEM€NTAR€E 
003 El3ryACADOR / DIS1'ANCIADOR C(NCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, FIARA 

VERGALHAO'4,2 A 12,5' MM, COERIMENTO 20 MM 
004 ARAME RECOZIDO 10 BWG, D =1.86 MM (0,010 X(31M)OU 16 OW©, D 1,20 MM (0,01 K©/M) 
004 CORTE € DOBRA DE AÇO CA-@0, DIÂMETRO 05 4,0 MM, AF_081003 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI) 

BDI: 27,35% 

TOTAL . SERVIÇO (COM BOI) 

1.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ.DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESF4ADA. 02 
UTIL ALÕES. AF 08/2020 

001 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA 
004 LOCACAO DE APRUMADOR METÁLICO DE PEAR, COM ALTURA E ANULO REGULAVEIS, 

EXTENSÃO DE '1,50' A'2,80' Al 
006 LOCACAO DE VIGA SANDUICH€ METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PLARES. ALTURA DE 

'8' CM, LARGURA DE '8' CM E EXTENSAO DE 2 M 
006 LOCACAC DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8', 

INCLUNDQ PORCA E FLANG6 
7 PREGO DE AÇO POLIDO COM CARECA DUPLA 175127 (21/2 X 11) 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
OMPENSADA RESINADA, 0= 17 MM. AT 09/2020 

AL - PARCIAL 

-SERVIÇO (SEM BOI) 

7,35% 

•SERVIÇO (COM BOI) 

ENARIA E REVESTIMENTO 

IA.1 AL -NARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X18CM 
(ESP-SSURA 8CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
AT 1 .•021 

Página 3 ! 31 

M3 
H 22483000 17,39 39,09 
H 1,4222000 21,10 30,00 

M3 0,7277000 70,00 50,93 
KG 381,6832000 0,86 328,24 

M3 0.5890000 244,24 143,85 

CHP 0,7320000 1,72 1,25 

CHI 0,6902000 0,40 0.27 

524,54 69.09 

583,63 

162,36 

755,89 

KG 
H 0,0708000 22,34 1,58 
H 0,0116000 18.09 0,20 

UN 0.5430000 0,22 0,11 
KG 0,0250000 21,2$ 0,53 
KG 1,0000000 10,73 10,73 

11,37 1,78 

19,15 

3.60 

18,76 

KG 
H 0.300401)0 29.34 8,51 
H 0,00071000 15,00 011 

UN 1.1900000 0,22 0,28 
K6 0,0260000 21,78 0,83 
KO 1,0000000 10,08 10,(18 

11,77 7.82 

15,65 

5,36 

24,85 

M2 
H 1,1250000 22,21 24,98 
H 0,2060000 17,95 3,69 

0,0100000 7,116 0.07 

MOS 0,1900000 13,00 2,54 

MES 0,3830000 20,00 7,84 

MES 0,7850000 5,00 3,92 
KG 0,0190000 28.30 0,49 

M2 0,5250000 186,83 87,88 

112,86 28,67 

141,53 

38,71 

180,24 

M2 

RUA POçÃO DE PEDRAS, QUADRA 5, N.° 10 - QUINTAS DO CALHAU - SÃO LUÍS - MA 
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ENTEE 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 008 PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.• 0091!023 

REPORIA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC, SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO a 64,61%! ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70%! BOI = 27,36% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INSUMOS UNE. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! ESP.! SERV. MAO DE OBRA 

001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 22,51 49,52 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 17,39 19,12 
003 BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 

9X 14 X 19 CM (L X A X C) UN 37.7400000 0,81 30,56 
004 TELA DE AGO SOLDADA GALVANIZADA/ZNCADA PARA ALVENARIA, FIO D = •1,20 A 1.70• MM, 

MALHA 15 X 15 MM, (C X L)'50 X 7,5' CM M 0,5800000 3,01 1,74 
005 PINO DE AGO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069000 40,33 0,27 
006 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇOA4ASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO 

COM BETONERA 400 L. AF 08(2019 M3 0,0105000 506,11 5,31 

TOTAL • PARCIAL 37,88 68,64 

TOTAL. SERVIÇO (SEM BOI) 106,52 

BOI: 27,35% 29.13 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 136,86 

1.4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMIOÇO ! MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 4001., PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNPAML.41R (CABAS) E EDFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRAO. AF 1212014 N2 

001 EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 4001., APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5612, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE 
TALISCAS. AF 0612014 M2 0.1121000 34,68 

002 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06!2014 M2 0.7339000 31,65 

003 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MEQANÇ0 COM 0TCNEI(S.A 4')OL, APNCAOA MANUALMENT€ EM PAOER INTERNAR DE PARECER 
PARA AAM19fENTE COM AREA €NTR€ 5My E 10M ESPESSURA 13E 20MM, COM EXECUÇÃO CE 
TAL16CA0,AP 0912014 Mt 0,1649(190 39,97 

fiCTTAI. = PARtlIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI) 

3,92 

23,44 

d,7@ 

32,11 

00): 29,349§ 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

114.3 REVESTMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TWO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DG DNEN8068 20X20CA1, ARGAMASSA TIPO AC I9 APLICADAS EM AMBIENTES DE 

...._...~._.. 
8,79 

40,66 

AREA MENOR QUE 6M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AP 06(2014 M7 
001 AZULEJISTA / LADRL.HISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 22,39 6,96 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2200000 17,39 3,82 
003 REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2020 CM2 M2 1,0600000 18,45 20,61 
004 REJUNTE CMENTICIO, QUALQUER COR KC 0,4200000 R87 2,46 
004 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 16 KG 4.8800000 3,07 14,92 

TOTAL -PARCIAL 37,96 12,97 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI¡ 60,71 

NMI' 27,75% 13,86 

TOTAL -SERVIÇO (COM SDI) 94,94 

1.6 ESQUADRIAS 

1,64 JANELA DC ALUMINIO DE CORRER COM 92 POLIAS PARA VMROS, COM VCROB, BATSHTC, 
ACAYAMINTO COM ACETATO OU BRILHANTE S ERRAUSNS, EXCLUSIVE ALMAR E 

001 PFORFfO COM FNCANQOS COMPLFMFNTANF9 
002 SERVENTE COM ENCARGOS ÇOMPLEMENfiARE(3 
001 ARAFUSO DE AGO VINCADO COM ROSCA $OS€RBA, CASECA CHATA E FENDA U)PLES, 

ETRO 4,2 MM. ÇQMPRIMFNTO' 32' MM 
A DE CORRER, EM ALUMINIO ERFL. 20, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLU MOVEM, SEM 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 7 CM, COM VIDRO, SEM 
AO 

006 U ICON ACETICO USC GERAL INCOLOR 2800 

T= : ERVIÇO (COM BOI) 

1,6,2 F60H AOS EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA COMPLITA, AOAUAMENTO PADRÃO MOIO, 
INCLUSO CUC110 DE FURO • FORNtCNëNTO F 6VUfiALAÇAO. AF_1212016 

001 QAFt®)NTE O COM ENCAdQ9 E@AIPLf:MENfiAFIEE 
002 SERVENTE ON ENCARGOS COMBLEMENTARES 

Página 4/31 

MI 
H 0.6199000 22.51 
H 0,2690990 17,39 

UN 9,2000060 0,20 1,84 

UN 0,6355000 400,00 333,32 
UN 0,0233000 20,92 18,18 

301,31 

UN 
r1 1,90299+1(1 72,21 
H 0,9010090 17,80 

RUA POÇÃO DE PEDRAS, QUADRA S, N.° 10 - QUINTAS DO CALHAU - SÃO LUÍS - MA 

697,46 

199,61 

466,00 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOO PATOS 

EDITAL TOMADA D! PREÇOS N' 006/2023 

OBJETO: REFORMA! AMPLIAÇAO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPAO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: FNC, SOC.. HORISTA - COM DISON!RAÇAO ■ 84.61% I ENC, SOC.. MENSAIISTA .COM DESONERAÇÃO '47,70%/BOI  = 27,36% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INOUMOS 

003 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA €XTERNA. SM AGO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, 
MAQUINA DE 99 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CLNDRO 

IOTA), - PARCIAL 

TOTAL - SERVIÇO (SEM BOI) 

RD) 23,36% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.5,3 PORTÃO DE ABRR METALON 
001 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 PORTAO DE ABRR / GIRO, EM GRADL DE METALON REDONDO DE 3/4 VERTICAL, COM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL. COMPLETO 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM SDI) 

8Di: 27,34% 

TOTAL •SERVIÇO (COM BOI) 

1.6 PAVMENTACAO (PITOS) 

1.6.1 CONTRAPIBO COM ARGAMASSA AUTONNELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA aCM. AF_0712021 

001 PEPREPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
902 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 ADITIVO ADESIVO LI3UIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 
004 ARGAMASSA USNAOA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI 

BOMBEAMENTO 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.6.2 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, ESPESSURA DE 12CM. 
AF_04/2022 

001 CARPNTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
004 SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PNUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -BRUTA 
005 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11) 
006 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP - 100 

i:- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) 
007 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO 
008 TABUA NAO APARELHADA '2.8 X IS' CM, EM MACARANDUBA, ANOELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO-BRUTA 
008 DESEMPENADERA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAIS, MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA 5.5 

'PP -CHP DIURNO. AF_09120t6 
010 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RAOIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 

DE TELA Q-138. AF 09/2021 
011 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 
012 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO. AF 04!2022 
013 BARRAS DE TRANSFERENCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF 04/2022 

TOTAL -PARCIAL 

AL - SERVIÇO (SEM BOI) 

27,35% 

-SERVIÇO (COM BOI) 

LIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO NTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, 
ESSURA 8CM. API0/2022 

'1 LCETERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
00 ERV€NT€ COM ENCARGOS c3OMPL€MENTARSS 
001 -EIA MEDIA - POSTO JAZIOA FORNECEOOR (RETRAD© NA JAZIDA, SEM TRANSPORTS) 
004 ®: •QUOTE/PRO NTERTRAVADO O€ CONCRETO • MODELO 89XTAVAOO I HEXAGONAL, 25 CM X 

25 'M, E = 9 CM, RESIST€NCIA 0066 MPA (N®R 9781), COR NATURAL 
000 PO 'E PEDRA (POSTO PÊORS1RA/FORNEOEDOR, SEM FR€TE) 
008 PLA . A VSIRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOfiQR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA GENTRÍPUGA DE 

28 K (2000 KOFL POTÊNCIA 5,5 CV . CHP DIURNO, AP 0912016 
007 PLAC VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 

25 RN 2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - OH) DIURNO. AF_08/201S 
006 OORT •ORA DE PISO COM MOTOR 4 1'ÊMPO8 A GASOLINA POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE PIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 0€ 350 MM, FURO O€ 1' (14 X 
1') .CHP DIURNO. AF_08/2015 
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UNE. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT. / BOP. I BERV. MAIO DE OBRA 

CJ 1,0500000 138,40 138,49 

138,49 30,99 

166,49 

48,34 

215,79 

M2 
H 1,2000000 17,38 20,88 

M2 1,0000000 480.00 480,00 

460,00 20,86 

500,66 

136,90 

937,66 

Mi 
H 0,0530000 2?,91 1,19 
H 0,0290000 17,39 0,46 
L 0,2100000 16,25 3,41 

143 0,0310000 486,47 15,39 

18,80 1,64 

20,44 

5.59 

26,03 

M2 
H 0,0320060 22,21 0,71 
H 0,0651990 22,51 1,46 
H 0,0951470 17,39 1,65 
M 0,0513330 4,11 0,21 

KG 0,0017700 21,72 0,03 

M3 0,1271570 318,50 40,49 
KG 0,4000000 13,33 5,33 

M 0,0641670 17,18 1,10 

CHP 0,0042950 8,08 0.03 

KG 1,1000000 15,08 tõ,58 
142 1,0000000 2,17 2,17 

KG 0,0233730 50,38 1,17 

KG 0,2630000 16,16 4,25 

71,38 3,82 

120,5 

95,74 

M2 
H 0,1500000 22,3.4 35 
H 0,1600000 11,39 MU 

MS 0,0508000 70,00 3,67 

MF 1,0008000 30,00 30.11 
143 0,00168000 70,18 0.46 

CHP 0:0045000 8,18 0,04 

CHI 0.0787000 0.01 0,04 , 

CHP 0.0038000 9,56 0,03 

RUA POÇÃO DE PEDRAS, QUADRA S, N.0 10 -QUINTAS DO CALHAU - SÃO LUÍS - MA 



ENTEIZ 
EMPR.EENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLIENTE; PREFEfUI9A MUNICIPAL DE 8Ã0 JOÃO DOO PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.' 006)2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPAO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇAO.64,619E / INC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,709E / BOt = 27,359E 

ITEM DE8CRIÇAO DOS SERVIÇOS / INSUMOS UND. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.I EOP. I SERV. MÃO DE OBRA 

000 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1• (14 X 
1") - CHI DIURNO. AF 08/2015 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

CHI 0,0804000 1,21 0,09 

34,74 5.95 

40,89 

SOI' 2V.'#'Pq 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FERO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA SCM, ARMADO. AF_OSf2022 M2 

11,12 

51,12 

001 CARPINT€RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00670000 22,21 2,1® 
002 PEPRERO COM ENCAROGS COMPLEMENTARES H 0,1455000 22,51 3 33 
003 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2456000 17,36 4.27 
004 SARRAFO 2.81(1.5' CM EM PINUS, MISTA OU ECUNALENTE DA REOIAO -BRUTA M 0,4600000 4,11 1,84 
008 PREGO BE AGO POLIDO COM CARECA 17X21 (IX 11) KG 0,0240000 21,31 0,SI 
000 TELA BE AGO SOLDADA NERtNRAGA. ((A-OU, 0.106; (311 IcO/MF); DIAMETRO GO FIO; 9;0 MM, 

LARGURA - 3,45 M, E8PACAMENTG DA MALHA = IO X 1(1 GM M3 1,051®000 34,01 56,76 
007 OGNORETO PEN = IOMPA, TRAÇO 1 1,7:9 (EM MARRA REEA GE O)MENTG/ AREIA MÉ®IA/ SREA 1)' 

PREPARO MFGANIGO EGM NETONPIRA 4661, AF_09/2U71 MI 0,0736060 447,09 38,03 

fi@fiAL • I~ARÇNL 73,15 9,75 

TOTAL -URVIÇO (UM 101) 11,17 

bbl• 27,351', 13,41 

TOTAL "SERVIÇO (COM BOI) 104,33 

1.6.5 RECUPERAÇÃO DE CALÇADA 142 
001 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1200000 40,51 4,64 
002 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 M2 1,0000000 42,82 42,82 

TOTAL-PARCIAL 47,68 0,00 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 47,65 

BOI: 27,35% 13.04 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 80,72 

1,7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1,7.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 
PARALELO, EM EDPICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MODULO DE TOMADA. ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF 05/2015 

002 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF .03/2013 
003 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISIDISTRIBUIÇAO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. At 05/2015 
004 ELETRODUTO FLEXNEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3A)"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015 
005 ELETRODUTO FLEXNEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (3/4'), PARA CRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
006 CABO DE COBRE FLEXNEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 450,750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AP 12/2015 
007 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 4501750 V. PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. At 12/2015 
008 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E NSTALAÇAQ 

At 12/2015 
CAIXA RETANGULAR 4" X T MÉDIA (1,30 M 00 PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

ORNECMENTO E INSTALAÇAO. AF 1212015 
TERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
RNECIIENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

AL-PARCIAL 

AL -SERVIÇO (SEM BDI) 

0) 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

t7 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T 
(20A/250V) EM EDPICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA. ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO 

001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF 05/2015 

002 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CADA DE TOMADA (4X4 OU 4X21. AF_OS/201 S 
003 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISIOISTRBUIÇAO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF 05/2015 

Pa~gtn~ 6 / 31 

UN 

M 2,2000000 5,26 11,57 
UN 2,0000000 3,38 0,70 

M 2,2000000 10,88 23,93 

M 5,4475000 7,63 41,56 

M 2,2000000 9,51 20,92 

M 32,1525000 2,52 81,02 

M 1,8750000 3,67 6,88 

UN 1,0000000 10,41 10,41 

UN 2,0000000 12,93 25,66 

UN 2,0000000 29.60 59,78 

288,63 

UN 

M 1,93S7000 5,26 10,18 
UN 1.0000000 3.35 3,35 

M 1,9357000 10,88 21,06 
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FOLHA N• 

N° PROC. 

ENTE1
EMPREENDIMENTOS 

ubrrc.. 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SRO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 00/12023 

OBJETO: REPORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,81% I ENC. SOC. - MENSALISTA .COM DESONERAÇAO ■ 47,70%! BDI a 27.35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INSUMOS 

004 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (3W), PARA CRCUITOS 
TERMNAIS, NSTALADO EM LAJE. FORNECIMENTO E PISTALACAO, AF 12/2010 

005 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO R€FORÇADO, PVC, ON 25 MM (3)4`), PARA CRCUITOS 
TERMNMS, NSTALAOO €M PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12i0015 

008 CASO D€ COSRS FL€XIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI.ÇHA JA 450.150 V. PARA CNCUITOB 
TERMNAIA • FORNECPJENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212015 

007 CAIXA RETANGULAR 4° X 2• MODIA (1,80 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 
FORNBCN€Nfi0 E N8₹ALAÇAO, AF_1V20l5 

009 TOMADA MEDIA D€ EMBUTIR (1 MÓDULO), *PT 2Q A, P4OLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORMOCN€NTO € NSTALAÇÃO, AF 12/20100 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI) 

BDI: 27,35% 

TOTAL •SERVIÇO (COM BDI) 

1.7.3 COMPOSIÇÃO PARAMBTRICA DF PONTO ELÉTRICO OF TOMADA 9E USO OERA6 3P+T I10MFWV) 
EM EDPICE RESEENCUU. COM ELETRODUTO EMBUTEO EM RASGOS NAS PAREDES, N(CLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CNUMBAMENTO. AF_11/2022 
001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM OWN€TROE MENORES OU K)UAE A 40 MM. 

AF 05/2015 
002 QUEBRA €M ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO D€ CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2(. AF_05/2015 
(103 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISIDISTRIBUIÇAO COM DIAMETROS 

MONO R€SOU IOUAO A 40 MM. AF 0612010 
004 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. ON 25 MM (314`), PARA CIRCUITOS 

T€RMNA►S, INSTALADO EM LAJE • FORN€CNENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 
005 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (3/4°), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE = FORNÇGP.IENTO Ç INSTALAÇÃO, AF_1262018 
006 ÇABC) DE COUN€ PLEXIVEL ISOLADO, 2M MM, ANTi•CHAMA 450/75 V, PARA CIRCUIOOS 

TFRMNAIS • FONN€61M€NT0 E INSTALAÇÃO, AF 1212015 
007 CAIXA RETANOULAR 4° X 7° MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, IN5I'ALAOA EM PAREDE 

FONNEÇNENTO E NSI'ALAÇA O, AF_12/1015 
008 TOMADA BAIXA DE EMAUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

FORNECNENTO E INSTALAÇÃO, AF 17/1015 

101'AL -PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (8EM ROI) 

BOI 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

IA INSTALACÕESHEROSSANITARIAS 

UNE. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP. I $ERV. MAO DE OBRA 

M 13600000 7,08 10,52 

M 1,9357000 6,51 18,40 

M 10,6357000 3,67 39,03 

UN 1,0000000 12,95 17,95 

UN 1,9000000 31,05 81,05 

149,50. 

UN 

M 0,8850000 5,26 4,85 
UN 1.0000000 5,35 3,30 

M 0,8860000 10,85 9,82 

M 1,0140000 7A63 19.31 

M 0.1430040 4,81 6.41 

M 10,5510000 3.17 38,14 

UN 1,0000000 17,9 1201,1 

UN 1,0000000 20,71 20,70 

0,00 

144,80 

40,01 

154,83 

0.00 

118,88 

31,53 

147,28 

1A.1 ENCANADOR I BOMBERO HIDRAUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 ENCANADOR / BOMBEIRO HIDRAUUCO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.0000000 21,77 21.77 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL - SERVIÇO (BEM BOI) 

501:27,35% 

TOTAL . SERVIÇO (COM BOI) 

1.5.2 VASO SANITÁRIO SWONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, 
INCLUINDO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 112 X 40CM • FORNECMENTO E 
INSTALACAO.AF 01/1020 

001 ENGATE FLEXIVEL EM VOX, 1/2 X 40CM -FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 
002 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECMENTO S 

INSTALACAO. AF 01/1020 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BOI) 

.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE PVC, ESRE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, ON /00MM (IN/TALADO EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SULCOLITOR MREO), 

0,00 21,77 

UN 
UN 1,0000000 59,93 59,93 

UN 1,0000000 458.86 458,86 

518,79 

INCLUSIVE CONEXOEB, CORTEM E PIXACOEO, PARA PREOIOS, AF 101!018 
001 TUBO PVC, 8ERIE NORMAL, ESGOTO PREf14AL, ON 100 MM, FORNECIDO € INSTALADO €M RAMAL 

M 

D6 DESCARGA OU RAMAL DE €SGO₹O SANITÁRIO. AO_O5/2022 M 0,1648000 31,49 5.81 
002 JOELHO 40 GRAUS; PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E N48TALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_0512023 UN 0,065:3000 25,47 1,66 

003 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA SLABT►CA, 
FORNECIDO E INSTALADO €M RAMAL D€ DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
Af_Od►2022 UN 0.2122000 36,60 8,25 
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21,77 

5,95 

27,72 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EOITAL TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC.- HORISTA - COM DESONERAÇÃO a 64,61%1 ENC. SOC.. MENSAUSTA .COM DESONERAÇÃO = 47,10%! BD1= 27,35% 

REM DESORIÇAO DOS OERV)çOS / INSUMOS UNS. COSFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! SIP. ! UV. MAO DE O*RA 

004 LUVA STAPLE9, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E NSTALADO EM RAMAL DE DEBCAROA OU RAMAL DE ES50T0 SANITARIO 
AF I*1202ã UN 

IM TE; PVC, FERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. ON 100 X 100 MM, JUNTA ELARTICA, FORNECIDO € 
INSTALADO EM RAMAL DE DEBCAROA OU RAMAL DE E00OTO 8ANITARIO AF 08/3033 UN 

000 JUNÇÃO $8MPLER, PVC, EERiE NORMAL, €RCOTO PREDIAL. ON 100 11140  MM, JUNTA ELÁRTIGA, 
FtJRNEeBd E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA CLI RAMAL D€ ESGOTO 9ANITARRL 
AF 0812032 UN 

007 TUBO PVC, 60N15 NORMAL, ESGOTO PREDIAL, OH 100 MM, FOIINEOIOO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_0812022 M 

008 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 UN 

009 LUVA STAPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI AÇA0. AF_08/2022 UN 

010 TE, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 UN 

011 JUNÇÃO STAPLES. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 

012 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUSCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022 M 

013 JOELHO 45 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL; ON 100 MM; JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2032 UN 

014 LUVA STAPLES, PVC, OERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SU®COLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 0812022 UN 

016 JUNÇÃO STAPLES.. PVC. SERIE NORMAL, 850070 PREDIAL, DN 109 X 100 MM, JUNTA FLA81-1GA, 
FORNECIDO € INSTALADO €M SU®COLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2422 UN 

018 FURO €M ALVENARIA PARA DIAME'IRO6 MAIORES OUE 75 MM, AF_082015 UN 
017 PASSANTE TIPD ILIBO D€ DIÂMETRO MAIOR DUE 7F MM, FOCADO EM LAJE, AF_O412016 UN 
018 FIXAÇÃO D€ TUBOS HORI20N1'AIE DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 70 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AT 04.2018 M 
010 CHUMOAM€NTO PONTUAL EM PASSAGEM D€ TUSO COM DIÂMETRO MAIOR QU€ 76 MM, 

AF O4/201S UN 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL . SERVIÇO (SIM BOI) 

BOI: 27,65% 

TOTAL . SERVIÇO (COM SDI) 

1.14 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO OS INSTALAÇÃO TUBO DE PVC, SBRS NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, ON 80MM (NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES00TO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FD(AÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 1012019 M 
001 TUBO PVC, SERB NORMAL, €30010 PREDIAL, ON 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL D€ ESGOTO SANITÁRIO, AF_OO/2022 M 
002 JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO € INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL D€ ESGOTO 3ANITARIO 
AF~8/2022 UN 

003 JOELHO 40 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, ON 80 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL D€ ESGOTO SANITÁRIO. 
T 08/2022 UN 

004 LUVA STAPLES, PVC, BERIE NORMAL, €S©OTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D€ DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AP 08/2022 UN 

007 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR€DIAL, ON 60 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DE8CAROA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AT 06/21)22 UN 

008 LUVA STAPLES. PVC, SERIF NORMAL: ESGOTO PREDIAL. ON 60 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO € INSTALADO €M PRUMADA D€ ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_0812022 UN 

007 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM € MENORES OU KOUA18 A 76 MM. 
AT 05/1015 UN 

008 PASSANTE TPO TUBO DE RIAM€TRO MAIORES OU€ 41) MM € MENORES OU IGUAIS A 75 MM, 
FIXADO EM LAJE. AF 04/2010 UN 

009 AHLJMAAM€NTA LINEAR €M ALVENARIA PARA RAMAS/AIBTRMUIQAO DOM DIÂMETROS MAIORES 
01./E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 78 MM, AF 0912015 M 

010 FIXAÇÃO DE TUBOS HORI2ONTAIS D€ PVÇ, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
M€NOR€R OU IGUAIS A 76 MM BOM ASRAÇADENA METÁLICA FL€XIV€L 16 MM, FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE, AT_ OS/S015 M 

011 CHUMSAMENiD PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM € 74 MM, 
AT 05/2015 UN 

0)2 RABO EM ALVENARIA PARA RAMAIS! DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES OUE 40 MM E 
MENORES OU 601./AIS A 75 MM, AT 05/2015 M 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.85 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE NSTALAÇAO TUBO DE PVC, SOLDÁVEL. 
AGUA FRUO ON 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUS-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES, PARA PR€DIOS. AF 10/2015 M 

001 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AT 06/2022 M 
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0,0082000 14,02 1,40 

0,0478400 30,10 1,87 

0,1080000 48,78 5,08 

0,5610000 24,70 13,85 

0,0085000 26,39 0,22 

0,2392000 15,43 3,69 

0,0598000 40,40 2,41 

0,0311000 48,00 1,49 

0,2544000 23,83 6,06 

0,0178000 28,34 0,50 

0,1297000 18,04 2.14 

0,0009090 60,00 0,04 
0,0900500 30,08 3,98 
0,2529000 8.82 1,50 

0,1236000 0,04 0,00 

0.0845800 4,00 0.48 

60,90 

1.00Ò000* 27,82 72,82 

1,4223000 13,14 10,86 

1,4991000 13,89 70,73 

1,2919000 7,68 9,92 

0,0700000 21,82 1,51 

0.0278000 5,08 0.14 

0,1718000 27,60 4,79 

0,0421000 4,44 0,18 

9.1074000 17,10 1,85 

0,053000 4,90 0,17 

0,1718000 4,45 0,90 

0,1074000 11,23 1,20 

82,56 

0,7940000 19,21 15,25 

0,00 

00,99 

16,811 

77,50 

0.00 

82,55 

22,58 

105,13 
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ENTEIZ 
EMFRE fENDIMENTOS 

FOLHA N'-... .-,-

N' PROC. ~ 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 000/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC.. HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 64,81% I EPIC, SOC, - MENSALISTA .COM DESONERAÇÃO ■ 47,70% ( SDI' 27,35% 

REM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / II4SUMO8 

002 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECMENTO E NSTALACAO. AF 08/2022 

003 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO. PVC. SOLOAVEL„ DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O6/2022 

004 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E NSTALACAO. AF 06/2022 

005 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM X 5/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF _0S/2022 

008 TE, PVC, SOLDAVEL, ON 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBA-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

007 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

008 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
AGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

009 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTREUIÇAO DE AGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

010 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTREUIÇÃO DE 
ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O6/2022 

011 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTREUIÇAO DE AGUA -
FORNECMENTO E NSTALACAO. AF 06/1022 

012 TE. PVC, SOLDÁVEL. ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

013 TE DE REDUÇÃO. PVC, SOLOAVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRBUIÇÃO 
DE ÁGUA -FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

014 TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

015 JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O6/2022 

016 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

017 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06(2022 

018 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLOAVEL, ON 32MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECMENTOE INSTALAÇÃO. AF_O6/2022 

019 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

020 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05f2015 
021 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS' DISTREUIÇAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AFO5/2015 
022 PASSANTE TPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. FIXADO EM LAJE. AF_0512015 
023 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISIDISTRIBUIÇAO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF 05/2015 
021 FIXAÇAO U€ fiU8O8 HOP ONiAIS U€ PVO. OPVE ©(16O843€ VIAM@6/2O8 M€NOR€8 OU 10UAJ8 A 

40 MM CEM AERAÇAP€IRA METÁLICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_00/2010 

028 OHUM8.AM€NTO PONflIA6 €M PAEOAO€M €1€ TSJ8O TzOM 0!AM€TRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. 
AF 0612018 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (UM SD)) 

BOI 37,38% 

TOTAL - SERVIÇO (COM SDI) 

1.9 PINTURA 

1,9,1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_OS/2017 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADERA, NUMERO 120, COR VERMELHA 
004 MASSA ACRLB A PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL .SERVIÇO (SEM BOI) 

SDI: 27,36% 

TOTAL . SERVIÇO (COM BOI) 

1,9,2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, 
AP_08l2014 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 9ERV€NTI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
008 TINTA LATEX ACRLICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO 

TOTAL- PARCIAL 

TOTAL . SERVIÇO (UM BOI) 

80) 27,56% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

Página 9/31 

UNE. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP.I SERV, 

UN 0,6543000 7,41 4,84 

UN 0,1694000 15,13 2,56 

UN 0,0773000 5,62 0,43 

UN 0,6522000 5,31 3,46 

UN 0,3037000 10,29 3,12 

UN 0,0168000 18,87 0,31 

UN 0,0115000 17,44 0.20 

M 0,0780000 10.86 0,84 

UN 0,0076000 6,81 0,05 

UN 0.0135000 5.22 0.07 

UN 0,0017000 9,49 0,01 

UN 0,0034000 16,56 0,05 

M 0,1280000 5,62 0,71 

UN 0.0670000 4,33 0,29 

UN 0,0135000 3,56 0,04 

UN 0,0481000 6,50 0,29 

UN 0,0385000 13,01 0,50 

UN 0,0031000 18,76 0,05 
UN 0.0083000 11,48 0,08 

M 0,2006000 10,43 2,09 
UN 0,0071000 2,54 0,01 

M 03006000 10,88 2,18 

M 0,0092000 8,02 0,03 

UN 0,0082000 4,19 0,02 

77,62 

M2 
H 0,3000000 23,74 
H 0,1000000 17,39 

UN 0,1000000 0,94 0,08 
KG 1,5516400 5,03 7,80 

7.89 

M2 
H 0,1250000 29,34 
11 0,0660000 17,39 
L 0.9800000 18,93 8,24 

8.24 

MÃO OE OBRA 

0,00 

77,02 

10,88 

47,78 

7,12 
1,73 

8,85 

10,7 

2,98 
0,66 

3,91 

10,10 

2:78 

12,02 
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ENTEC 
E M P R E E N D I M E N T O S 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOB 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N' 000/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA .COM DESONERAÇÃO = 84,81% I ENC, SOC.. MENSALISTA .COM DESONERAÇÃO - 47,70% / BDI - 27.38% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I IN8UMO8 UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP. I SERV. 

1.8.3 PINTURA COM TNTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETNADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERF(CES METALICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMAO). AF 0112020 PE M2 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6266000 23,74 
002 OU/ENTE AGUARRÁS L 0%,0620000 19,96 1,23 
003 TINTA ESMALTE SNTÉT)CO PREMIUM ACETINADO L 0,2067000 40,43 8,35 

TOTAL. PARCIAL 9,58 

TOTAL . SERVIÇO (SEM BDI) 

BDI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDI) 

1.0.4 PINTURA TNTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SNTÉTICO ACETNADO EM MADERA, 
02 DEMAOS, AF_01/2021 M2 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3605000 23,74 
002 DLUENTE AGUARRÁS L 0,0140000 10,08 0,27 
003 TINTA ESMALTE SNTÉTICO PREMIUM ACETINADO L 0.1403000 40.43 5.67 

TOTAL - PARCIAL 5,94 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL •SERVIÇO (COM SDI) 

1.10 LIMPEZA DA OBRA 

MÃO DE OBRA 

12,50 

12,50 

22,08 

6,04 

28,12 

9,03 

9,03 

14,97 

4,09 

19,06 

1.10.1 LIMPEZA DE PISO CERÃMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 0412010 M2 
001 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 17,39 0,43 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDI) 

BOI 27,35% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BDI) 

1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA 

1.1 SERVIÇOS PRELMP4AREB 

1,1,1 PLACA DA OBRA 
001 CARPNTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7' CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM OU EQUNALENTE DA 

REGIÃO. BRUTA 
004 PONTALETE '7.5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EOUNALENTE DA REGIÃO. BRUTA 
005 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CNL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N, 22', ADESNADA, DE 

'g,4 X 1,0' M (SEM POOTEO PARA PIXACAO) 
090 PNESS O€ AOt3 PO s3 COM GA@€6A lO N 30t2 3/4 X10 
007 OONONSIS MAOI1a PARA LAStNO. TRAÇO 1:46:4,5 (€M MAGOA O€OA d€ OM€Nfi®I ASTEIA 

MEOW ®RITA 1)' PREPARO M€GANICO 0OM O€TON€NRA 4)0 L• A.053031 

1'631A1. 'PARCIAL 

TOTA6.6IRVIÇA (SIM d®)) 

k18I 3/,05% 

TOTAL . BBRVI G (0 GM BOI) 

1.1.2 DEMOLIÇÃO OE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL. SEM 
RGAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 

001 PEDRENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL . SERVIÇO (SEM BDI) 

BOI: 29,35% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BDI) 

1.1.3 RETIRADADE LOUÇA SANITARIA 
001 ENCANADOR i 0ÃM051139 HIDIRÀI.ILICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 PEOREPO CAM €NCAR5OS COMPL€M€NTAR€S 
001 SERV€NT€ COM ENCARAOE CAMPLIMINTAR€8 

TOTAL - PARCAAI. 

TOTAL • SERVIÇO (UM BDI) 
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0,00 0,43 

M2 
H 0.5000000 22,21 
H 0,5000000 17,39 

M 0,7500000 6,05 6,03 
M 3,1000000 11,76 36.45 

ME 1,0000000 500,00 290,00 
KO 0;0985000 31,31 1,19 

M3 9,0100000 369,00 3,80 

332,10 

M3 
H 0,2250000 22,51 
H 2,3248000 17,30 

0,00 

UN 
H 0,1500900 21,77 
H 0,1800000 22.61 
b 0;3000000 17,30 

RUA POçÃO D! PIORAS, QUADRA ã, N' 10. QUINTAS DO CALHAU - SÃO LUIS - MA 

0,43 

0,12 

0,55 

11,10 
8,69 

3fl1N 

67.82 

3,26 
3,37 
5,21 

0,00 11,84 

12,44 

V 

2y 



ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.' 006/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIRAIS 

LOCAL: MUNICIPAO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC. - HORISTA .COM DESONSRAÇAO ■ *4.61%) ENC, SOC.. MENSALISTA - COM DESONERAÇAO - 47,70% I BOI - 27,36% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INSUMO8 UNE. COEFICENTE 

SOL 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BD11 

1.1,4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA 
001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL- PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BD11 

BOI: 27.35% 

TOTAL . SERVIÇO (COM SDI) 

1,1,5 DEMOLIÇÃO DE P80 CERÃMICO 
001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

SDI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDq 

1,2 COBERTURA 

M2 
H 0,0300000 
H 0,3000000 

M2 
H 0,0650000 
H 0,6500000 

1,2,1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBENTES COMERCIAIS, INCLUSNS ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P8 M2 

001 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3000000 
002 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MIM E 

COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) M2 1,0958000 
003 PERFIL CANALETA, FORMATO C. EM ACO ZINCADO. PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL. E = 0.5 

MM, 46 X 18' (L X H), COMPRIMENTO 3M M 3,8499000 
004 PENDURAI. OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 

PARA PERFIL TIRO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL UN 1,3265000 
006 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CARECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 

MM, COMPRMENTO 13 MM UN 2,1912000 
006 PARAFUSO ZINCADO, AUTOSROCANTE, FLAN(3EA00, 4,2 MM Xis MM CENTO 0,0132000 
007 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4(6,35 MM) X 25 MM CENTO 0,0333000 
008 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM j0,157 KG/M). OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 

10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0,0426000 

TOTAL- PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM 8011 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM 8131) 

1,2,2 RETIRADA E RSCOLOCAÇAO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 

001 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4070000 
003 TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIRO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, 

COMPRIMENTO DE '44 A 50' CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE '26' TELHAS.T42 MIL 0,0055000 
004 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRFASICO DE 

1,25 CV-CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0074000 
005 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRFÁSICO DE 

1,2S CV - CHI D41RNO. AF 03/2016 CHI 0,0103000 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM ID)) 

RBI: 11,65% 

PREÇO UNIT. MAT.I EQP.I SERV. MAO DE OBRA 

3,24 

15,08 

22,51 0,67 
17,39 5,21 

0,00 6,88 

5,88 

1,61 

7,49 

22,51 1,46 
17,39 11,30 

0,00 12,76 

12,76 

3,49 

16,25 

21,16 6,34 

17,04 18,66 

5,86 22,56 

2,21 2,93 

0,19 0,41 
21,30 0.28 
36,52 1,21 

24,68 1,0$ 

47,10 6,34 

53,44 

14,62 

68,06 

22,16 6,75 
17,39 7,07 

1,000,00 6,50 

17,85 0,13 

16,08 0,17 V ^ i' 
n.b0

19,63 

tOtAL -SERVIÇO (COM MDI) 24,9 

1,9,8 TSLHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAM 00 0P AOUAB, 
INCLUSO TRANSPORTS VERTICAL. AP 0719019 

001 TELHAGISTA GUM €NGARGOR GUMPLEMENTAREB 
002 BERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NAO ESMALTADA, TIRO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAUL. TA, 

MS 
H 
H 

0,2540000 
0,5210000 

22,18 
17,39 

0,02 
0,06 

COMPRMENTO DE '44 A 50' CM, RENDIMENTO DE COBERTURA 08'28' TELHASMM2 MIL 0,0275000 1.000,00 27,50 
004 GUINCHO ELÉTRICO D€ COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIRABICO DE 

1,26 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 CHP 0,0372000 17,85 0,66 
005 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRFASICO DE 

1,26 CV -CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0510000 15,96 0,87 

'TOTAL -PARCIAL 29,03 14,68 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 43,71 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE eA0 JOAO DOe N1T06 

EDITAL TOMADA 0! PREÇOS N.' 009/2923 

OBJETO RETORNA! AMPLIAÇÃO O! ESCOLAS MUNII:PAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE CÃO JOAO OOS PATOS (MA) 

DAOO1: ENC, IOC, - HORISTA - COM DESONERAÇÃO ■ 84.61% I ENC, IOC, - MENSALISTA .COM DEBONERACAO ■ 47,70% / BDI. 27,36% 

ITEM DFecRIÇAo Doe CERVIÇOC I INBUMOc UNIR. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! LOP.' BERV. MÃO OB OYRA 

SOI 27,(l5% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1,24 TRAMA DG MAi3E A COMPOSTA POR RPAL OApROC C TERÇAS PARA TELHADOS DG Al 02 
AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-0ANAL, INCLUSO TRANSPORT! VERTICAL. Ã? 07/2016 

001 GARPNTERO COM ENCARGOS CbMi3L€MEN₹ARES 
007 AJUBANT€ o CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
009 RIPA NAS APARELHADA, '1;6 X 6' CM, EM MACARANOULA, ANGELIM OU COUNALENTE DA 

RE0IAO- BRUTA 
004 VIRA NAU APARELHADA 'S X 12' GM, EM MAGARANPUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

RG13IAO - BRUTA 
005 CA81RO NAG APARELHADO '8 X 0' GM, EM MACANÂNDUBA. M405LIM OU EQUNALENT€ DA 

P513100- BRUTA 
005 PREGO D€ AGO POLIDO COM CABEÇA lO X 19 (1 1µ X 13j 
007 PREÇO CE ACO POLIDO COM CARECA 19 X 311(31/4 NO) 
001 PREGO DE AGO POUCO COM CARECA 22 X 40 (4 114 X 5) 
000 OUNCHO ELEfiRICO BE COLUNA, CAPAG(2ADE 430 K0, COM MOTO FREIO, MOTOR TRFABICO DE 

1,29 GV - Cl4P DIURNO, AF Oi/2á16 
010 GUNCHO ELÉTR1 .D CE COLUNA, CAPACDAOE 400 KC. COM MOTO PREZO, MOTOR TRUABICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1,2.5 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CARRO EM TELHADOS DE ATÉ 02 AGUAS COM TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAC(E, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 0712018 

001 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 CARRO NÃO APARELHADO '5 X 6' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUNALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
004 PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 19 X 36(31/4 X 9) 
005 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRFA61C0 DE 

1.25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 
006 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRFASICO DE 

1,2S CV - CHI DIURNO. AF 03/2010 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOB 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.2.6 RETIRADA E RECOLOCAÇAO DE RIPA EM TELHADOS DE ATE 02 AGUAS COM TELHA CERÂMICA 
CAPA-CANAL, NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 0712019 

001 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 RIRA NAO APARELHADA, '1,5 X 5' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUNALENTE DA 

REGIAO - BRUTA 
004 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA IS X 15 (1 114 X 13) 
005 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FR£10, MOTOR TRFASICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 
008 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRFASICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF 0312018 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM 5O1) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.2.7 CALHA EM CHAPA DE Aço GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_O7/2019 

001 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS (FRASCO 310ML) 
004 PREGO PE ACO P06100 COM OAAECA 14847)2 1/O K i9) 
005 R05ITÊ 0€ A6UMN10 VAi?AI7O G€ ROPUI(®, 3,0 k 8 MM (1)40 = 1025 UNIOAG€0) 
904 0OL®A EM BA/IRA CE ESTANHG,GHUMBG $91$0 
003 CALHA (JLARACA CE CHAPA DE AGO CALVANMAGA NUM 24, CORTE 66 GM 
001 GUINCHO €Le'TRI0 DE COLUNA, GABACOACE 400 )4G, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO CE 

1,250V = CHP B5JRNO. AF_98l2014 
009 (2UNGHO €LL€TRIGO O€ COLUNA, CAPAGIGAO€ 490)49, 0OM MOTO FR€IO, MOTOR TRI€A®IGO 0€ 

1,28 OV - CHI GIURNÕ: AR 03+97018 

TOTAL = PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

Página 12 / 31 

M9 
H 0,4000000 22,21 
H 0,4020000 17,18 

M 2,6130000 2,92 7,26 

M 0,7880000 81,80 28,00 

M 2.3380000 14,90 31.57 
KG 0.0709990 23,50 1,64 
KG 0,0400000 21,20 1,04 
KG 0.0000000 21,47 0,54 

CHP 0,0412090 17,95 0,73 

CHI 0,0571000 16,98 0,96 

69,86 

M2 
H 0.2280000 22,21 
H 0,1920000 17,95 

M 0,3010000 14,80 5,78 
KG 0,0500000 21,29 1,06 

CHP 0,0290000 17,85 0,51 

CHI 0,0040000 16,98 0,06 

7,41 

M2 
H 0,0920000 22,21 
H 0,2070000 17,96 

M 2,5720000 2,82 7,2$ 
KG 0,0300000 23,60 0,70 

CHP 0,0188000 17,85 0,33 

CHI 0,0260000 16,98 0,44 

8,72 

M 
H 0.2770000 22,16 
H 0.3710000 17,39 

UN 0.0810000 38,23 3,17 
140 0.0131009 90,55 0,27 
KG 9,0074000 67,52 0,10 
1413 0,0800009 142,07 18,99 

M 1,9590900 99,11 42,41 

CHP 0,0102000 17,5 0,20 

Gµ) 0,9158900 14,99 9,31 

54,41 
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f 

LII 
9,21 

16,09 

85,85 

23,51 

109,46 

5.06 
3,44 

6,50 

15,91 

4,35 

20,26 

2,04 
3.71 

5,75 

14,47 

3.96 

12,56 

62,19 



ENTEE 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 8AO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.' 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPAO DE SÃO JOAO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO 84,81%! ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70%! BOI = 27,35% 

(TEM DESCRIÇÃO 008 SERVIÇOS / INSUMOS UNC. COEFICENTE 

BOI 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOQ 

1,3 SUPERESTRUTURA 

1.3.1 CONCRETO FCK=2SMPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO I AREIA MEDIA! SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECAMCO COM BETONE/!A 400L. A' O3I!061 MS 

001 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2483000 
002 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4222000 
003 AREIA MEDIA. POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,7277000 
004 CMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 381,6832000 
005 SEIXO ROLADO PARA APUCACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

643 0,5890000 
006 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFASICO POTÊNCIA OE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10!2014 CHP 0,7320000 
007 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR- CHI DIURNO. A61012014 CHI 0,6902000 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI 27,353, 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.3.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-S0 DE 10,0MM - MONTAGEM, AF 0812022 KG 

001 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0709000 
002 AJUUAN1 € LIS ARMADOR GUM ENGAMÕI1 CIãMPL€M€N FARE@ H 9,911!1909 
002 S HAGADOR i DMfiANGIAD®R CIRCULAM COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERL8ALHAO'4.3 A i2,â MM. C011RMI5N70 206464 UN b;ã430066 
1164 ARAM€ R€COADO 1 E ëW(á, D = I ;ES MM (11,0iE NG/M) OU 1$0W/2,G = 1,25 MM (6;01 NOIM) lOG 0,6260000 
009 GORT€ € DOBRA DE AÇ'O GA~J0: @IAM€TRO D€ 10.0 MM. AF_Ow2022 KG 1,69000110 

fi@fiA! =PANR)46 

TOTAL $UVIÇO (UM EljI) 
SRI: 21,3ó'k 

TOTAL -SERVIÇO (COM EDI) 

1.3.3 ARMAÇÃO DE PIAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-8) DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 

001 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3094000 
002 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0505000 
003 ESPACADOR I DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO'4,2 A 12,5' MM, COBRMENTO 20 MM UN 1,1000000 
004 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/) OU 18 BWG, D - 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 
005 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_062022 KG 1,0000000 

fQTAL • PARCIAL 

TOTAL .SERVIÇO (UM ION) 

913) 27,34% 

TOTAL •SERVIÇO (COM BOI) 

1.3.4 MONTAGEM E DUMONTAOIM D! FORMA 0E FLARES RITANSULJIMIE I UTPIUTURA$ 
IIMLAREB, PE4OFIEIT0 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIIADA, 01 
UTLMACõU. AF 06/3620 M2 

001 CMPNNTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,)280000 
002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES b 0.2080000 
003 D€IMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

ADUA L 0,0100000 
004 LOCACAO DE APNUMADOR METALICO DE PIAR. COM ALTURA E ANGULO R€AULAVEIB, 

EXTENSÃO D@'1,ô0' A'?,80' M ME8 0.1900000 
005 LOCAÇÃO DE VIC}A BANDUICHE M€TALOA VAZADA PARA TRAVAMENTA DE PILAREB, ALTURA D€ 

'/` CM, LARGURA DE 9' 0649 EXTENSÃO 0 - 2  M MEEI 0,3930000 
006 LOCAGAO DE BARRA D€ ANCORAGEM 09 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 6/8', 

INCLUINDO PORCA E FLANGE MBA 0,7840000 
007 PREGO DE AGO POLIDO COM CARECA DUPLA 17 X 23121/2 X 111 KG 0,0190000 
(106 FASRICAIMAO DE FORMA PARA PILARES E ISTRUTURAS SIMII.ARE9, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E - 17 MM: AP 014'2020 M2 0,4200000 

IOTA), -PARCIAL 

TOTAL . URVIQO (UM 101) 

BD)! 27,óA46 

TOTAL • BINVICO (COM 0101) 
IA ALVENARIAS REVESTIMENTO 
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22.48 

104,67 

17,39 39,09 
21,10 30,00 
70,00 50,93 
0.66 328,24 

244,24 143,85 

1,72 1,25 

0,40 0,27 

524,54 69,09 

593,63 

162,36 

755,99 

22,34 1,58 
18,99 0,29 

0,22 0;11 
21,25 b,ãã 
10;73 16:73 

11,31 1,7® 

13,13 

ó:E0 

16,15 

22,34 6,91 
18,09 0,91 

0,22 0,26 
21,25 0,53 
10,58 10.98 

11,77 7,92 

19,49 

6.38 

74,06 

27,21 24,60 
11,96 

7,89 0,07 

17,00 2,54 

2Q,00 116 

6,00 3,92 
26,30 0,48 

188,63 87;08 

112,89 28,E7 

141,17 

88:71 

14031.4 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOGO DOS PATOS 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N' 008/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPAO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇAO - 84,81%! ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇAO = 47,70%/BOI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS! INSUMOS 

1.4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9XI4X/9CM 
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
AF 120021 

001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 

9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 
004 TELA DE ACO SOLDADA (3ALVANIZADA2NCADA PARA ALVENARIA, FIO O - 9,20 A 1,70• MM, 

MALHA 15X 15 MM, (C X L)'50 X 7,5' CM 
005 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 
006 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇOMIASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 4001. AF 082019 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOO 

8p1: 27,35° 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO I MASSA ÚNICA. APLICADO 

UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP. I SERV. MAO DE OBRA 

M2 
H 2,2000000 22,51 49,52 
H 1,1000000 17,39 19.12 

UN 37,7400000 0,81 30,56 

M 0,5800000 3,01 1,74 
CENTO 0.0069000 40,33 0,27 

M3 0,0105000 506,11 5,31 

37,88 88,64 

106,52 

29,13 

135,55 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:[ EM BETONEPA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDB ICAÇAO HABITACIONAL UNI AMLIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRAO. AF 12(2014 

001 EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5512, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

M2 

TALISCAS, AF 06/2014 M2 0,1121000 34,98 3,92 
002 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PIJTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,7339000 31,95 23,44 

003 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 4001, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. 
PARA AMBENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF 0612014 M2 0,1540000 30,87 4,75 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

32.11 0.00 

32,11 

804 99,899a 0:9at 

fiOfiAE- =ã€RVIQO (COM EBp 

1.4.6 RËVESI7MENfi® GERAMIG® PARA PAREDES NITI:RNAE BOM PLAGAS fiIP® €SMAI fiADA PARA® 
PgPI16AN BE BNENS®€6 28X29BM, Ap@AMASSA fiIP® AB IM AIMIIBADAS €M AM®1€NT€6 B€ 
AREA MENOR QUE I1M2 A MEIA AL1'URA DAS PAREDEi. A6 8i/i814 

001 AZUL€dISTA LAÉ)FlkpISTA 6/SM €NC.AROOS COMPI€M€NfiAR€S 
00? Ã€RV€NT€ 6ON €NUARfAFi MPL-EM€NfiAN€B 
BkM R€V€€ITId€Nfi® €M O€RAM►DA €SMAITA€SA @GM€RBIAI, FBI MENOR ON 1144JAI A 3, FORMATO 

MENOR 8U IGUAL A 2026 t3MY 
004 REJUNTE CN.IENTICIO: QUALQUER COR 
005 ARGAMASSA COLANTE TIRO AC 01 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDO 

BOI: 27.35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDO 

1.5 ESQUADRIAS 

1,5.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 02 FOLHAS PARA VIDROS, COM VEROS BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRLHANTI E FERRAOENL EXCLUWE AL AR E 

M2 

^49,98 

b 0,4800000 88 88 8:9§ 
p 0,6P001100 i7:â§ 5•89 

512 1,0600000 19.45 20,61 
KG 0,4200000 5,87 2,46 
KG 4,8600000 3,07 14,92 

37,99 12.77 

50,75 

13,88 i 
i 

84,84 

~ 

CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INITA.ACAO. AF 11/2018 512 
001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5199000 22,51 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 0,2595000 17,39 
003 PARAFUSO D€ ACO 3tNCADO COM ROSCA SOBRBA, CANECA CHAfiA E FENDA 9IMPLEE, 

DMMCTRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 322 MM UN 8,3000000 0.20 i.9t 
004 JANELA GE CORRER, EM ALUM)NIO FERFIL 2s, 100 X 120 CM (A X L), 2 Fi8 MOVEIS, SEM 

BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU WOLHANT€, BATENTE DE S A 7 CM, COM MORO, SEM 
AUARNICAO UN 0,8933000 400.00 333,32 

006 SILICONE AC€TICO USO GERAL INCOLOR 2809 UN 0,8233000 2S,92 IB,IS 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDO 

951,31 

861: 27,35% 

TOTAL .SERVIÇO (COM BOI) 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 8AO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 009/3023 

OBJETO: REFORMA! AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO OO8 PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. HORISTA .COM OESONPRAÇAO ■ 84.81%I ENC. SOC. - MENSALISTA - COM OESONERAÇÃO ■ 47,70% I BOI ■ 27.36% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS! (N8UMO8 UNE). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! LOP. I SERV. MAO DE OBRA 

1.6.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECNENTO E NSTALACÃO, AF_I2J2019 UN 

001 CARPNTENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
003 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, 
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TPO CLNDRO CJ 

TOTAL - PARCIAL. 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM SDI) 

1.5.3 PORTÃO DE ARRR METALON M2 
001 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
002 PORTÃO DE ABRR / GIRO. EM GRADE DE METALON REDONDO DE 3W VERTICAL, COM 

REOUADRO, ACABAMENTO NATURAL- COMPLETO M2 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDI) 

1.5.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 6OX210CM, 
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 121!019 UN 

001 BATENTE PARA PORTA OE MAOERA FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 

002 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, 
INCLUSO DOBRAOIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212010 UN 

003 ALIZAR DE SXI,SCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 

1,0020000 22,21 
0,5010000 17,39 

1.0000000 138,49 138,49 

138,49 

1,2000000 17,39 

1.0000000 480.00 480.00 

480,00 

1,0000000 336,55 336,55 

1,0000000 306,34 308,34 

9,6000000 9,69 93,02 

TOTAL-PARCIAL 737,91 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL - SERVIÇO (COM BOI) 

1.5.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO SOX21OCM, 

ESPESSURA DE 3,6CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_1U2019 UN 
001 BATENTE PARA PORTA DE MADEPA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA PADRÃO MÉDIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2019 UN 1,0000000 336,56 336,55 
902 FECHADURA D€ EMBIJTIR COM OINNDRP, EXTERNA, 8OMPI STA, AEAOAMENTI7 PABRA6 MÉDIO. 

IN46UB0 €X@GU Ase ©€ R JN N€EÃ4 NT/ @ t BTN6AÇAO, A UN 1,0000000 1g₹,0 188,54 
098 €AORTA U0 MADRA PRIOA®A, OEMI=6OA (L*VI= 6U M0€®IA) 60R919eM; 00l)000URA D 8,6OM, 

INP y00960RA*IÇA0=F@RNCÇIM€NTG€N0fAkAÇA~..AP_ 18/6)6 UN 1,@@®000® àr0,pg 890.ág 
094 ALAR B *1(1,§EM PARA P®RTA Fli(!B/2 OOM PR0808 ABNÃO P40)0' PORNSEP4NTO P 

fldd₹A6AEAO: AP 18►9918 M 15,999989® 8,00 80,09 

TOTAL_ = PAROIA6 981;44 

TOTAL :OERV1ÇO (SAM S®p 

SOl. 29.36% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.8 PAVNENTAÇÃO (PISOS) 

1.6.1 CONTRAPBO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF 07/2021 M2 

001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0530000 22,51 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260000 17,39 
003 ADITNO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 08,2100000 16,26 5,41 
004 ARGAMASSA USE/ADA AUTOADENSAVEL E AUTONNELANTE PARA CONTRAPISO. INCLUI 

SISMSEAM€NTO M3 0,0310000 498,47 16,39 

TOTAL-PARCIAL 15,89 

TOTAL 'SERVIÇO (SEM SOI) 

601:27,1.5% 

TOTAL -SERVIÇO (COM ºOI) 

1.8.2 EXECUÇÃO O! PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, PCK■20MPA, SSPISSURA O! 12CM. 
AF 04/2022 M2 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N' 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO a 64.61% I ENC. SOC. - MENSALISTA .COM DESONERAÇÃO = 47,70% I BDI = 27,35% 

ITEM DE8CRIÇAO DOS SERVIÇOS I INSUMO8 

001 CARPNTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
004 SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
005 PREGO DE ACO POUDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/211 11) 
006 CONCRETO USNADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP - 100 

+ 20 MM. EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NOR 8953) 
007 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO 
008 TÁBUA NÃO APARELHADA '2,6 X 16' CM, EM MACARANDUBA, ANOELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO-BRUTA 
008 DESEMPENADERA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 

HP • CHP DIURNO, AF 0912018 
010 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 

DE TELA 0-138. AF 0812021 
011 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 
012 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVEAENTO DE 

CONCRETO. AF 04/2022 
013 BARRAS DE TRANSFERENCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0412022 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDq 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1,6.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO NTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, 
ESPESSURA 8CM. AF 10/2022 

001 CALCETERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
004 BLOQUETE PISO NTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO I HEXAGONAL, 25 CM X 

25 CM, E = 8CM, RESISTENCIA 00 35 MPA (NOR 9781), COR NATURAL 
005 PODE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE) 
006 PLACA VBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA. FORÇA CENTRIFUGA DE 

25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015 
007 PLACA VRRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 

25 KN (2500 KGF). POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 0812015 
008 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 00 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIA/JANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 
1') - CHP DIURNO. AF 05(2019 

009 CORTADORA D€ PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA: POTÊNCIA DB 13 HP, COM DISCO D€ 
CORTO DIAMANTADO S€GM€NTADO PARA CONCR€TO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO D€ 1' (14 X 
1') - CHI DIURNO. AF 08!1016 

TOTAL • PARGIAL-

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDp 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.6.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_0812022 
001 CARPNTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
004 SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
005 PREGO OE ACO POLIDO COM CARECA 17 X 21 (2 X 11) 
006 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CASO, Q-186, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 00 FIO ■ 5,0 MM, 

LARGURA.. 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM 
007 CONCRETO FCK = 2OMPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MEDIA BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_OS/202/ 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI)

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

\\\7{) 
.7,1 COMPOSIÇAO PAR PARAMÉTRICA OS PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 

PARALELO, !M EDIPICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASOOS NAS 
PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELSTR000TO, A CO. RASB0, 
QU!BRA E CFIUMBAMENTO (6!M LUMINÁRIA ! LÂMPADA). AP 11(2022 

001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRADUTOS COM OIAMETROS MENORES AU IGUAISA 40 MM, 
AF 05/2015 

002 QUEBRA €M ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X1). AE_06/2016 
003 CHUMBAM€NTO LINEAR €M ALVENARIA PARA RAMMS(OISTRIBU(ÇAO COM DIÂMETROS 

MENOR€6 OU IGUAIII) A 40 MM, Af 05/2015 
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UNm. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EOP. I SERV. MÃO DE OBRA 

H 0,0320060 22,21 0,71 
H 0,0651990 22,51 1,46 
H 0,0851470 17,39 1,65 
M 0.0513330 4,11 0,21 

KG 0.0017700 21,72 0,03 

M3 0,1271570 318,50 40,49 
KG 0,4000000 13,33 5,33 

M 0,0641670 17,18 1,10 

CHP 0,0042950 8,08 0,03 

KG 1,1000000 15,08 16,56 
M2 1,0000000 2,17 2,17 

KG 0,0233730 50.38 1,17 

KG 0,2630000 16,16 4,25 

71,36 3,82 

75,18 

20,56 

95,74 

M2 
H 0,1500000 22,34 3,35 
H 0.1500000 17.39 2.60 

M3 0.0568000 70,00 3,97 

562 1,0038000 30,00 30,11 
M3 0,0056000 70,18 0,46 

CNP 0,0055000 8,16 0.04 

CHI 0,0787000 0,58 0,04 

CHP 0:0036000 0,46 0,03 

CHI 0,0804000 1,21 0,00 

34,74 0,115 

40,69 

11,13 

61,81 

M2 
H 0,0976000 22,21 2,16 
H 0,1483000 22,51 3,33 
H 0,2458000 17,39 4,27 
M 0,4500000 4,11 1,84 

KG 0,0240000 21,31 0,51 

M2 1.0815000 94,01 35,78 

M3 0,0739000 447,03 33,03 

72.16 9,76 

81,92 

22,41 

104,33 

YN 

M 7:290g49Í1 G,Ah 1157 
UN 2,0000000 3.36 6,70 

M 2,2000000 10,99 23,93 
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FOLHA N• 

N° PROC. 

ENTEC 
EMPREEND{<MENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: 

EDITAL 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.' 00812023 

REPORIA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

MUNICIPC DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

INC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 8441%! ENC. SOC. - MENSALISTA .COM DESONERAÇÃO = 47,70% I BDi = 27,359E 

REM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INSUM08 UNE. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! ECIP.I SERV. MAO DE OBRA 

004 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (3M'), PARA CRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE- FORNECMENTO E NSTALACÃO. AT 1212015 M 5,4475000 7,63 41,56 

005 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (3/4'). PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_112015 M 2.2000000 9,51 20,92 

006 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1,5 MM', ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CRCUITOS 
TERMINAIS -FORNECIENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 M 32,1525000 2,62 81,02 

007 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTICHAMA 450/750 V. PARA CRCUITOS 
TERMINAIS .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT 12/2015 M 1,8750000 3,67 6,88 

008 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3', PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AT 12/2015 UN 1,0000000 10,41 10,41 

009 CAIXA RETANGULAR 4' X Y MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN 2,0000000 12,83 25,86 

010 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 UN 2.0000000 29,89 59,78 

TOTAL- PARCIAL 288,63 0,00 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDq 288,63 

BDI 27,35% 78,94 

TOTAL • SERVIÇO (COM BOI) 367,57 

1.7.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA OE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DÉ USO IlPICÍPICO 2P+T 
(SOA)3WV) EM EDPIO)O RESIOENCüI COM ELETRODUTO RMEUTDO IN MEDOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA ELETROCUTO, CASO, RASGO, QUEIRA E CNUMIAMINTO (ÉXCETO 
CHUVESAOI,AF 11/SOSS 

061 RASGO €M ALVENARIA PARA ELETROOUTI3 COM DIAMETRISS MENORES CU IOUAIS A 40 MM, 
UN 

AT 0612016 M 1,03$7000 5,86 
00/ QUEBRA EM ALVENARIA PAIA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AT-OW/SI E UN 1,0000000 3,33 
092 OMUMBAMENTO LN€AR EM ALVENARIA PAR ISAMAIS~l6TRISUIÇAO DOM DIAMET1(OG 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 1,9357000 10,88 
004 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (314'), PARA CRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE- FORNECIMENTO E INSTA4AÇAO. AT 1212015 M 1,3800000 7,63 
005 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (3/4'), PARA CRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -FORNECIA€NTO E INSTALAÇÃO. AT 12/2015 M 1,9357000 9,51 
008 CASO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5 MM', ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1712015 M 10,8357000 3,07 
007 CAIXA RETANGULAR 4' X 2' MEDIA (1.30 M DO PISO). PVC, INSTALADA €M PAREDE 

FORNECIMENTO € INSTALAÇÃO. AT 12/2015 UN 1,0000000 12,93 
008 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN 1,0000000 31,08 

TOTAL- PARCIAL 

TOTAL - SERVIÇO (SEM BDq 

BOI 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.7.3 COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P*T (10A1250V) 

EM EDEICIO RESEENCIAL COM ELETROCUTO EMBUTO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CAIO, RABIO; QUEIRAS WIUMIAMÉNTO, AF- 11IBOS7 
001 RASGO EM ALVENARIA PARA €L€TRIXIUTCS COM DIAMETROI MENORES OU IQUAR A 40 MM, 

AF 0012016 
90É QUEBRA EM ALVENARIA PARA INATALAQÃO DE CAIXA OF TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_95/2018 
993 OHUMSAMENTO LN@AR EM AI V€NARIA PARA NAMA1SfDISrRIBUIQAO DOM DL4M€FROB 

MENORFO OU IOUAS A 40 MM. AF_O5/2S19 
004 ELE₹ROóT0 PLBX)VEL DORRUGAOD REFORÇADO, PVC, ON 35 MM (074"), PARA CIRCUITO$ 

TERMINAIS, NBTALADO EM LAJE > FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AT 1212016 
00.9 €L€TROCUTO FLEXÌV€L OONRUBADO REFORÇADO. PVC, ON 26 MM (3!4"), PARA DNAUITOR 

TERMINAIS, NETALA00 EM PAREDE 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT 12/80111 
OCR CASO DE COSNE FLEXIVEL 18131.600. 34 MM'. ANT1-CHAMA 460:760 V, PARA CIRCUITOS 

T€RMNAI6 -FORNECIMENTO € INSTALACAD. AT 12/2915 
0 7 BAIXA F:ETANOULAR 4" k 7° MEDIA (1,80 M DO RISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO, AF_1212915 
008 TOMADA BACIA DE EMBUTIR (I MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP 12/2016 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL 'SERVIÇO (SEM BOI) 

801 27,36% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

4 INSTALAÇÕES HÍDROSSANITARULS 

.8.1 ENCANADOR I BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
001 ENCANADOR: BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UN 

M 0,5869006 9,20 
UN 1,0000000 3,39 

M 9.4859000 19,88

M 1,5140000 743 

M 0,8860990 9,81 

M 19:5319999 3,67 

UN 1,0000000 12,83 

UN 1,0000000 26,78 

H 
H 1,0000000 21,77 

10,18 
3,93 

21.06 

10,52 

18,40 

39,03 

12,93 

31,08 

146,55 

4,06 
8:93 

12,01 

@,41 

38,94 

12,181 

36;75 

115,0* 

TOTAL - PARCIAL 0,00 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 
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0,00 

146,55 

40,08 

186,83 

0,00 

31,63 

21.77 

21,77 

21,77 
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~  ...m. ENTE  
E M P R E E N D I M E N T O S 
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PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOB 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 0092023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPAO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA .COM DESONERAÇÃO = 84.61%! ENC. SOC.. MENSALISTA .COM DESONERAÇÃO '47,70%!  BDI = 27,35% 

FfEM DESCRIÇÃO Doe SERVIÇOS I INSUMOS UND. COEFICENTE 

BOI 07,15% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BOI) 

1,8,2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM OAIXA ACOPLADA LOUÇA SAMOA • PADRÃO MODIO, 
INCLUFIDO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 119• X 48CM • PORNECMENTO E 
INBTALA CÃO. AF 01/2022 UN 

001 €N13ATE FLEXIVEL EM NOX, 1,2 X 49CM . FORNECMENTO € INSTALAÇÃO. AF 4111020 UN 1,9000000 
002 VAIO SANITÁN1O SIPONADO COAI CAIXA ACOPLARA LOUÇA BRANCA • PORNECAIËNTO E 

INSTALAÇÃO. AT 01/2029 UN 1,0000000 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL •SERVIÇO (SEM BDI) 

BDI: 37,36% 

TOTAL • SERVIÇO (COM SDI) 

1.8.2 LAVATÓRIO LOUÇA FRANCA COM COLUNA, 44X3f,6CM. PADRÃO POPUWt, 140U3$O SPA6 
FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA E EMBATE FLEXIVEL 30CM EM PLAITICO E COM TORN!!lA 
CROMADA PADRÃO POPULAR • PORNECMENTO E PISTALACÃO. AP 01/!890 UN 

001 VÁLVULA EM PLARTICA 1' PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO: COM OU SEM LADRÃO 
FORNECIMENTO S NSTA(.AÇAO. AF_0112020 UN 1,0000000 

002 EWAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 1/1.112  • PORNEOIMEN₹O E INSTALAÇÃO. A_ 01/202Q UN 1,9000000 
002 EN/AT€ FLEXIVEL €M PLÁS1`ICO 6RANCO, i!2' X 20CM • FORNECIMENTO E NEfiALAÇÁO. 

AP 01/2020 UN 1,0000000 
004 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 36,5 CM, PADRÃO POPULAR • FORN€CIM€NTO 

€ NOTALAÇAO, AF_01i2020 UN 1,0000000 
000 TORN€IRA CROMADA DE M€8A, 1!2" OU 3/4; PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR 

PbRN€CAIENTOE NSTALACÁO. AF 0112070 UN 1;0008009 

TOTAL •PARCIAL 

TOTAL . SERVIÇO (SEM BDI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BDI) 

I . 

PREÇO UNIT. MAT.! COP. I $ERV. MAO DE CORA 

5:95 

27,73 

50,03 59.23 

456,86 458,96 

518,79 0,00 

818.78 

141,88 

860,88 

8,57 8,07 
11,27 11,27 

9.40 0,46 

900,91 300,91 

81,19 01,16 

391,39 0,00 

391,38 

107,04 

498,40 

1.8.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE NSTALAÇAO TUBO DE PVC, SCRE NORMAL. 
ESGOTO PREDIAL, ON 100MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA RAMAL DE ESGOTO 
WWITARID PRUMADA Di EIBOTO IIAN1TÁR)C, VENTILAÇÃO OU SU0"OCLBTCR ADIO), 
INCLUOWE CONEXÓEI, CORTEI E PIXACÓEI. PARA PRSDIOS. AF /0110111 M 

001 TUBO PVC, B€RE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AI' 22 M 0,1844000 31,49 5,91 

007 JOELHO 46 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL; ON 100 MM.. JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
AF 01!2922 UN 0,0803000 75,43 1.110 

003 CURVA CURTA 00 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AF 08/2022 UN 0,2122000 38,90 9,25 

004 LUVA StuIFLEL, PVC, 8ERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E NSTALADO EM RAMAL BE DESCARGA OU RAMAL BE ESGOTO SANITÁRIO, 
AF 0812022 UN 0,0882000 14,82 1,45 

18,5 TE, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_082022 UN 0,0478000 39,18 1,87 

006 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
ÁF_082022 UN 0,1086000 48,78 5,08 

007 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTLAÇÃO. AF 082022 M 0,5610000 24,70 13,85 

008 JOELHO 45 GRAUS, P/C, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_082022 UN 0,0085000 26,39 0,22 

000 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 082022 UN 0,2302000 15,49 3,69 

010 TE, PVC. SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08!2022 UN 0.0598000 40,40 2,41 

Oil JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. ON 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 UN 0,0311000 48,00 1,49 

012 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 082022 M 0,2544000 23,83 6,06 

013 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_082022 UN 0,0178000 28,64 0,50 

014 LUVA SMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 UN 0,1267000 18,94 2,14 

015 JUNÇ.AO SMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM. JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDOS INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 UN 0.0008000 50,99 0,04 

016 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_O5/2015 UN 0.0909500 39,98 3,99 
017 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE, AF_O$/2015 UN 0,2323000 5,62 1,30 
018 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF 0612015 M 0,1239000 S,57 0,89 
019 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. 

AF_05/2015 UN 0,0995000 4,90 0,48 

TOTAL. PARCIAL 60yÓ 

TOTAL .SERVIÇO (SEM BOI) 
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ENTE L esc. •V... 

E M P R E E N D I M E N T O S 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 000/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,81X! ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70%! BOI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS l INCUMOB UNC. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EDP. I SERV. MÃO DE OBRA 

BOI 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1,8,6 (COMPO8IÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 05 INSTALAÇÃO TUBO DE PVC, $BRR NORMAL, 

BSGOTO PRBDIAL, ON 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DI ESGOTO 

BANRARIO), INCLUSIVE CONex13ES, CORTES B FIXAÇÕES, PARA PRE0108. AP I8/O/8 M 
001 TUBO PVC. SERF NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 M 
002 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AF 08/2022 UN 

003 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AF_O8/2022 UN 

004 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
6F0812022 UN 

005 TE, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 501< 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 UN 

006 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AT 08!2022 UN 

007 FURO EM ALVENARIA PARA DIÁMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_OS/2015 UN 

008 PASSANTE TPO TUBO DE DIÁMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, 
FIXADO EM LAJE. AF 05.2015 UN 

009 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISADISTRIBUIÇAO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 

010 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇAOERA METÁLICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA 
DRETAMENTE NA LAJE, AF_O5/2015 M 

011 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. 
AF 05/2015 UN 

012 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRFUIÇAO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL - SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.8.6 (COMPO8IÇÃ0 REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE PVC, SOLOAVEL, 
ÁGUA FRIA, ON 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO PU 
PRUMADA(. INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FOXACOES, PARA PRÉDIOS. AF 10!2015 M 

001 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 

002 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT 06/2022 UN 

003 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O6/2022 UN 

004 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022 UN 

005 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E NSTALAÇAO. AT 08!2022 UN 

006 TE, PVC. SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECMENTO E NSTALAÇÁO. AF_06R022 UN 

007 TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 UN 

008 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM X 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
AGUA - FORNECIMENTO 6 INSTALAÇÃO. AT 06/2022 UN 

009 TUBO, PVC. SOLDAVEL, ON 25MM. 
IN STALADO EM RAMAL DE OISTRBUIÇAO DE AGUA -

FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06!2022 M 
010 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRBU(ÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 UN 
011 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. AT, 06/2022 UN 
012 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -

FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AT 06/2022 UN 
013 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL. ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMA). DE DISTRIBUIÇÃO 

DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 
014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

N®TALACAG. AP 00/`2022 M 
016 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAV€L, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D€ ÁGUA -

FORNECSIENTO € INSTALAÇÃO. AT 06/2022 UN 
016 LUVA, PVC. SOLDAV€L, ON 25MM, INSTALADO €M PRUMADA DE AQUA - FORNECIMENTO E 

N8TALAÇÁO, AF_06/2022 UN 
017 LUVA DE R€DUÇAO, PVC. SOLDÁVEL. ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AQUA -

FORNECIMENTOS INSTALAÇÃO. AT 08!2022 UN 
018 T€ DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORN€CM€NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 
010 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 60MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

FORNECIMENTO E NSTALACÃO, AT 08!1022 UN 
020 FURO EM ALVENARIA PARA 06&METROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/'2015 UN 

Págfna 

19/31 

16,45 

77,60 

1,0000000 22,62 22,62 

1,4223000 13,14 18,68 

1,4991000 13,83 20,73 

1,2➢1➢000 7,68 ➢.02 

0,0700000 21,62 1,51 

0,0278000 5,06 0.14 

0,1718000 27,89 4,79 

0,0421000 4,44 0,18 

0.1074000 17,26 1,85 

0,0353000 4,88 0.17 

0,1718000 4,43 0,76 

0,1074000 11,23 1,20 

82,55 
0,00 

82,55 

22,58 

105,13 

0,7840000 19,21 15,25 

0,6543000 7,41 4,84 

0,1694000 15,13 2,58 

0,0773000 5,02 0,43 

0,6522000 5,31 3,46 

0,3037000 10,29 3,12 

0,0168000 18,97 0,31 

0,0116000 17,44 0,20 

0,0780000 10,88 0,84 

0,0076000 6,81 0,05 

0,0135000 5,22 0,07 

0,0017000 9,40 0,01 

0.0034000 16,56 0.05 

0.1280000 6,88 0,71 

0,0670000 4.33 0,28 

0,0138000 3,68 0,114 

0,0481000 8.50 0,29 

0,0385000 13,01 0,60 

0,0031000 18,76 0,06 
0,0083000 11,48
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFE(TURAMUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOE PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.' 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC.- HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 8461%! ENC, SOC.. MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% 1801=  27,35% 

ITEM DE8CRIÇAO DOS SERVIÇOS I INSUM08 

021 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS! DISTRBUIÇAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF 05/2015 

022 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF 05!2015 
023 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05!2015 
024 FIXAÇÃO DE TUBOS HORI2ONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM COM ABRAÇADEIRA METAUCA FLEXFVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF 05(2015 

025 CNUMBAMENTO PONTUAL EM PABBAOEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, 
AF 05/2015 

TOTAL-PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL •SERVIÇO (COM BOI) 

1.L7 BANCADA DE GRANITO CP4ZA POLDD, DE 1.00X0,60M, PARA PIA DE COZMIHA . FORNEC*IENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_OI/2020 

001 MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 MASSA PLASTICA PARA MARMOREJGRANITO 
004 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZOVCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHLLPS 
005 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA' QUARTZ! CASTELO! CORUMBA OU 

OUTROS EOUNALENTES DA REGIAO, 6= '2,5• CM 
006 REJUNTE EPDXI, QUALQUER COR 
007 SUPORTE MAO.FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM. CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 

TOPA). =PARO)AL 

T@TM6 : BERVIBB (S€M SB)(

I O2.: (1 (1%

₹/27A1 • NERVO® (BOM Ml)p 

1,9,8 TMNAU€ S€PTIOA AIPMWI~1R; €M BANAR€TA PR€MAL®ABA, ®IAM€TRA RT€RNO 1,46M, 
ALTURA PIt€RNA LSSM, VOLUME th1I 1.458,66 IRMA 18 BSNBTK19UINT€B1: AR-1SISUI9NA 

(191 P€SR€IR® BOM ENBAR9Bã € P)EMENTAPES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP. 

CAÇAMBA CARREG. CAP, MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014 

004 RETROESCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 

005 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO. FOSSAS 
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,50 ME ALTURA DE 0,50 M 

006 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

007 PEÇA GRCULAR PRC-MOLOADA, VOLUME DE OONDRETQ DE 10 A 30 U7ROS, TAXA OS FERA DE 
POLRROPLENO APROXMAADA DE 8 KGIM'. AF 01/2018 PS 

006 PEÇA CIRCULAR PR€•MDLOADA, VOLUME DE CONCRETO D€ 30 A 100 LITROS, TAXA D€ AÇO 
APROXIMADA D€30KOf.P,AF_01/2018 

009 PREPARO D€ FUNDO D€ VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,8 M € MENOR QUE 2,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO M€CANIZADO. AP 08x2020 

TOTAL . PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM SDI) 

BOI; 71,95% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.8.9 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÊ.MOLDADO, DIÃI4ETRO INTERNO 2,38M, ALTURA 

INTERNA 3,0086, AREA DE NIFLTRAÇAO 28M2 (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020JA 
001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 RETROESCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIO. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP, MIN. 1 U3, CAÇAMBA RETRO CAP, 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX, 4.37 M - CHP DIURNO, AF 06/2014 

004 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARR€OAOEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA L(O, 06 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OP€RACIONAL M(N, 
6,674 KG, PROFUNDIDADE €SCAAVAÇAO MAX. 4,37 M . CHI DIURNO. AF 06/2014 

006 ANEL EM CONCRETO ARMADO. PERFURADO, PARA FOSSAS SEHTICAS E SUMIDOUROS, SEM 
FUNDO, DIAM€TRO INTERNO D€ 2,50 M € ALTURA 060,50 M 

008 PEÇA CIRCULAR PRE.MOLDADA, VOLUME D€ CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FALIRA O€ 
POLPROPLFNO APROXIMADA DE 6 KA/N'. AF 01/2018 PS 

007 PEÇA CIRCULAR PRE•AIOLDADA. VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30)4094'. AF_01/2018 

008 ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEASLIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/1019 

Página 20 ! 31 

UNE. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP. I SERV. MAO DE OBRA 

M 0,2006000 10,43 2,09 
UN 0,0071000 2,54 0,01 

M 0,2006000 10,88 2,18 

M 0,0092000 6,02 0,05 

UN 0,0093000 4,19 0,03 

37.52 0,00 

37,52 

10,26 

47,78 

UN 
H 1,4944000 22,39/ 33,45 
H 0,9834000 17,39 17,10 

KG 0,5228000 41,12 21,49 

UN 6,0000000 0,61 3,66 

M2 1,0050000 709,43 712,97 
KG 0,0211000 123,67 2,60 
UN 2,0000000 27,00 54,00 

₹B4.92

1:97649 

UN 
H 1.951149f5 38,51 49,05 
H 1,4680000 19,39 25,52 

CHP 0,3959000 143,93 56,98 

CHI 0,8088000 53,56 43,21 

UN 5,0000000 388,69 1.943,45 

M3 0,0609000 553.48 33,70 

M3 0,01$4000 4,958,70

MS 0,1301000 2,849,33 344,87 

M3 0,2270000 136,11 55,20 

2.535,57 87,67 

2.901,14 

711.41 

3.312,55 

UN 
H 
H 

1,7470000 
1,3728000 

22,51' 
17,39 

a56
23, 

CHP 0,7257000 143,93 104,45 

CHI 1,4790000 53,58 99,21 

UN 6,0000000 633,82 3,802,92 

M3 0,0154000 4,958,79 76,36 

MS 0,3771000 2.013,63 959,33 

M3 0,0184000 771,21 13,27 
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FOLHA N•_  ~ -- ~ -. ~.
n1' PROC. ~ 

ENTEE 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPK) DE SÃO JOAO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC.. HORISTA .COM DESONERAÇÃO = 84.61%! ENC. SOC.. MENSALISTA .COM DESONERAÇAO = 47,70% I BOI = 27,35% 

FIEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INSUMOS UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP. I SERV. MÃO DE OBRA 

000 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, 
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.9 PINTURA 

M3 0,5641000 155,11 87,49 

1.9.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF 05!2017 M2 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADERA. NUMERO 120, COR VERMELHA 
004 MASSA ACRLICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL .SERVIÇO (COM SDI) 

1,9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRIUCA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
PP 06!2014 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 TINTA LATEX ACRLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BOI) 

1.9.3 PINTURA COM TMTA ALOUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) 
PULVERQADA SOBRE SUPERFICES METALICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF 01/2020 PE 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 DILUENTE AGUARRAS 
003 TINTA ESMALTE SNTETICO PREMIUM ACETINADO 

TOTAL. PARCUU. 

TOTAL -SERV)ÇO (SEM BOI) 

BOI 27,38% 

TOTAL •SERVIÇO (COM BOI) 

1,9.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIAL 
02 DEMÃOS, A? 01/2021 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 OILUENTE AOUARRAS 
003 TINTA ESMALTE SNTETICO PREMIUM ACETINADO 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL • SERVIÇO (COM SDI) 

1,10 LIMPEZA DA OBRA 

H 0,5710000 
H 0,1430000 

UN 0,1000000 
KG 1,5518400 

M2 
H 0,1250000 
H 0,0550000 
L 0.3300000 

M2 
H 0,5268000 
L 0,0620000 
L 0,2067000 

M2 
H 0,3805000 
L 0,0140000 
L 0,1403000 

1,10,1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 0412019 M2 
001 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

TOTAL . PARCV6 

TOTAL • SERVIÇO (UM BOI) 

SDI' 27,38% 

TOTAL °SERVIÇO (COM BOI) 

1 REFORMA DE ESCOLA 

1,1 SERVIÇOS PRILpINAREB 

Página 21 / 31 

4.923,03 63,18 

23.74 
17,39 

0,94 0,09 
5.03 7,80 

7,89 

23,74 
17,39 
18,93 6,24 

6,24 

23,741 
19,98 1,23 
40,43 8,35 

9,58 

23,74 
19,98 0,27 
40,43 5,67 

5,94 

4.986,21 

1,363.73 

8.349,84 

13,55 
2.48 

16,03 

23,92 

8,54 

30,46 

2,96 
0,95 

3,01 

10,15 

2,78 

12,93 

12,60 

12,50 

22,08 

6,04 

28,12 

9,03 

9,03 

14,97 

4,09 

19,06 

0,0250000 17,39 0,43 
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ENTEC 
E M P R E E N D i M E N T 4 S 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = M.61% I ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70%! BOI 627,35% 

REM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS! INSUMOS 

1.1.1 PLACA DA OBRA 
001 CARPI6TEIIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 SARRAFO NAG APARELHADO '2,5 X 7' CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO- BRUTA 
004 PONTALETE '7,5 X 7,5• CM EM PINOS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 
005 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVE) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22-, ADESIVADA, DE 

2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 
008 PR0OO DE ACO POLIDO COM CA06CA 10 x,10 (2 3N X 10) 
007 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIM€NTO/ AREIA 

M€DIA/ BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 480L AF 05.`2021 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL . SERVIÇO (SEM 401) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BD) 

1.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. K_12/2017 

001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM SDI) 

BOI: 27,38% 

TOTAL . SERVIÇO (COM BOI) 

1.1,3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF 12/2017 

001 AZULEJISTA I LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

61'3(: 27.75% 

TOTAL -SERVIÇO (COM 001) 

1.1.4 RESOIADA DE LOUÇA SANIfARIA 
001 ENCANADOR 1 BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
009 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPL€M€NTARES 
008 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL. PARGIAI, 

TOTAL . SERVIÇO (SEM BDI) 

BDI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BD» 

1,1.5 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO ARGAMASSA 
001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL- SERVIÇO (BEM BDI) 

BDI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.1.6 RETIRADA DE ESQUADRIAS 
001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL .PARCIAL 

TOTAL - SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.1.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 
001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL - PARCIAL 

P~glr) 22 I 39 

UNI). COEFICENTE PREÇO UNR. NAT. / EQP.! SERV. MAO )E OBRA 

M2
H 0,5000000 X 2,21 11,10 
H 0.5000000 17, 8.89 

M 0,7500000 8,05 6,03 
M 3.1000000 11,76 36,45 

M2 1,0000000 290,00 290,00 
1(0 0,0008000 61,31 3._12 

M3 0,0100000 350,30 550 

338:10 19,79 

387,88 

97.89 

486,77 

M3 ^~ \
H 0,2250000 X22,51 J 0.08 
H 2,3248000 40,42 

0,00 45,48 

45,48 

12,44 

57,82 

M2 
H 0,2553000 22,30 5,71 
H 0,7185000 17, 12,51 

0,00 18,22 

18,22 

4,80 

93.90 

UN 
H 0,)800000 21,97 4,28 
H 0,1900000 22,51 3,81 
H 0,3000000 19,50 4.21 

0:00 1184 

11,14 

3,24 

15,08 

M2 
H 0,0300000 22,51 0,87 
H 0,3000000 17,39 6,21 

0,00 5,88 

585 

1,61 

7,48 

M2 
H 0,0350000 22,51 0,78 
H 0.3250000 17,39 5,65 

0,00 6,43 

6,43 

1,76 

8,19 

M2 
H 0,0650000 22,51 1,46 
H 0,6500000 17,39 11,30 

0;00 12,96 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 000/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNK PAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOAO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC.. HORISTA .COM DESOLA€RAÇÃO = 84,61%! ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% /$01 = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / IN8UMOB 

TOTAL -SERVIÇO (BEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1,2 COBERTURA 

1,2,1 PORRO EM REOUAS DE PVC, PR)SADO, PARA AMSEINTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FO(AGAO, AF 0612017 P5 

001 MONTADOR DE ESTRUTURA M€TALICA COM 6NDAR006 60MPLEMENTARES 
002 FORRO D6 PVC, FRISADO, RIIANCO, R€6UA DE 20 CM, COPES@UMA DF 0 MM A 10 MM C 

COMPRIMENTLì 0 M { M CC3LOtiA0AO) 
003 NENF0. CANALETA, FORMATO D, EM ASO 2INDADO, NANA ES9'NUTURA FORNO DRYWALL. E 0,5 

MM,'4B X 10' (6 X b), COMPMIMENTO 3 M 
064 FEN®URAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ADO OALVANIYADO, COM CORFO, MOLA E REBITE, 

NANA FENFIL TO CANAI.ETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 
000 FARAFU8O DRY WALL, EM ADO 31NCADO, RABECA LENTILHA E NONTA BROCA (LB), LAVOURA 4,2 

MM, I20MPRIMCNTO 13 MM 
006 PARAFUSO ZNCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 
007 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CARECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1!4'(6,35 MM) X 25 MM 
008 ARAME GALVANIZADOS BWG, D = 5,16 MM (0,1571<0/13), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 

10 BWG, O = 3,40 MM (0,0713 KGflN) 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL 'SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL :SERVIÇO (COM BOI) 

1,2,2 RETIRADA E RPCOLOCAÇAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUM AQUAS, 
INCLUSO ICAMENTO. AF 0712040 

001 TSLHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 TELHA DE SARRO I CERAMICA, NAG ESMALTADA, TIRO COLONIAL. CANAL, PLAN. PAULMTA, 

COMPRF4ENTL) DE 44 A 60' CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE '20' TSLHAS.M12 
004 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRrA$ICO D€ 

1,2S CV • CHP DIURNO. AF 08/2015 
005 GUINCHO ELÉTRICO D€ COLUNA, CAPACIDADE 4001<4, 00)4 MOTO FREIO, MOTOR TRW'ASICO DE 

1,25 CV - CHI DURNO. AF_d3/₹010 

TOTAL-PARCIAL 

TOTAL - SERVIÇO (SEM BOI) 

50). 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.2.3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TPO PAULISTA, COM MAIS DE 02 AoUM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AP_07M01• 

001 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 B€RV€NT€ COM €NCAROOS COMPL€M€N1'AREB 
003 TELHA D€ BARRO / CERÂMICA, NAO €SMALTADA, TIRO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, 

COMPRP4ENTO D€'44 A 50' CM, R€NDP4€NTO DE COBERTURA 00 '28' T€LHAS/M2 
004 GUINCHO €LETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 4001<0, COM MOTO FR€10, MOTOR TRFASICO 0€ 

1,26 CV - CHP DIURNO. AO 03/2010 
005 GUINCHO ELI TRILO D€ COLUNA: CAPACIDADE 4001<0, COM MOTO FR€W, MOTOR TRIFASICIJ DE 

1,260V -CHI DIURNO, AF'_03/2016 

UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EgP. / SER 1. MÃO DE OBRA 

12,76 

3,49 

16,25 

M8 
H 0,90000@0 21,10 0,34 

612 1,0000090 17,04 10,06 

M 3,0400000 §,00 22,00 

UN 1,3280000 2,31 2,98 

UN 2,1012000 0,10 0,41 
CENTO 0,0132000 21,30 0,28 
CENTO 0,0333000 36.52 1,21 

KG 0,0426000 24,68 1,05 

47,10 6,34 

5344 

14,62 

68,00 

M2 
H 0,8050000 22,16 5,75 
H 0,4070000 17,30 7.07 

MIL 0,0056000 1,000,00 5,50 

CHP 0.0074000 17,86 (2,13 

CHI 0,0103000 18,00 0,11• 

6,00 13.02 

16,62 

5,37 

24.00 

MO 
H 0,2640000 22,18 5,82 
H 0,5210000 17,30 0,98 

MIL 0,0216000 1.000,00 27,60 

CHP 0;0372000 17,06 0,0E 

CHI 0,0610000 15,88 0,87 

28,03 14,04 

49,71 

11,85 

56,86 

M2 
H 0,4000000 22,21 6,8 
H 0,4020000 17,96 7,2 

M 2,6730000 2,82 7,76 

M 0,7350000 31,30 23,00 

M 2,7380000 14,80 34,57 
KG 0,0100000 28,80 1,86 
K0 0,0500000 21,29 1,06 

0,0300000 21.47 0,64 

CHP 0,0412000 17,85 0,77 

CHI 0,0571000 16,98 0,96 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1,2,4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIRAS, CARROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 02 
AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2010 

001 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 RIRA NAO APARELHADA, '1,5 X 5' CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REG1AO - BRUTA 
004 VIGA NAO APARELHADA '8 N 12 CM, EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTS DA 

REGIAO-BRUTA 
005 CAIBRO NAG APARELHADO '5)) 4 CM, €M MACARANDUBA, ANOELIM OU €DUNAL€NT€ DA 

)OEGIAO - 9RUTA 
006 PREGO DE ACO POLIDO COM CAB€CA 152(18(11/4 X 13) 
007 PREGO OE ACTO POLIDO COM CA8€CA 10 2( 36(31/4  )( 8) 
000 PREGO D€ ADO POLIDO COM CARECA 22 X 48 (4 1/42(5)  K9 
009 GUINCHO €LETRICO DE COLUNA. CAPACIDADE 4061<0, COM MOTO FREIO, MOTOR TRRABICO D€ 

1.25 CV - CHP DIURNO, AF 03/2016 
Oto GUINCHO ELÉTRICO D€ COLUNA, CAPACIDADE 4001<0, COM MOTO FREIO, MOTOR TRII=ASICO D€ 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLJENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOE PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.' 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIE 

LOCAL: MUNICIPAO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC.. HORISTA -COM DESONERAÇÃO ■ 84.81%! ENC. SOC.. MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO 47,70%/ BDI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INEUMOS UND. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.) SOP, I SERV. MAO DE OSRA 

TOTAL • PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

SO1 27,35% 

TOTAL . SERVIÇO (COM SDI) 

1,9 SUPERESTRUTURA 

Mt,BF 1F;,ON 

88,85 

23,51 

109,48 

1.9.1 CONCRETO PCKeSIIMPA, TRAÇO 1:2,2:9. (EM MASSA SECA DE CIMENTO 1 AREIA MEDIA I SEDIO 
ROLADO) .PREPARO MECÂNICO COM EETONEPA 400L, AP_081202/ M9 

001 $€RV~NT€ ADM SN0Af699 BAMPL~M€NfARS5 H 2,2402090 17,29 SOMO 
002 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4222000 21,10 20,00 
OIM AREIA MEDIA • POSTO JA2IDA'FORNECEDOR (REfPADO NA JARDA, BEM TRANSPORTE) Ma 0,7277000 70,00 50,93 
004 CN4ENTO PORTLAND COMPOSTO OR IMà2 KG 281,5832000 0,08 99,24 
000 SEDO ROLADO PARA AALICACAO EM CONCRETO (POSTO PEOKEIRA/PORNECEDOR, SEM PREÍE) 

M2 0,840000 244,24 142.98 
006 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 06 400 L. CAPACIDADE 6 MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO 

TRPASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR- CHP DIURNO. AF 10)2014 CHP 0,7320000 1,72 1,25 
007 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR. CHI DIURNO. AF_19/2014 CHI 0,6902000 0,40 0,27 

TOTAL. PARCIAL 524,54 89,09 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI) 593,63 

BDI: 27,35% 162,36 

TOTAL .SERVIÇO (COM ADI) 755,99 

1.32 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES, UTLRJWDO AÇO CA-SO DE 10,0MM -MONTAGEM. AF_06/2022 KG 

001 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0709000 22,34 1,58 
002 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0116000 18,09 0,20 
003 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO'4,2 A 12,5' MM, CORRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11 
004 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG:A1) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.0250000 21,25 0,53 
005 CORTE E DOBRA DE ACO CA.5O, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_O6/2022 KG 1,0000000 10,73 10,73 

TOTAL - PARCVLL 11,37 1,78 

TOTAL -SERVIÇO (SEM SDI) 13,18 

BOI: 27,35% 3,60 

TOTAL - SERVIÇO (COM BOI) 16,75 

1.3.3 ARMAÇÃO DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTLRANDO AÇO CA4i0 DE 5,OMM - MONTAGEM. AF_08/2022 KG 

001 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3094000 22,34 6,91 
002 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0505000 18,05 0,91 
003 EBPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLAOTICO, PARA 

VERGALHAO'4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26 
004 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGIM) OU 18 BWG, D = 1.25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,25 0,53 
005 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022 KG 1,0000000 10.08 10,98 

TOTAL. PARCIAL 11,77 7,82 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 18,59 

BOI: 27,35% 5,36 
~ ~ 

24,95 TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) I ' 

1.3.4 MONTAGEM E DEBMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS ~ 
SIMILARES, PE-OREITO SSNPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESf1ADA, 02 
UTIL ACOES. AF 09/2020 M2 

001 CARPINTERRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1250000 22,21 24,98 
002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060000 17,95 3,69 
003 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA L 0,0100000 7,86 0,07 
004 LOCACAO DE APRUMADOR METÁLICO DE PEAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, 

EXTENSAO DE 1,50 A'2,80' M MES 0,1860000 13,00 2,54 
005 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PLARES, ALTURA DE 

•8' CM, LARGURA DE '6' CM E EXTENSAO DE 3M MES 0,3930000 20,00 7,86 
006 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE S/6', 

INCLUNDO PORCA E FLANGE MES 0,7850000 5,00 3,92 
007 PREGO DE ACO POIJDO COM CARECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 26,30 0.49 
008 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINAOA, E - 17 MM. AF 09/2020 M2 0,5250000 186.63 97,98 

TOTAL - PARCIAL 112,86 28,67 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOO 141,53 

BOI: 27,35% 38,71 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

ubr~C~ 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAO JOÃO DOS PATOS 

EOITAL TOMADA DE PREÇOS N.° 008/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE 9A0 JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 64.61% I ENC, SOC.. MENSALISTA- COM DESONERAÇÃO ■ 47,70% / BOI a 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INSUMOS UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.) EQP. I SERV. MAO DE OBRA 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 

1,4,1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM 
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
AF 12/2021 

001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 BLOCO CERAMICO I TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA D€ V€DACAO, S PUROS NA HORIZONTAL, 

9 X 14 X (9 CM (L X A X C) 
004 TELA D€ ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = '1,20 A 1,70' MM, 

MALHA IS X 1 S MM, (C X L)'00 X 7,3' CM 
005 PINO DE ACO COM PURO, HASTE = 27 MM CACAO DIRETA) 
000 ARGAMASSA TRAÇO 1;2;8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MOIA C)MCA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICAIASSENTAMENTQ DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_OeI291a 

TOTAL . PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (BEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDI) 

1.4.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO / MASSA ÚNICA, APLICADO 
MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNFAMLIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF 12)2014 

001 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400)., APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5032, ESPESSURA bE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, AF 06)2014 

002 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 128, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014 

003 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE C€RAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 4001., APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBENTE COM AREA ENTRE SM2 E 10512, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS, AF 06/2014 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDI) 

1.4.3 REVESTNENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DNENSOES 20X20CM, ARGAMASSA TIPO AC SL APLICADAS EM AMBIENTES DE 
AREA MENOR QUE 6742 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 0812014 

001 AZULEJISTA / LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
004 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 
005 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Itl 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL 'SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI 27,35% 

TOTAL .SERVIÇO (COM BDI) 

1,5 ESQUADRIAS 

1,5,1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 02 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRLHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 032 
001 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2680000 
009 PARAFUSO DR ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CARECA CIIATA E FONDA BIMPLES, 

(3IAM€TRO 4,7 MM, COMPRIMENTO' 32' MM UN 0,2000000 
004 JANELA O€ CORRER, EM ALUMINIO PENTE. 25, 109 X 121) CM (A X L), 2 FLS MOVEIS. SOM 

BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE 05 8 A 7 CM. COM VIQRO, 8€M 
OUARNII:AO UN 0,5333000 

000 SILICONE AC€TICO USO GERAL INCOLOR 2805 UN 0,8283000 

032 
H 
H 

2,2000090 
1,1000000 

22,51 
17,39 

UN 37,7400000 0,61 30,56 

M 0,5800000 3,01 1,74 
CENTO 0.9060000 40,38 0,27 

M3 0,0106000 08,11 5,31 

87,68 

032 

M2 0,1121000 

M2 0.7339000 

032 0,1540000 

ME 
H 0,4000000 
H 0,2200000 

M2 1,0600000 
KG 0,4200000 
KG 4,8600000 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (BEM BOI) 
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180,24 

49.42 
18,12 

06,64 

108,82 

29.13 

135,65 

34,98 

31,93 

30,67 

3,92 

23,44 

4,75 

32,11 0,00 

32,11 

8,78 

40,88 

22,39 8,65 
17,3 3,82 

19,45 20,61 
5,87 2,46 
3,07 14,92 

37,99 12,77 

60,78 

13,68 

64.64 

22,61 11,98 
17,38 4,80 

0,20 1;84 

400,00 333.32 
25,91 18,15 

351,31 18rttl 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 8A0 JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N." 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC.- HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,61% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70%! BDI = 27,35% 

REM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS! IN8UMO8 UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP. f SERV. MAO DE OBRA 

BDi: 27,35% 100,51 

TOTAL •SERVIÇO (COM BDI) 

1.5.2 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÈDIO, 
INCLUSO EXECUCÃO DE FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

001 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
013 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, 
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TPO CI-VIDRO 

TOTAL -PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (BEM BDI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BDI) 

1.5.3 PORTÃO DE ABRIR METALON 
001 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 PORTAO DE ABRIR GIRO, EM GRADE DE METALON REDONDO DE 314- VERTICAL, COM 

REQUADRO. ACABAMENTO NATURAL- COMPLETO 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL 'SERVIÇO (SEM BDI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL .SERVIÇO (COM BDI) 

1,6 PAVNENTAÇAO (PISOE) 

UN 
H 1,0020000 22,21 
H 0,5010000 17,39 

CJ 1.0000000 138,49 138,49 

138,49 

M2 
H 1,2000000 17,39 

M2 1,0000000 480,00 480,00 

480,00 

1,6.1 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCIC 20MPA, ESPESSURA DE 12CM. 
AF_04/2022 N: 

001 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320060 
002 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0651090 
003 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951470 
004 SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUNALENTE DA REGIÃO - BRUTA M 0,0513330 
005 PREGO DE ACO POUOO COM CABECA 17 X 27)21/2 X 11) KG 0.0017700 
008 CONCRETO USINADO BOMB€AVEL. CLABS€ DE RE81ST€NCIA C20. COM BRITA 0 € 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 80631 M3 0.1271670 
007 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIORATAGAO DO CONCRETO 1(13 0,4000000 
006 TABUA NÃO APARELHADA '2,6 X 16' CM, EM MACARANOUBA, ANGELIM OU EQUNALENTE DA 

l8€GLAO • BRUTA M 0,0641670 
009 OESEMP€NAD€IRA D€ CONCRETO, P€ED D€ 78 1(0, 4 PAS, MOTOR A OABULP4A, POTÊNCIA 5,5 

MP . CHP DIURNO. AF 082016 CNP 0,0042050 
010 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADISH; PISO D€ CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM UOO 

OE TELA Q.138, AP 0812021 1(0 1,1000000 
011 APLICAÇÃO BE LONA PLÁSTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE CONCR€TO, AF_0412022 M2 1,0000000 
012 APLICAÇÃO DE GRAXA CM BARRAS GE TRANSFERENCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO, M 048038 KO 0,0238790 
013 BARRAS OE TRANSFERÊNCIA. AÇO CAOS DE TÃO MM, PARA EXECUÇÃO GE PAVIMENTO DE 

CONCRETO -€ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04►2022 KG 0,2630000 

TOTAL. PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BDI) 

130): 27,34% 

TOTAL • SERVIÇO (COM BDI) 

1,8.2 EXECUÇAO DE PAVEIIENTO EM PISO NTBTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO D! 21X21CM, 
ESPESSURASCM,Af 1012822 MS 

001 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPL€M€NTARES II 01600000 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPEM€NTAREB II 01500000 
003 AREIA MEDIA 'POSTO JAOIDA,f<ORN€CEDOlI (R€TIRADA NA JA2tGA. SEM TRANSPORTS) M9 0,0588000 
004 I .00UETE/PISO 64TERTRAVA13d 09 CONCRETO - MODELO BEXTAVDO / HEXAGONAL, 26 CM X 

26 CM, P = B CM, REBISTENCIA 0136 MPA (NOR 8761). COR NATURAL M2 1,0039000 
006 PO DE POOTA (POSTO PEDREIRA/FOION€CED011, SEM FR€TE) Ma 0,0086000 
008 PLACA VIBRATÓRIA R€V€HSIV€L COM MOTOR 4 TEMPOS A OASOLiNA, FORÇA CENTRIFUGA 0E 

24 I(N (2100 KOEL POTÊNCIA 5.6 CV . CHP DIUPING, AF_08/2015 CHE 0,008500* 
007 PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 

25 RN (2500 KGFI, POTÊNCIA 5,6 CV - CHI DRJRNO. AF 08/2015 CHI 0,0787000 
008 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 (14 X 
1-) - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP 0,0038000 

000 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1' (14 X 
1') • CHI DRJRNO. AF 08/2015 CHI 0,0804000 

TOTAL .PARCIAL 

22,21 
22,51 
17.39 
4,11 0,21 

21,72 0,03 

318,50 40,40 
15,3$ 6,83 

17,18 1,10 

8,06 0.03 

15,08 18,68 
2,17 2,17 

60,98 1, ti 

19,18 4,25 

71,36 

22,34 
17;99 
70,09 2,97 

30,00 30,11 
70,18 0,46 

8,18 0,04 

0,58 0,04 

9,55 0,03 

1,21 0,09 

34,74 

468,00 

22,25 
8.71 

30,96 

169,45 

46,34 

215,79 

20,86 

20,86 

500,88 

136,08 

637,88 

0,71 
1,46 
1,65 

3,30 
2,80 

5,95 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI) 40,69 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N' 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SAC JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC.. HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,81X! EPIC. SOC. - MENSAUSTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% / BOI = 27,35% 

(TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS? INSUMOS UNID. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP.I SERV. MÃO DE OBRA 

801:27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1,6.: EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO N LOCO, ESPESSURA DE 0,07U. 

11,13 

51,82 

GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,60M; Bm0,147M; Hs0,20M). AF _0E/2021 M 
001 PEOREPO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2717000 22,51 6,11 
002 SERVENTE COM ENCARGOS cOMPLEMENTARE8 H 0,2717000 17,38 4,72 
003 SARRAFO 2,5 X 7,5• CM EM P►NUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5585000 4,11 2,29 
004 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA BRITA 1). 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001. AF_05/2021 M3 0,0767000 447,03 34,28 
005 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 0,0846000 0,30 0,02 
006 TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSAS GRANEL (UNI)ADE: M3XKM). 

AF 07/2019 M3 EM 0,0008000 1.153,69 0,92 

TOTAL - PARCIAL 37,51 10,83 

TOTAL - SERVIÇO (SEM BOI) 48,34 

BOI: 27,35% 13,22 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDI) 61,56 

1.6.4 RECUPERAÇÃO DE CALÇADA M2 
001 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1200000 40,51 4,86 
002 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO USO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 M2 1,0000000 42,82 42,82 

TOTAL - PARCIAL 47,68 0,0n 
TOTAL .SERVIÇO (SEM SDI) 47,68 

BOI: 27,35% 13,04 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 60,72 

1,7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

1.7.1 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMNAÇAO, COM INTERRUPTOR 
PARALELO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 
PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETROCUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRAS CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LAMPADAL AF 1112022 

001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
UN 

AF 05/2015 M 2,2000000 5,26 
002 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_0S/2015 UN 2,0000000 3,35 
003 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_0S/2015 M 2.2000000 10,88 
004 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC, DN 25 MM (3/4'), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/I016 M 5,4475000 7,63 
005 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3!4'), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 M 2,2000000 9,51 
006 CASO DE COBRE FLEXNEL ISOLADO, 1,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A? 12/2015 M 32,1626000 2,62 
007 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015 M 1,8750000 3,67 
008 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3. PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 1,0000000 10.41 
009 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2.0000000 12,93 
010 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO►, 10N2S0V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN 2,0000000 29,89 

TOTAL-PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.7.2 COMPOSIÇÃO PARAMETRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T 
(20AI250V) EM EDFIC)O RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETROCUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO 
CHUVERO).AF 11/2022 

001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
UN 

AF_0612015 M 1,9357000 6,26 
002 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2016 UN 1,0000000 3,36 
003 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISIDISTRIBUIÇAO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2016 M 1,9357000 10,88 
004 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (314•), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 1,3800000 7,63 
005 ELETROCUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (3/41, PARA CRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2016 M 1,9357000 9,51 
006 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM', ANTI.CHAMA 460/760 V. PARA CRCUITOS 

TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_.12/2015 M 10,6357000 3,87 
007 CAIXA RETANGULAR 4' X 2' MEDIA (1,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN 1,0000000 12,93 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N. 009(2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPAO DE SAO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC, - HORISTA - COM DESONERAÇAO - 84.61% / ENC, SOC.- MENSALISTA-COM DESONERAÇAO - 47,70%1 BOI = 27,35% 

(TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INSUMOB UND. COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.I EQP. I SERV. MAO DE OBRA 

008 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECMENTO E NSTALACÃO. AF 1212015 UN 1,0000000 31,08 31,08 

TOTAL -PARCVI. 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDI) 

1.7.3 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2PtT (10AI2SOV) 

EM EDPICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, $6CLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_1112022 UN 
001 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, 

AF 0511015 M 0,8850000 
002 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CASCA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_OS/2015 UN 1,0000000 
003 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMALSiOISTRIBUIÇAO COM DIAMETROS 

MENORES OU DUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0.8650000 
004 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, ON 25 MM (3/4`), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E NSTALLACAO. AF 12/2015 M 1,6140000 
005 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC. DN 25 MM (3/4'), PARA CRCUITOS 

TERMNALS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/1015 M 0,8850000 
006 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.6 MM', ANTI-CHAMA 490/760 V, PARA CRCUROS 

TERMINAIS - FORNECM.IENTO E (NSTALAÇAO. AF_12/2015 M 10,5310000 
007 CAIXA RETANGULAR 4 X 2- MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECMENTO E NSTALACÃO. AF 12(2015 UN 1,0000000 
008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECNENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,0000000 

TOTAL .PARCIAL 

TOTAL .SERVIÇO (SEM BDI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDI) 

1.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANIIARIAS 

1.8.1 ENCANADOR I BOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 ENCANADOR BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 

TOTAL-PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI. 27.35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BDI) 

1,8,2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CASCA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUINDO BNOATB PLIXIVIL 8M MBTAL CROMADO. 1/V X 40018 . FORNSOMSNTO 8 
INSTALAÇÃO, AP_0V2020 UN 

061 ENGATE FLEXIVEL €M NOX 112 X400M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AFÉ111020 UN 1,0600900 
062 VASO SANITÁRIO SIFANAAO COM CAIXA AGOPLAQA LOUCA BRANCA • FORNECNENTO E 

N8TAId1CJ1O, AF_01/2020 UN 1,0000000 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL • SERVIÇO (8ÓM BOI) 

ILDI: 27,36% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

146,55 0.00 

146,55 

40.08 

186,83 

5,26 4,65 
3,35 3,35 

10.88 9.62 

7,63 12,31 

9,51 8,41 

3,67 38,64 

12,93 12,83 

25,75 25,75 

115,66 0,00 

115,66 

31,63 

147,28 

21,77 21,77 

0,00 21,77 

21,77 

5,95 

27,72 

50,03 00,3 

409,89 459,89 

619,79 0,00 

118,79 

141,99 

680,68 

1.8.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE PVC, SERE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, ON 100MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO OU SUS-COLETOR AÉREO), 
INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXACOES. PARA PRÉDIOS. AF 10/2015 M 

001 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 M 0,1848000 31,49 5.81 

002 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
ÀF 08)1022 UN 0,0653000 25,47 1,66 

003 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022 UN 0,2122000 38,90 8,25 

004 LUVA SMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022 UN 0,0982000 14,82 1,45 

,5 TE, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 8ANITARIQ AF 08/2022 UN 0,0478000 39,18 1,87 
JUNÇÃO SMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 0812022 UN 0,1086000 46,78 5,08 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 6110 JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N. 00912023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

MUNI IPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC, SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,61% I ENC. SOC. - MENSALISTA .COM DESONERAÇÃO = 47,70%! BOI = 27,35% 

REM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I INBUMOS UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT./ EQP.I SERV. MÃO DE OBRA 

007 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08!2022 M 0,5610000 24,70 13,85 

008 JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_0812022 UN 0,0085000 26,39 0,22 

009 LUVA SMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 UN 0,2392000 15,43 3,69 

010 TE, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08I2022 UN 0,0598000 40,40 2,41 

011 JUNÇÃO SMAPLE8, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08!2022 UN 0,0311000 48,00 1,49 

012 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 0,2544000 23,83 6,06 

013 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0812022 UN 0,0178000 28,64 0,50 

014 LUVA SMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 UN 0,1267000 16,94 2,14 

015 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF OB!2022 UN 0,0008000 50,99 0,04 

016 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_O5I2015 UN 0,0999500 39,98 3,99 
017 PASSANTE TPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. FIXADO EM LAJE. AF_OSQ015 UN 0.2323000 5.62 1,30 
018 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ASRACADEPA METÁLICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_O5/2015 M 0,1239000 5.57 0,69 
019 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM OIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. 

AF_05/2015 UN 0,0995000 4,90 0,48 

TOTAL- PARCIAL 60,08 0,00 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 60,98 

BOI: 27,35% 16,68 

TOTAL . SERVIÇO (COM BOI) 77,88 

1,6,4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBO DE PVC, StRE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTÊS G FO(AÇOES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2016 
001 TUBO PVC, SERE NORMAL. ESGOTO PRE0 AL. ON 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 0912022 
002 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022 

003 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELASTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, 
AF 08/2022 

004 LUVA SIMPLES, PVC, SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/1022 

006 TE, PVC. SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON SO X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_OS/2022 

009 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 

007 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF.00/2015 

008 PASSANTE TPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
FIXADO EM LAJE. AF_OSDO15 

009 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES 
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AT 05/2015 

010 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEFtA METALICA FLEXiVVEL 18 M, FOCADA 
DW ETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015 

011 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. 
AF_O5!2015 

012 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS! DISTRNUIÇAO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES AU IGUAIS A 76 MM. AF 06/7016 

TOTAL-PARCIAL 

TOTAL -SERVIÇO (SEM BOI) 

SIX 27,95% 

TOTAL - SERVIÇO (COM BOI) 

1,6,6 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVO DE INSTALAÇÃO TUBO DE PVC, SOLOAVGL, 
AGUA FRIA. ON 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL RAMAL DE DIBTRFUICÃO PU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FO(ACOES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015 

001 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/1022 

002 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O6/2022 

003 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL ON 25MM, X 3/4 INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E NSTALACÃO. AF 06/2022 
LUVA. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF_O6/2022 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUS-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 
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M 

M 1,0000000 22,82 22,82 

UN 1,4223000 13,14 18,68 

UN 1,4991000 13,83 20,73 

UN 1,2919000 7,88 9,92 

UN 0,0700000 21,82 1,51 

UN 0,0278000 5,06 0,14 

UN 0,1718000 27,88 4,78 

UN 0,0421000 4,44 0,18 

M 0,1074000 17,28 1,85 

M 0,0353000 4,88 0,17 

UN 0,1718000 4,43 0,76 

M 0,1074000 11,23 1,20 

82,€5 

M 

M 0,7940000 19,21 15,25 

UN 0,6543000 7,41 4,84 

UN 0.1694000 15.13 2,56 

UN 0,0773000 5,62 0,43 

UN 0,6522000 5,31 3,48 

0.00 

82.66 

22.58 

~ 

i 
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EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOB 

TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

MUNIC)PK) DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO '84.81% I ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO a 47,70% /8O) 27,35% 

ITEM DE8CRIÇAO DOS SERVIÇOS I INSUMO8 UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT.! EQP. I SERV. MÃO DE OBRA 

006 TE, PVC. SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNEC84ENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 UN 0,3037000 10,29 3,12 

007 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL. PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM X 1/2, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0612022 UN 0,0168000 16,97 0,31 

008 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 UN 00115000 17,44 0,20 

009 TUBO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE OISTRBUIÇÃO DE ÁGUA 
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06I2022 M 0,0760000 10,86 0,84 

010 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLOAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRBUIÇAO DE 
ÁGUA. FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 UN 0,0076000 6,81 0,05 

011 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE OISTRSUIÇAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022 UN 0,0135000 5,22 0,07 

012 TE, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -
FORNEC94ENTO E INSTALAÇÃO. SF_062022 UN 0,0017000 9,49 0.01 

013 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLOAVEL ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 UN 0,0034000 16.56 0,05 

014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECMENTO E 
INSTALAÇAO.AF_OS2022 M 0,1280000 5,62 0,71 

015 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECMBNTQ B N8TALACAQ AF 08/2072 UN 0.0670000 4.33 0.29 

016 LUVA, PVC, SOLOAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNÉCPJENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_062022 UN 0.0135000 3.56 0,04 

017 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTU E INSTALAÇÃO. AF_062022 UN 0.0461000 6,50 0.29 

016 TE DE REDUÇÃO, PVC. SOLDÁVEL, ON 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECS4ENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 UN 0.0365000 13,01 0,50 

019 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECMENTO E INSTALAÇÃO. SF_06/2022 UN 0,0031000 18,76 0.05 

020 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_052015 UN 0,0083000 11,48 0,09 
021 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ OISTRBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM, AF 05/2015 M 0,2006000 10,43 2,09 
022 PASSANT€ TIPO TUBO OS DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO €M LAJ€, AF 0&'2016 UN 0,00/1000 2,54 0.01 
023 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS lI8TRISUIÇAO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05+2015 M 0,2000000 10,68 2,18 
024 FIXAÇÃO DE TUBO3 HORIZONTAIS DE PVC. CPVC OU COERE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_06/2015 M 0,0092000 6,02 0,08 

025 CHUMBAM€NTO PONTUAL EM PASSAGEM D€ TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, 
AF 06/2016 UN 0.0085000 4,10 0,09 

TOTAL PARCIAL 37,82 0,00 

TOTAL • SERVIÇO (SEM BOI/ $7,/9 

SDI: 27,38% 10,26 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 47,7. 

1.8 PINTURA 

1,1,1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACR(LICA EM PARECEI EXTERNAS DE CAIAS, DUAS OEMÂO& 
AF_0SI2017 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 RERVENTE COM ENCARGOR 99MPLEMENTAREB 
092 LIXA EM F06FlA PARA PAREDE OU MADERA. NUMERO 120, COR VERMEL,IIA 
004 MASSA ADRIICA PARA EUPERFIGI€0 INTERNAS E EXTËRNÃO 

TOTAL - PARCIAL 

TOTAL . SERVIÇO (SIM SOS) 

BOI: 27,3R% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

191 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 
AF 06/2014 

001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
003 TINTA LATEX ACRMJCA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 

TOTAL .PARCIAL 

TOTAL . SERVIÇO (SEM SD)) 

BOI: 27,35% 

TOTAL - SERVIÇO (COM BOI) 

1.9.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE BINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS (EXCETO PERFP4 EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO) AF 0112 020 PE 

NTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
UENTE AGUARRAS 

A ESMALTE SNTETICO PREMIUM ACETINADO 

-PARCIAL 

MS 
H 0,6910000 29,1á 
H 0,1450000 17,80 

UN 0.1000000 0,94 
100 1,0818400 6,98 

M2 
H 0,1250000 23,74 
H 0,0550000 17,98 
L 0,3300000 18,93 

M2 
H 0,5266000 23,74 
L 0,0620000 19,98 
L 0.2067000 40,43 

0,09 

7,19 

12.83 

1,23 
8.35 

8,58 
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20,92 

8,54 

30,48 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - GERAL 

CLENTE: 

EDITA 

OBJETO: 

LOCA: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N. 006(2023 

REFORMA! AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPNB 

MUNICIPC D! SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC, SOC.. HORISTA .COM DESONERAÇÃO. 64.61%I ENC, SOC.. MENSALISTA- COM DESONERAÇÃO ■ 47,709E / BOI .27.35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS! IN8UMO8 UNI). COEFICENTE PREÇO UNIT. MAT./ EQP. I SERV. MAO DE OBRA 

TOTAL •SERVIÇO (SEM BOI) 

BOI: 27,35% 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 

1.9.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SMTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 

22,06 

6,04 

28,12 

02 DEMAOB. AF _01!2021 
001 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
002 DLUENTE AGUARRAS 
003 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO 

M2 
H 
L 
L 

0,3606000 
0,0140000 
0,1403000 

23,74 
19,98 
40,43 

0,27 
5,67 

A03 

TOTAL -PARCIAL 5,94 9,03 

TOTAL . SERVIÇO (SEM BOf) 14,97 

BOI: 27,35% 4.09 

TOTAL -SERVIÇO (COM B04 19,06 

1.10 LMPEZA DA OBRA 

1.10.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 0412019 M2 
001 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0250000 17,39 0,43 

TOTAL -PARCIAL. 0,00 0,43 

TOTAL -SERVIÇO (BEM BOI) 0,47 

BOI: 27,35% 0,12 

TOTAL -SERVIÇO (COM BOI) 0,55 
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rr....,:.,__ 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - MAO DE OBRA 

CU2ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOB PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N. 00011023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPALO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC.. HORISTA - COM DE$OI9ERAÇAO ■ $4,611). I ENC, SOC.. MENSALISTA - COM DE$ONERAÇAO ■ 47,70!). 1 BOI ■ 27,38% 

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS I INSUMOS UN , 

TIPO A COMPOSICÓE8 AUXI4IARF8 • MAO OF OBRA • HORISTA 

MOH.001 PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 PEDREIRO (HORA NORMAL). HORISTA H 
002 PEDREIRO (CURSO DE CAPACITAÇ11O) (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
003 ALNENTAÇAO (€NCARGOS COMPLEMENTAR€S) -HORISTA H 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
006 SEGURO (€NCARGOS COMPL€MENTAR€S) • HORIBTA H 
007 FERRAMENTAS - FAM(LLA PEDREIRO (€NCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA H 
008 EPI-FAM)LIA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 

TOTAL PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84.61% 

TOTAL - MAO DE OBRA (SEM SD)) 

MOH-002 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 SERVENTE (HORA NORMAL)- HORISTA H 
002 SERVENTE (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORSTA H 
008 ALNENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
007 FERRAMENTAS -FAM(LLA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA H 
008 EPI - FAM(LIA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

TOTAL - PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 

TOTAL -MAO DE OBRA (SEM BOI) 

MOH-003 OPERADOR DE BETONERA ESTACIONARIA I MIBTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA I MISTURADOR (HORA NORMAL) - HORISTA H 
092 OPERADOR 9F BFTgNFIRA ESTAQIgNAttb! I MIãTyRA®gR (O(4R99 9E BAPARITA$AgI 

(€N0A€1000 EiJMPL€M€NTANEffi) = M9NIATA H 
000 ALM6NTAVAtl (ENCARt300 OLìMpLCMENfiANEO) = HIJfl/CTA H 
1#14₹MAN0P®R)E(ENCARO(ìRCOM(H"€MENT.AREO)-H®MTA H 
00§ EXAMES (ENCAFIOíJp UíiMPLEMSNTANEã)=HGRh;TA H 
OOé 6F9URíi (ENUARfJ06 Ef3MPLBMFNTAFiFê) = pAR{ETA H 
007 F€RRAM€NTAA - FAMÍLIA OPERADOR E9€ ®€TtjNEIRA ESTACIONARIA! M(ifiURA@®R (ENCARGOS 

fJGMP6€M€NfiAMEl4) • bOR1ATA H 
008 CRI _ FAMILIA OPERADOR b€ 6Ei®NE/CA ESTACIONARIA I MIEì=URAOON (ENCAN6®S 

Gt3M6L€MBN3=ARES)=HíTR1l3fiA H 

T©TA6 PARcIAI- 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 

TOTAL -MAO DE OBRA (SEM BOI) 

MOH-004 CARPNETERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 CARPP4TERO (HORA NORMAL)-HORISTA H 
002 CARPINTERO (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 
003 ALP4ENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
007 FERRAMENTAS -PAM(LIA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HARRTA H 
009 ÕPI - FAM(LIA GANPINTEIRO (ENCAR),IOB COMPLEMENTARES) . HORISTA H 

TOTAL -PAR9NL 
ENCARGOS SOCIAIS • HOR/CI'A: 84.81% 

TOTAL -MAO DE OBRA (BEM BOI) 

MOH-00I AJUDANTE DI CARPINTEIRO COM INCARO00 COMPLSMINTARIS H 
001 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (HORA NONMAL) • HOFA BTA H 
002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO (CURSO DE CAPACiAÇÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

HORÌBTA H 
009 AL-NENTAÇAI) (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
004 TRANSPORTS (ENCARGOS COMPLFMENTARES) - HORISTA H 
006 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTAREA)-HORI®TA H 
000 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
007 FERRAMENTAS -FAM(LIA CARPINTEIRO (ENCAROOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
008 EPI - FAMÌLIACARPINT€IRO(ENCARGOSCOMPLEMENTARESI - HORISTA H 

TOTAL - PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS • HORISTA: 04.81% 

TOTAL -MAO DC 000A (SEM OD)) 

MOH-O00 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 ARMADOR (HORA NORMAL) - HORISTA H 
002 ARMADOR (CURSO D€ CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORETA H 
003 ALNENTACAO (ENCARGOS COMPL€MENTARES) -HORISTA H 

TRANSPORTE (€NCARGOS COMPLEMENTARES) - HIJRIBTA H 
EXAMES (ENCARGOS COMPL€M€NTARES)-HORIOTA H 

EGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORIBTA H 
RRAM€NTAS - FAM(LIA ARMADOR (€NCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA H 
I - PAM(LIA ARMADOR (ENCARGOS COMPL€MENTARES) - HQRISTA H 
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COUPICISNTE PREÇO UNIT. MAT,! UQP, I SIRV, MAO DS OBRA 

1.0000000 
0,0222600 

8,97 
8,97 

8,97 
0,10 

1,0000000 1,60 1,88 
1.0000000 0,58 0,58 
1,0000000 1,14 1,14 
1,0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0,84 0,94 
1,0000000 1,17 1.17 

560 9,16 
7,75 

22,51 

1,0000000 6,34 6,34 
0,0222500 6,34 0,14 
1,0000000 1,66 1,68 
1,0000000 0,58 0,58 
1,0000000 1,14 1.14 
1,0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0.59 0.59 
1.0000000 1,25 1,25 

5,43 6,48 
5.48 

17,38 

1,0000000 8,97 8,97 

0,00®9200 9,®9 0,09 
1,0000000 1,08 1,09 
1.0000000 8,68 0,68 
10000000 1,14 1.14 
1,06®00 0,01 0,01 

1.0000000 0.01 0,01 

1.0000000 8,00 0,1uI 

4,43 0,04 
7,64 

21,10 

1,0000000 8,07 8,97 
0,0154900 8,97 0,13 
1,0000000 1,86 1,86 
1,0000000 0,58 0,58 
1,0000000 1,14 1,14 
1,0000000 0,01 0,01 
1,(W10tkl IE 6/ 46 0.49 
1.0090000 1,14 1.34 

6,42 8,10 
1,50 

22,21 

1,0000000 8,80 LOS 

0,0194900 8,60 0,10 
1,0000000 1,80 1,86 
1,0060000 0,50 0,58 
1,0000000 1,14 1,14 
1,0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0,40 0,4@ 
1,0000000 1,34 1,34 

0,42 8,78 
6,94 

17,1$ 

1,0000000 8,67 9,07 
0.0171100 8,07 0,10 
1,0000000 1,80 1,88 
1,0000000 0,68 0.58 
1,0000000 1,14 114 
1,0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0,84 0,64 
1,0000000 1,17 1,17 
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ENTEIZ 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - MÃO DE OBRA 

CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOB 

EDITAL' TOMADA DE PREÇOS N. 006I2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC. - MORISTA -COM DESONERAÇÃO ■ 14.61%1 ENC. SOC. - MENSALISTA- COM DESONERAÇÃO ■ 47,70%1 BOI ■ 27,38% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ! INSUUOS 

TOTAL - PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORIST& 84.61% 

TOTAL • MAO DE OBRA (SEM BDI) 

MOH-007 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
001 AJUDANTE DE ARMADOR (HORA NORMAL) - HORSTA 
002 AJUDANTE DE ARMADOR (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

HORISTA 
003 ALMENTAÇ,AO(ENCARGOSCOMPLEMENTARES)-HORISTA 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA 
007 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
008 EPI. FAMÍLIA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA 

TOTAL. PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 

TOTAL -MAD DC OBRA (8EM EDI) 

MOM4101 MONTADOR DE ESTRUTURA MITALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
601 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (HORA NORMAL) - HORISTA 
002 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (CURSO DE CAPACTTAÃO) (ENCARGOS 

CbMPLEM€NTARES) • HORISTA 
008 AL14€NTAÇÀO (ENOARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA 
004 TRANSPORTS (ENCARGOS COMPLFM€NTRE8) - HORISTA 
008 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARE81•HORISTA 
006 8€GURO (ENCARGOS COMFLEMENTARES) - HORIBlA 
007 FERRAMENTAS FAMÍLIA MONTADOR DE ESTR)JTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTAR!®) • HORISTA 
008 EPI - FAMÍLIA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL. PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA. 84,61% 

TOTAL - MAO DE OBRA (SEM 801) 

MOH-009 AJUDANTE DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
001 AJUDANTE DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (HORA NORMAL) - HORISTA 
002 AJUDANTE DE MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)-HORISTA 
003 ALMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORLSTA 
007 FERRAMENTAS - FAMÍLIA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA 
008 EPI - FAMÍLIA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA 

TOTAL. PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS. HORISTA: 84,61% 

TOTAL . MAO DE OBRA (SEM BOI) 

MON•010 TELHADISTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
001 TELHADISTA(HORANORMAL) - HORISTA 
002 TELHADISTA (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA 
003 ALIWENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
007 FERRAMENTAS -FAMÍLIA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA 
008 EPI - FAMÍLIA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL- PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 

TOTAL -MAO DE OBRA (SEM BOI) 

MON-011 AJUDANTE DE TELHADISTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
001 AJUDANTE DE TELHADISTA (HORA NORMAL) - HORISTA 
002 AJUDANTE DE TELHADISTA (CURSO DE CAPACRAÇAO)(ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA 
003 ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
007 FERRAMENTAS -FAMÍLIA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
008 EPI-FAMÍLIA TELHADISTA)ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL - PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS. HORISTA: 84,61% 

TOTAL -MAO DE OBRA (SEM BOI) 

12 AZULEJGTA I LADRLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 AZULEJISTA ' LADRLHISTA (HORA NORMAL) - HORISTA 
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UNE. COIPIC<NTI PRICO UNIT, MAT.! lOP. I SINV. MAO D! O{RA 

5,60 9,07 
7,67 

22,94 

H 
H 1,0000000 6,69 6,69 

H 0,0121100 6,89 0.08 
H 1,0000000 1,88 1,86 
H 1,0000000 0,58 0,58 
H 1,0000000 1,14 1,14 
H 1,0000000 0.01 0.01 
H 1.0000000 0,84 0,84 
H 1,0000000 1,17 1,17 

5,60 6.77 
3,72 

19,09 

H 
H 1,0000000 8,97 8,99 

H 0,0121100 8,09 0,10 
H 1,0000000 1,88 1,85 
H 1,0000000 0,98 0,88 
H 1,0000000 1,14 1,14 
H 1,0000000 0,01 0,01 

H 1,0000000 0,01 0,01 
H 1,0000000 0,82 0,82 

4,42 9,07 
7,87 

21,16 

H 
H 1,0000000 6,69 6,68 

H 0.0121100 6,69 0,08 
H 1,0000000 1,86 1,86 
H 1,0000000 0,58 0,58 
H 1,0000000 1,14 1,14 
H 1,0000000 0,01 0,01 

H 1,0000000 0,01 0,01 
H 1,0000000 0,82 0,82 

4,42 6,77 
5,72 

10.91 

H 
H 1,0000000 8.97 8.97 
H 0,0121100 6,97 0,10 
H 1,0000000 1,68 1,88 
H 1,0000000 0,58 0,58 
H 1,0000000 1,14 1,14 
H 1,0000000 0,01 0,01 
H 1,0000000 0,49 0,49 
H 1,0000000 1,34 1,34 

5,42 9,07 
7.B7 

22,16 

H 
H 1,0000000 6,69 6,69 

H 0,0121100 6,69 0,08 
H 1,0000000 1,86 1,86 
H 1,0000000 0,58 0,56 
H 1,0000000 1,14 1,14 
H 1,0000000 0,01 0,01 
H 1,0000000 0,49 0,49 
H 1,0000000 1,34 1,34 

5,42 6,77 
5,72 

17,91 

H 
H 1,0000000 8,97 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - MAO DE OBRA 

CLIENT!: PR!PEITURA MUNICIPAL D! SÃO JOÃO 006 PATOS 

!DITAI: TOMADA D! PREÇOS N. 00612023 

OL ETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICPAIS 

LOCAL: MUNICIPAO D! SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC. - HORISTA- COM DESONERAÇAO ■ 04.01%! bNC, SOC. MENSALISTA- COM DEIONERAÇAO ■ 47,70%! 8O1 ■ 27,31% 

REM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS! INEUMOS UNIR. COUPICIRNTI PREÇO UNIT. MAT.! SOP. I SSRV. MAO 0! OSRA 

002 AZULEJISTA ! LADRILHISTA (CURSO OS CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA 

003 ALMENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA 
007 FERRAMENTAS - FAM(LIA AZULEJISTA / LADRLHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 
008 EPI - FAM(LIA AZULEJISTA I LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL - PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 

H 0,0154900 
H 1,0000000 
H 1,0000000 
H 1,0000000 
H 1,0000000 
H 1,0000000 
H 1,0000000 

8,97 
1,66 1,86 
0,58 0,58 
1,14 1,14 
0,01 0,01 
0,84 0,84 
1,17 1,17 

0,13 

3,00 9,10 
7,69 

TOTAL - MAO DE OBRA (SEM BDI) 22,38 

MOH-013 AJUDANTE DE AZULEJISTA / LADRLHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 AJUDANTE DE AZULEJISTA! LADRLHISTA (HORA NORMAL) - HORISTA H 1,0000000 6,69 6,69 
002 AJUDANTE DE AZULEJISTA r LADRLHISTA (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0154900 6,69 0,10 
003 ALIIENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,86 1,86 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORLSTA H 1,0000000 0,58 0,58 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORIBTA H 1,0000000 1,14 1,14 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,01 0,01 
007 FERRAMENTAS - FAM(LIA AZULEJISTA l LADRLHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,84 0,84 
008 EPI - FAM(LIAAZULEJISTA( LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 1,0000000 1,17 1,17 

TOTAL -PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 5,74 

5,60 6,79 

TOTAL -MAO DE OBRA (SEM BDI) 18,19 

MOIA-014 MARMORISTA! GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORA NORMAL) -HORISTA H 1,0000000 6.97 8.97 
002 MARMORISTA / GRANITEIRO (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA H 0,0154900 8,97 0,13 
003 ALMENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 1,0000000 1,86 1,88 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,58 0,58 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 1,14 1,14 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 1,0000000 0,01 0,01 
007 FERRAMENTAS - FAMILIA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

HORISTA H 1,0000000 0,84 0,84 
008 EPI - FAM(LIA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 1,0000000 1,17 1,17 

TOTAL - PARCIAL 5,60 9,10 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 7,69 

TOTAL -MAD DE OBRA (SEM BOI) 22,36 

MOH-016 AJUDANTE DE MARMORISTA! GRANREStO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 AJUDANTE DE MARMORISTA! GRANITEIRO (HORA NORMAL)- HORISTA H 1,0000000 6,69 6,69 
002 AJUDANTE DE MARMORISTA / GRANITERO (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0154900 6,89 0,10 
003 ALMENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 1,86 1,86 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 1,0000000 0,58 0,58 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 1,14 1,14 
006 8CGURO (CNSAMOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,9000099 9,01 0,91 
007 FERRAMENTAS . FAMILIA MARMORISTA / ti3HANIÌEfO (ENCARGOS GOMHLEMENTARES( -

WA(t10fiA H 1,0009000 0,94 0,6► 
0OEH)-FAM(LIAMARMOR)$TA;ORANITEIRO (ENCARGOS BOMPLEMENTARE$)•HORMYA H 1,0000000 1,19 1,17 

TOTAL - PARCIAL 0,80 0,79 
ENoARGGI 7GOIAIS - l4ôRISTAs 6401% 0,74 

TOTAL -MAO O1 OBRA (SEM SO)) 1Y,15 

MOH411 RNCANADOR ! SOMMIRO HIORAUUCO COM SNCAROOI COMPLSMSNTARBS N 
061 ENCANADOR ! OtìMBEIRO HIORUIULICt) (NORA NORMAL) - k4HRGTA N 1,8808600 0,87 0,67 
002 ENCANADOR ! BOMBEIRO HIDRAULICO (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0.0188700 8,97 0.16 
003 ALMENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,86 1,86 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,66 0,58 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 1,14 1,14 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 1,0000000 0,01 0,01 
007 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR ! BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 0,32 0,32 
008 EPI - FAM(LIA ENCANADOR I BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 1,0000000 1,01 1,01 

TOTAL -PARCIAL 4.02 0.13 
ENCARGOS SOCIAIS. HORISTA: 64,61% 7,72 

TOTAL -MAO DE OBRA (SEM BOI) 21,77 

MOH.017 AJUDANTE DE ENCANADOR I BOMBERO HORAULIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 AJUDANTE DE ENCANADOR ! BOMBEIRO HIDRAULICO (HORA NORMAL). HORISTA H 1,0000000 6,69 
002 AJUDANTE DE ENCANADOR ! BOMBEIRO HIDRÁULICO (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0188700 6,69 
003 ALMENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 1,88 

04 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,58 
05 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 1,14 

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,01 
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1,88 
0,58 
1,14 
0,01 

6,89 

0,12 
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ENTE1
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - MAO DE OBRA 

CLSLNT!: PR!F!ITURA MUNICIPAL D! SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA D! PR!ÇOS N.` 005(2073 

OBJETO: R!PORMA! AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICFAI5 

LOCAL: MUN)C(PIO D! SAO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC, SOC, - HORISTA- COM DESONERAÇAO. 84.81%/ ENC, SOC. - MENSALISTA • COM DE$ONERAÇAO.47,70%I BOI ■ 27,35% 

ITEM D!8CRIÇAO DOS SERVIÇOS I IN8UMO8 UNIR, COIPICLNTI PRIÇO UNIT. MAT,1 BOP, / UV. MAO DI OBRA 

007 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR / BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)-HORISTA 

008 EPI - FAMÍLIA ENCANADOR / BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL- PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 84,61% 

TOTAL -MÃO DE OBRA (SEM BOq 

H 
H 

MOIA-018 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N 
001 ELETRICISTA (HORA NORMAL)- HORISTA H 
002 ELETRICISTA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 15% - CCT( - HORISTA H 
003 ELETRICISTA (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
004 ALMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 
005 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
006 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
007 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 
008 FERRAMENTAS -FAMÍLIA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
009 EPI-FAM(LIAELETRIC(STA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES)-HORISTA H 

TOTAL -PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 

TOTAL • MAO DE OBRA (SEM BOI) 

MOH-018 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORA NORMAL) -HORISTA H 
002 AJUDANTE DE ELETRICISTA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 15% - COT) - HORISTA H 
003 AJUDANTE DE ELETRICISTA (CURSO DE CAPACITAÇÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

HORISTA H 
004 ALIMENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 
005 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
006 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
007 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
008 FERRAMENTAS -FAMÍLIA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
000 EPI-FAMÍLIA ELETRICISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES)- HORISTA H 

TOTAL - PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84.61% 

TOTAL . MAO DE OBRA (SEM SO)) 

MOH-020 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 SERRALHEIRO (HORA NORMAL). HORISTA H 
002 SERRALHEIRO (CURSO DE CAPACITACAO( (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 
063 ALMENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES(-HORISTA H 
008 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 
007 FERRAMENTAS -FAMÍLIA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -NORISTA H 
008 EPI-FAMÍLIA SERRALHEIRO(ENCARGOSCOMPLEMENTARES) - HORISTA H 

TOTAL - PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 

TOTAL . MAO DE OBRA (SEM BOI) 

MOH.O21 AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORA NORMAL) - HORISTA H 
002 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

HORISTA H 
003 ALMENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
008 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
007 FERRAMENTA@ •FAM(Eb5 RERRALHEIRO (ENCARRO8 COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
(106EP)-FAMl61ARERRALIIEIRO(ENUARG9SGOMPLEMENTAREE)=HO )9TA Ii 

TO1' L - PARr~LAL 
ENCARE 8 LX IA • HGH)STA: 64,81% 

TOTAL -MAO L1ã OBRA (UM BOI) 

MOH.22 CALCBTU*O COM ENCARGOS COMPLIM@NTARã8 H 
091 CALCETEIRO (141)RA NORMAL) • I113RISTA H 
001 CALCETEIRO (CUR6H BE CAPACITACÃO) (ENCARGOS GOMPLEMENTARER) - III)R)9TA (4 
003 ALIMENTAÇAA (ENCARGOS GOMPLEMENTARE9) - IIR19TA M 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 
006 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -HORISTA H 
007 FERRAMENTAS -FAMÍLIA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 
008 EPI .FAMÍLIA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 

TOTAL - PARCIAL 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 54,51% 

TOTAL -MAO DE OBRA (SEM BOI) 

23 AJUDANTE DE CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 AJUDANTE DE CALCETEIRO (HORA NORMAL) -HORISTA H 
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1,0000000 
1,0000000 

0,32 
1,01 

0,32 
1,01 

4,92 6,81 
5,76 

17,49 

1,0000000 8,97 8,97 
0,1500000 8,97 1,35 
0,0391600 8,97 0,35 
1,0000000 1,86 1,86 
1,0000000 0,58 0,58 
1,0000000 1,14 1,(4 
1.0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0,86 0,86 
1,0000000 1,14 1,14 

6,60 10,67 
9,02 

25,28 

1,0000000 8,89 6,69 
0,1500000 6,69 1,01 

0,0391600 6,69 0,26 
1,0000000 1,86 1,86 
1,0000000 0.58 0.58 
1.0000000 1,14 1,14 
1,0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0,86 0,86 
1,0000000 1,14 1,14 

5,59 7,96 
6,73 

20,28 

1,0000000 8,97 8,97 
0,0121100 8,97 0,10 
1,0000000 1,86 1,86 
1,000)3000 0,58 0,58 
1,0000000 1,14 1,14 
1,0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0,84 0,84 
1,0000000 1,17 1,17 

5,60 9,07 
7,67 

22,34 

1,0000000 6,69 6,69 

0,0121100 6,69 0,08 
1,0000000 1,86 1,86 
1,0000000 0,58 0,58 
1,0000000 1,14 1,14 
1,0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0,34 0,64 
10640(16B 1,17 1,17 

5,80 0,77 
5,71 

18,05 

1,0000000 S,bi $81 
6,0121100 I,07 0,10 
1,0600090 1,90 1,96 
1,0000000 0,58 0,58 
1,0000000 1,14 1,14 
1,0000000 0,01 0,01 
1,0000000 0,84 0,84 
1,0000000 1,17 1,17 

5.60 g 

7,67 

22,34 

1,0000000 6,69 6,69 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTO S 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - MAO DE OBRA 

CL!NTL: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL D! SAC JOÃO DOS PATOS 

TOMADA D! PREÇOS N. 00612023 

REFORMA! AMPLIAÇÃO D! ESCOLAS MUNICPAIS 

MUNICIPIO D! SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

INC. SOCA • HORISTA • COM DESONERAÇAO ■ 64,81%I INC. SOC.. MENSALSTA- COM DESONIRAÇAO a 47,70% I IDI.37,35% 

ITlM DESCR16AO DOS SIIRVIÇOS I INSUMOS UNIA. COIPICiNTI PREÇO UNIT. MAT. IIOP.ISSRV: MAO DIOPRA 

002 AJUBANT€ 17€ CALC€T€IRO (CURSO D€ CAPACfTACIÍO) (€NCARC1O9 COMPL€M€NTAR€S) 
HORISTA H 00121100 8,60 0,08 

003 ALIM€NTAÇAO (ENCARGOB COMPL€MENTAREg) • H[]RIBTA H 1.0000000 1,86 1.86 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTAREB) . HORISTA H 1,0000000 0,58 0,68 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) • HORISTA H 1,0000000 1,14 1,14 
008 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORIBTA H 1,0000000 9,01 0,01 
007 FERRAMENTAS • FAMÍLIA CALC€T€IRO (ENCARGOS COMPL€M€NTAR€S) • HORISTA H 1,0000000 0,84 0,84 
009 €PI - FAMÍLIA CALC€T€IRO (€NCAROOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 1,0000000 1,17 1,17 

TOTAL - PARCIAL 5,60 6,1TY 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,81% 5,72 

TOTAL -MAO DE OBRA (SEM BOI) 18,01 

MOH-024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 PINTOR (HORA NORMAL) - HORISTA H 1,0000000 8,97 8,87 
002 PINTOR (CURSO DE CAPACITAÇAO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA H 0,0154900 8,97 0j3 
003 ALNENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,86 1,86 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,58 0,38 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 1,14 1,14 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0.01 0,01 
007 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,68 1,68 
008 EPI - FAMÍLIA PNTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,68 1,68 

TOTAL - PARCIAL 6,95 9,10 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,81% 7,69 

TOTAL • MAO DE OBRA (SEM BOI) 23,74 

MOH-025 AJUDANTE DE Pl4TOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
001 AJUDANTE DE PINTOR (HORA NORMAL) -HORISTA H 1,0000000 6,69 6,69 
002 AJUDANTE DE PINTOR (CURSO DE CAPACITAÇA0) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,0154900 6.69 0.10 
003 ALNENTAÇAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,66 1,86 
004 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,58 0,58 
005 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA H 1,0000000 1,14 1,14 
006 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,01 0,01 
007 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES). HORISTA H 1,0000000 1,68 1,68 
008 EPI - FAMÍLIA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,68 1,68 

TOTAL. PARCIAL 6,95 6,79 
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 84,61% 5,74 

TOTAL - MAO DE OBRA (SEM BOI) 19,48 

( , . . í~ ' ~ '1 ~ 

srrsc MIr/eRelasMvrtos nlesf 
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N PROL 

ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

~¡y,.r¡PY6~. •.•-•^~' • 

EDITAL: 
TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01 

CLIENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS 

OBJETO: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M, FRANCISCO MENDES VIEIRA 

LOCAL: 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

PRAZO: 
03 ( TRES ) MESES 

DADOS: 
ENC. SOC. • HORISTA - COM DESONERAÇÃO ■ 84,61% I ENC, SOC. - MENSALtSTA - COM DESONERAÇÃO.47,70% 1 BD • 27,35% 

ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS MESES P. TOTAL 
(R$) 

PESO 
(%) MES 01 MES 02 MES 03 

1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA 
22,5138% 47,0724% 30,4138% 

526,001,76 100,0000% 
116.422,96 247.601,83 169.976,99 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
100,0000% 

34.779,04 6,6120% 
34.779,04 

1,2 COBERTURA 
12,5180% 54,4113% 33,0707% 

89.834.50 17,0787/° 1.245,50 48.88013 29,708,87 

1.3 SUPERESTRUTURA 
100,0000% 

43.488,32 8,2677'% 
43.488,32 

1.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 
17,9129% 51,2031% 30,8840% 

86.329,62 ° 16,4124/0 
15.464,10 44.203,46 26.662,06 

1.5 ESQUADRIAS 
62,0431 % 37,9569% 

60.722,28 11,5441% 
37.674,00 23.048,28 

1.6 PAVIMENTAÇÃO (PISOS) 
36,4835% 41,5972% 21,9193% 

117.973,57 22,4284% 
43.040,91 49.073,70 25.858,97 

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ç 
48,347?°k 50,6528°,6 

28.154,37 5,3525 /u 
13.893,40 14.260,97 

1.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS Ç 
100,0000% 

11.078,24 2,1061°k 
11.078,24 

1.9 PINTURA 
45,6762% 54,3238% 

53.161,66 10,1067% 
24.282,22 28.879,44 

1.10 LIMPEZA DA OBRA 100,0000% 
480,16 0,0913% 

480,16 

TOTAL PARCIAL DO PERÍODO ( COM BDI ) ( R$) 118,422,95 247,601,63 169,978,99 

526.001,76 100,0000% 

TOTAL PARCIAL DO PERÍODO ( COM BOI ) ( %) 27,6138% 47,0724% 30,4158% 

TOTAL ACUMULADO DO PERÍODO ( COM BOI ) (R$) 118.422,95 366.024,77 526.001,76 

TOTAL ACUMULADO DO PERÍODO ( COM BOI ) ( %) 22.8138% 69.5662% 100,0000% 

LOCAL IDATA: 

SAO LUÍS (MA), 20 DE ABRN_ DE 2.023 

NOTAS: 

CARIMBO / ASSINATURAS: 

v 

/ 

\ 1~,~ I c/'~ 1, T %I~ 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01 

CLIENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: 
TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

OBJETO: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E, M. SÃO FRANCISQUINHO 

LOCAL: 
MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS (MA) 

PRAZO: 
03(TRÊS)MESES 

DADOS: 
ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO - 84,81% 1 ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO - 47,70% 1 BD ■ 27,35% 

ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 
MESES P. TOTAL 

(R$) 
PESO 

(%) MES ai MES 02 MES 03 

1 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA 
25,3020% 43,6186°~ 31,0794% 

420.400,91 100,0000V. 
108.369,79 183.373,07 130.658,06 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
100,0000°/, 

16.890,94 4,0178% 
16.890,94 

1.2 COBERTURA 
11,0580% 68,1217% 20,8203% 

58.746.18 14,2117% 
6.606,74 40.700,11 12.439,33 

1.3 SUPERESTRUTURA 
100,0000% 

52.033,26 12,3771% 
52.033,26 

1.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 
47,8059% 42,2566% 9,9375% 

97.043,03 23,0834% 
46.392,30 41.007,09 5 64g 

1.5 ESQUADRIAS 
42,4417% 57,5583% 

29.993,17 7,1344%
12.729,60 17.263,57 

1.6 PAVIMENTAÇAO (PISOS) 
36,3266% 28,9175% 34,7558% 

63217,26 15,0374% 
22.964,70 18.280,88 21.971,68 

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
49,3292% 50,6708% 

27.307,78 6,5171% 
13,515,11 13,2182,68 

1.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 
100,0000% 

22.108,79 5,2804% 
22.198,70 

1.8 PINTURA 
36,0338% 63,9661 % 

51.879.4á 12,2929% 
18.022.12 33.057,33 

1.10 LIMPEZA DA OBRA 
100,0000% 

201,05 0,0478% 
20105 

TOTAL PARCIAL DO PERÍODO ( COM BOI) ( R$ ) 106.369,79 183.373,07 130.658,06 

420.40091 100,0000% 

TOTAL PARCIAL DO PERÍODO ( COM BOI ) ( %) 25,3020% 43,6186/. 31,0794% 

TOTAL ACUMULADO DO PERÍODO ( COM BOI) ( R$ ) 106.389,79 189.742,86 420,400,91 

TOTAL ACUMULADO DO PERÍODO ( COM BOI ) ( %) 25.3020% 68,9206% 100.0000% 

LOCAL/DATA: 

SÃO LUIS (MA), 20 DE ABRE_ DE 2.023 

NOTAS: 

v 

CARIMBO / ASSINATURAS: 
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ENTEE 
E M P!1 E E N O I M E N T O S 

CRONOORAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02 

CLIENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: 
TOMADA DE PREÇOS N. 009/2023 

OBJETO: 
REFORMA DA E. M. JOÃO ALEIXO 

LOCAL: 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

PRAZO: 
03(TRÊS)MESES 

DADOS: 
ENC, SOC. - HORISTA -COM DESONERAÇÃO R 84,81% / ENC. SOC. • MENSALISTA • COM DESONERAÇÃO ■ 47,70% / BOI i 27,36% 

ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 
MESES P. TOTAL 

( R$ ) 

PESO 
(%) MES 01 MES 02 MES 03 

1 REFORMA DE ESCOLA 
22,1068% 38,5654% 39,33915L  

µ1,5S3,92 100,0000% 
97.808,03 170.242,72 173.703,17 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
100,0000% 

24.132,22 5,4663% 
24,132,22 

1,2 COB€RTURA 
13,4155% 54,8906% 31,6939% 

67.625.48 15,2927% 
9.0ú8,88 37.065,14 21.401,47 

1.3 SUPERESTRUTURA 
100,0000°/n 

20,699,40 4,6879'% 
20.699,40 

1.4 ALVENARIA E REVESTIMENTO 
19,8827% 65,4507% 14,6666% 

107.488,60 24,3433% 
21,571,66 70.352,01 15.764,93 

1.6 ESQUADRIAS 
31,2988% 68,7012% 

32.895,84 7,4500% 
10.298,00 22.599,84 

1.6 PAVIMENTAÇÃO (PISOS) 
34.6428% 11,7898% 53.5676% 

85.320,67 19,3228% 
29.557,30 10.059,14 45.704,22 

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
50,0000°k 50,0000% 

21274,07 4,8180% 
10.637,04 10.637,04 

1.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 
43,9486% 56,0514% 

6.486,98 1,4691% 
2.850,94 3.636,04 

1.9 PINTURA 
28,8799% 71,1201% 

75.364,76 17,0726% 
21.771,02 53.613,74 

1.10 LIMPEZA DA OBRA 
100,0000% 

345,90 0,0783% 
345,90 

TOTAL PARCIAL DO PERÍODO ( COM BOI) ( R$) 97.608,03 170.242,72 173.703,17 

441.563,92 100,0000'/0 

TOTAL PARCIAL DO PERÍODO ( COM BOI) (%) 22,1056% 38,5554% 39,3391% 

TOTAL ACUMULADO DO PERÍODO ( COM BOI) ( R$ ) 97.608,03 267.860,76 441.653,92 

TOTAL ACUMULADO DO PERÍODO ( COM BD( ) ( %) 22.1056% 60.6609% 100,0000% 

LOCAL/DATA: 

SÃO LUÍS (MA), 20 DE ABRIL DE 2.023 

NOTAS: 

CARI O/AS ATURAS: 
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PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 01 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.° 009/2023 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. FRANCISCO MENDES VIEIRA 

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

DADOS: ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,81%! ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% / BDI = 27,35% 

GRUPO DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES PERCENTUAL (°h)

MENSALISTA 
HORISTA 

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 17,80% 17,80% 

Al - INSS 0,00% 0,00% 
A2 - SESI 1,50% 1,50% 
A3 - SENAI 1,00% 1,00% 
A4 - INCRA 0,20% 0,20% 
A5 - SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 
A7 - SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 
A8 - FGTS 8,00% 8,00% 
A9 - SECONCI 1,00% 1,00% 

B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,22% 18,16% 

B1 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% NÃO INCIDE 
B2 - FERIADOS 3,95% NAO INCIDE 
B3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 
B4- 13° SALÁRIO 10,96% 8,33% 
B5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 
B6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 
87- DIAS DE CHUVAS 1,50% NÃO INCIDE 
5 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 
B9 - FÉRIAS GOZADAS 11,11% 8,45% 

810- SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 

C • ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 10,60% 8,23% 

Cl - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,56% 3,46% 
C2. AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,06% 
C3. FÉRIAS INDENIZAS 3,15% 2,40% 
C4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,81% 1,A®96 
C5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38% 0,29% 

O- TAXAS DAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 8,79% 3,52% 

Dl - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41% 3,23% 
D2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,38% 0,29% 

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 84,61% 47,70% 

" NOTA: COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO, ELABORADA CONFORME O EDITAL E COM BASE NO SINAPI, REFERÊNCIA 
PARA O ESTADO DO MARANHÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 052/2.022, 
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ENTEIZ 
E M P R E E N D I M E N T O S 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 01 

CLIENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 8A0 JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.° 009/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. SAO FRANCISQUINHO 

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

INC. SOC. - HORISTA - COM DISONIRAÇAO ■ 64,61% / INC. SOC. - MINSALISTA - COM DISONIRAÇAO ■ 47,70% (BOI • Z7,35% 

GRUPO DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES PERCENTUAL (No ) HORISTA 
MENSALISTA 

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 17,80% 17,80% 

Al - INSS 0,00% 0,00% 
A2. SESI 1,50% 1,50% 
A3 - SENAI 1.00% 1,00% 
A4 - INCRA 0,20% 0,20% 
A5 - SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 
A7- SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 
A8 - FGTS 8,00% 8,00% 
A9 - SECONCI 1,00% 1,00% 

B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,22% 18,16% 

B1 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% NÃO INCIDE 
B2 - FERIADOS 3,95% NAO INCIDE 
B3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 
84-13° SALÁRIO 10,96% 8,33% 
B5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 
B6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 
B7 - DIAS DE CHUVAS 1,50% NÃO INCIDE 
68- AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 
69- FÉRIAS GOZADAS 11,11% 8,45% 

B10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 

C. ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 10,80% 8,22% 

Cl - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55% 3,46% 
C2 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,08% 
C3 - FERIAS INDENIZADAS 3,15% 2,40% 
C4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61% 1,99% 
C5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38% 0,29% 

D - TAXAS DAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 8,79% 3,52% 

D1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41% 3,23% 
D2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,38% 0,29% 

E. TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 84,61% 47,70% 

`"` NOTA: COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO, ELABORADA CONFORME O EDITAL E COM BASE NO SINAPI, REFERENCIA 
PARA O ESTADO DO MARANHAO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE DEZ/2.022, 
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FOLHA N° 

N° PROC( 

ENTEE 
EMPREENDIMENTOS 

• ,yaMt,or:•r„*;~s.t wr-~rá~2 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - LOTE 02 

CLIENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.  009/2029 

REFORMA DA E. M. JOÃO ALEIXO 

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC. SOC. - MORISTA - COM DESONERAÇÃO ■ 84,81% / ENC. 5OC. • MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO ■ 47,70% / EDl ■ 27,38% 

GRUPO DESCRIÇAO DOS COMPONENTES 
PERCENTUAL (34 ) 

HORISTA 
MENSALISTA 

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 17,80% 17,80% 

Al - INSS 0,00% 0,00% 
A2 - SESI 1,50% 1,50% 
A3 - SENAI 1,00% 1,00% 
A4 - INCRA 0,20% 0,20% 
AS - SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 
A7 - SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 
A8 - FGTS 8,00% 8,00% 
A9 - SECONCI 1,00% 1,00% 

B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,22% 18,16% 

B1 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% NÃO INCIDE 
B2 - FERIADOS 3,95% NÃO INCIDE 
B3 - AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 
B4- 13. SALÁRIO 10,96% 8,33% 
B5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 
B6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 
B7 - DIAS DE CHUVAS 1,50% NÃO INCIDE 
88- AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 
B9 - FÉRIAS GOZADAS 11,11% 8,45% 

B10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 

C- ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 10,80% 8,22% 

Cl - AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55% 3,46% 
C2 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,08% 
C3 - FERIAS INDENIZADAS 3,15% 2,40% 
C4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,61% 1,99% 
C5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38% 0,29% 

D - TAXAS DAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 8,79% 3,52% 

D1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,41% 3,23% 
D2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,38% 0,29% 

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 84,61% 47,70% 

- NOTA: COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO, ELABORADA CONFORME O EDITAL E COM BASE NO SINAPI, REFERENCIA 
PARA O ESTADO DO MARANHÃO, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE DEZ/2.022, 
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ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE B. D. I. - LOTE 01 

CLIENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.° 009/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. FRANCISCO MENDES VIEIRA 

MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS (MA)

ENC. SOC. -11ORISTA - COM DESONERAÇÃO =(64,01% ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇAO = 47,70% / dDI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 
VALORES DE REFERENCIA ( %) 

TAXAS 
ADOTADAS 

(%) MINIMO MÉDIO MÁXIMO 

A - CUSTOS DIRETOS ( CD) 4,77% 

Al - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) 3,00% 4,00% 5,50% 3,00% 
A2 - SEGURO E GARANTIA ( S+G ) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% 
A3 - RISCO ( R ) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97% 

B - DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) 0,59% 

B1 - DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,59% 

C - LUCRO ( L ) 6,16% 

Cl - LUCRO ( L) 6,16% 7,40% 6,96% 6,16% 

D - TRIBUTOS ( T) 12,15% 

D1 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
D2 - PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 
D3 • 188 ( BASE DE CÁLCULO E ALIQUOTA CONFORME O EDITAL) 2.00% 2.50% 5,00% 4,00% 
O4- CPRB 4,50% 450% 4,50% 4,50% 

E. BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS ( BDI ) 27,35% 

Cl - B€N€FICIOS E DESPESAS INDIRETAS ( BDI ) 20,34, 22,12% 25,00% 27,35% 

SENDO: 

BOI -(((1+AC+S+R+G)x(1+OF)x(1+L)j/(1-T))-1 

... NOTA: COMPOSIÇÃO DE BDI COM DESONERAÇÃO, ELABORADA CONFORME O EDITAL E COM BASE NO ACÓRDÃO N' 2622/2013-TCU/PLENARIO. 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. 
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FOLHA N• : 

N' PROC. i it1TL1 • ~ 

ENTEC 
EMPREENDIMENTOS 

►<tl*i"i C ̂  

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE B. D. I. - LOTE 01 

CLIENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.' 009/2023 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. M. SÃO FRANCISQUINHO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 84,61% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% / BOI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 
VALORES DE REFERENCIA ( %) 

TAXAS 
ADOTADAS 

(%) MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO 

A - CUSTOS DIRETOS ( CD) 4,77% 

Al - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) 3,00% 4,00% 5,50% 3,00% 
A2 - SEGURO E GARANTIA ( S+G ) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% 
A3 - RISCO ( R ) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97% 

B - DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) 0,59•l 

51 - DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,59% 

C - LUCRO ( L ) 6,16% 

Cl - LUCRO ( L) 6,16% 7,40% 6,96% 6,16% 

D • TRIBUTOS (1') 12,15% 

D1 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
O2- PIS 0,65% 0,85% 0,65% 0,85% 
O3- ISS ( BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA CONFORME O EDITAL) 2.00% 2.50% 5,00% 4.00% 
O4 - CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

E • BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS ( BOI) 27,35% 

E1 - BENEFÍCIOS € DESPESAS INDIRETAS ( BDI ) 20,34% 22,12% 25,00% 27,35% 

SENDO: 

BOI ■(((1+AC+S+R+(3)x(1+DF)x(1+L))/(1-T))•1 

NOTA: COMPOSIÇÃO DE BOI COM DESONERAÇÃO, ELABORADA CONFORME O EDITAL E COM BASE NO ACÓRDÃO N' 2622/2013-TCU/PLENÁRIO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. 
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ENTEI
EMPREENDIMENTOS 

FOLHA N• 

N° PROC. 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE B. D. I. - LOTE 02 

CLIENTE: 

EDITAL: 

OBJETO: 

LOCAL: 

DADOS: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS 

TOMADA DE PREÇOS N.° 009/2023 

REFORMA DA E. M. JOÃO ALEIXO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (MA) 

ENC. SOC. - HORISTA - COM DESONERAÇÃO = 64,61% / ENC. SOC. - MENSALISTA - COM DESONERAÇÃO = 47,70% / BDI = 27,35% 

ITEM DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 
VALORES DE REFERENCIA ( °A ) 

TAXAS 
ADOTADAS 

(%) MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO 

A- CUSTOS DIRETOS (CD) 4,77% 

Al - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) 3,00% 4,00% 5,50% 3,00% 
A2 - SEGURO E GARANTIA ( Si-G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% 
A3 - RISCO ( R ) 0,97% 1,27% 1,27% 0,97% 

B. DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) 0,59% 

B1 - DESPESAS FINANCEIRAS ( DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,59% 

C - LUCRO ( L ) 6,16% 

Cl - LUCRO ( L) 6,16% 7,40% 6,96% 6,16% 

D - TRIBUTOS ( T ) 12,15% 

Dl - COFINS 3.00% 3,00% 3,00% 3,00% 
O2 - PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 
O3 - ISS ( BASE DE CÁLCULO E ALIQUOTA CONFORME O EDITAL) 2.00% 2.60% 5,00% 4,00% 
04 - CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 

E . BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS ( BOI) 27,35% 

Cl - B€N€FÍCIOS € D€SP€SAS INDIRETAS ( BDI ) 20,34% 22,12% 25,00% 27,35% 

SENDO: 

BOI •(((1+AC+g+R+p)x(1+OF)x(1+L)j/(1-T)).1 

NOTA: COMPOSIÇÃO DE BOI COM DESONERAÇÃO, ELABORADA CONFORME O EDITAL E COM BASE NO ACÓRDÃO N' 262212013-TCU/PLENÁRIO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. 
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