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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

ALCALDIA DE metrocali
SANTIACO DE CALI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.
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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

ALCALDIA DE metrocali
SANTIAGO DE CALI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

1. INTROD ION

En consideracion a lo establecido en el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993, METRO CALI
S.A. inicio el proceso de contratacion mediante acto administrativo con la
Resolucién de Apertura 1.10.189 del 7 de junio de 2.011, al CONCURSO DE MERITOS No.
MC-5.8.7.02.11 cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA,
AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO
VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO
PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALL

Para realizar la evaluaciéon juridica, financiera y técnica de las propuestas
recibidas, el Presidente de METRO CALI S.A., mediante Resolucién 1.10.217 del 24
de junio de 2011, conformd el Comité Evaluador del Concurso de Méritos MC-
5.8.7.02.11, de la siguiente manera:

EVALUACION JURIDICA:
DR. RODRIGO SALAZAR SARMIENTO, JEFE DE LA OFICINA JURIDICA DE METRO CALI S.A.

EVALUACION FINANCERA:
DR. SERGIO MARTINEZ TERAN, DIRECTOR FINANCIERO.

EVALUACION TECNICA
ARQ. IVAN MAURICIO TORRES M., PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.

Se deja constancia que el plazo segun los pliegos de condiciones, la publicacién
del informe de evaluacién quedo estipulada para el dia miércoles 6 de julio de
2011.

En concordancia con los Articulo 68, 69 y 70 del Decreto 2474 de 2008, METRO CALI
S.A. presenta para consideracion de todos los proponentes y demas interesados,
el presente documento que contiene el informe final del proceso de la evaluacién
juridica, financiera y técnica de las propuestas recibidas, realizado de acuerdo

con los requerimientos especificados en pliegos de condiciones del Concurso de
Méritos MC-5.8.7.02.11.

MIO - Masivo Integrado de Occidente
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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

ALCALDIA DE metrocali
SANTIAGO DE CALI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA

CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

2. FUNDAMENTOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTA

2.1 EVALUACION Y CALIFICACION
Para efectos de la evaluacion y calificacion de las propuestas se procedid de

conformidad de lo dispuesto en el pliego de condiciones del Concurso de méritos No.
MC-5.8.7.02.11

2.2 FUNDAMENTOS DE LA EVALUACION
El presente informe contiene la evaluacion del Concurso de méritos No. MC-
5.8.7.02.11; en el cuadro resumen se compila la evaluacién juridica, financiera y
técnica de cada una de las propuestas.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacién de cada una de las propuestas se llev a cabo siguiendo el orden
de entrega y recepcion por parte de METRO CALI S.A. registrado en la audiencia
publica de cierre.

A continuacién se presenta el resumen de la evaluacién de los requisitos legales,
la experiencia y la capacidad financiera, de cada uno de los proponentes.

La evaluacion detallada se presenta en los siguientes anexos:

Anexo No. 1 Verificacion de los Requisitos Legales
Anexo No. 2 Verificacion de la Capacidad Financiera
Anexo No. 3 Capacidad Residual de Contratacién
Anexo No. 4 Experiencia del proponente

Anexo No. 5 Criterios de Evaluacion

Como conclusién de la evaluacién realizada a cada una de las propuestas, el
comité evaluador, en el numeral 3.5 del presente documento determina la

MIO - Masivo Integrado de Occidente
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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

ALCALDIA DE metrocali
SANTIAGO DE CALI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

Admisibilidad de las propuestas en cada una de las areas de evaluacion y los
puntajes asignados a los proponentes del Concurso de méritos No. MC-5.8.7.02.11.

3.1 VERIFICACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

NOMBRE DEL OFERENTE ADMISIBLE ADMISIBLE

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. -
INCOSA

CONSORCIO CALIMA 2011
_ ETAS.A.
_ CONSORCIO S Y H
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C
CESCO LTDA
CONSORCIO INGECON - PLANES 05
CONSORCIO MAB-ZANARTU
CCONSORCIO SIDICON CARRERA PRIMERA
10 CONSORCIO CALIMA

OBSERVACIONES

g

O 0 N OB h W N e
H XX (X (X X X X(x| X

3.2 VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

NOMBRE DEL OFERENTE

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. -
INCOSA

CONSORCIO CALIMA 2011
ETA S.A.
CONSORCIO S Y H
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C
CESCO LTDA
CONSORCIO INGECON - PLANES 05
_ CONSORCIO MAB-ZANARTU
CONSORCIO SIDICON CARRERA PRIMERA
10 CONSORCIO CALIMA

OBSERVACIONES

VNGO BLWN =

P M| XXX (X (X X
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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

metrocali
SANTIAGO DE CALI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA

CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

4.1VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA

No. NOMBRE DEL OFERENTE ADMISIBLE

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. -
INCOSA

CONSORCIO CALIMA 2011
ETA S.A.
CONSORCIO S Y H

OBSERVACIONES

B WIN e
XX X X

X OBTUVO 500
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C PUNTOS - PUNTAJE
MINIMO: 600

w

6 _ CESCO LTDA
7 CONSORCIO INGECON - PLANES 05

8 CONSORCIO MAB-ZANARTU

9 CONSORCIO SIDICON CARRERA PRIMERA
10 CONSORCIO CALIMA

X X XX X|

5.1CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

NO
ADMISIBLE

5

NOMBRE DEL OFERENTE - ADMISIBLE

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. -
INCOSA

CONSORCIO CALIMA 2011
ETA S.A.
CONSORCIO S Y H
CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C
CESCO LTDA
CONSORCIO INGECON - PLANES 05
CONSORCIO MAB-ZANARTU _
CONSORCIO SIDICON CARRERA PRIMERA

10 CONSORCIO CALIMA

n

OBSERVACIONES

W 0NN s W N e
K X X XX XX X X
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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7:02.11

metrocali
SANTIAGO DE CALI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

5.2 CUADRO RESUMEN DE EVALUACION

EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE (F1)
VERIFICACIO | VERFICACIO | \eoicimsmisy wmmmn FORMACION Y
i NOMBRE DEL NDELOS NDE LA bty - EXPERIENCIA DE LOS PUNTAJE
OFERENTE REQUISTOS | CAPACIDAD PROFESIONALES CLAVES TOTAL
EXPERIENCIA | CONTRATA
e B g CION (2)
F1 F2
INVESTIGACION
Y CONTROL DE
1| oAb eas | cumpe | cumpLe CUMPLE | CUMPLE 400 525 925
_ INCOSA ‘
CONSORCIO
2 by - wipeed CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE 400 600 1000
3 ETA S.A. CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE 400 600 1000
4 co~50ﬁc10 SY | cumpe | cumpLe CUMPLE CUMPLE 250 450 700
' " CIVING
INGENIEROS NO NO
5 | CONTRATISTAS | CUMPLE | CuMPLE CUMPLE | CUMPLE 175 325 cimin
SENC
6 CESCO LTDA CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE 400 600 1000
CONSORCIO
7 INGECON - CUMPLE | CUMPLE | cuMPLE | cuMPLE 400 600 1000
PLANES 05 y i
CONSORCIO
8 | wAB.zARARTU | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE 400 550 950
CONSORCIO
SIDICON
9 b 4 CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CuMPLE 400 600 1000
PRIMERA g Y
10 T o CUMPLE | CUMPLE CUMPLE | CUMPLE 400 600 1000
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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

ALCALD DE metrocali
SANTIAGO DE CALI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ANEXO 1
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~ METROCALISA
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLICACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 17 CIB CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA
ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

PROPONENTE INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. -INCOSA - SUCURSAL

COLOMBIA
CUMPLE
DOCUMENTO FOLIOS S| NO OBSERVACIONES

1 | Carta de presentacion de la Propuesta, 001-005 X

debidamente suscrita y abonada si es del caso.
2 E):;Etigf:la y representacion legal de la persona 007-010 X
3 | Capacidad del Rep. Legal de la persona

juridica o de los integrantes del proponente 008 X

plural para presentar la propuesta y suscribir el

contrato.
4 | En caso de limitacion del representante legal,

acreditar autorizacion por parte del 6rgano 008 X

social correspondiente.
5 | Objeto social principal o conexo con el objeto del

Concurso. 007 X

6 | Constitucion de la Sociedad con anterioridad a la
apertura del Concurso y el término de duracién por 021 X

lo menos igual al del contrato y un (1) afios mas. Duracion hasta el 2095

7 | Personas Juridicas Extranjeras. Acreditar los
requisitos del numeral 3.1.3.1

007-010 X
8 | Personas Naturales Extranjeras, Cumplir con los
requisitos del numeral 3.1.3.2. No& N.A N.A N.A
9 | Personas Extranjeras sin residencia en Colombia y
Personas Juridicas Extranjeras sin domicilio en 007-010 X
Colombia. Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.
10 | Proponentes Plurales Consorcios o Uniones
Temporales cumplir con os requisitos del punto
3.1.6 cada miembro debe cumplir con los N.A NA | NA N.A
requisitos establecidos.
11 | Certificado de reciprocidad. Numeral 3.1.3.4. 017 X

12 | Garantia de Seriedad. Cumplir con los
Requisitos establecidos en el punto 4.4 204-206 X




— METROCALISA.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLICACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1° CIB CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA
ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALL.

INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. -INCOSA - SUCURSAL

PROPONENTE COLOMBIA
CUMPLE
DOCUMENTO FOLIOS S| NO OBSERVACIONES

13 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido en el

punto 3.1.1 literal g) 210 X

Presentar registro Ginico de proponentes acorde
14 | con el punto 3.2 018-022 X

LA PROPUESTA ES ADMISIBLE (X) LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )

COMITE JURIDICO DE METRO CALI

ST i

RODRIGO SA?_AZAR SARMIENTO.
Jefe de la Oficina Juridica.




METRO CALI S.A.

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011

EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLICACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1° CIB CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA
ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

PROPONENTE

CONSORCIO CALIMA 2011

MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL

A.C.I. PROYECTOS S.A

TEC-CUATRO S.A.
CUMPLE
DOCUMENTO FOLIOS S| NO OBSERVACIONES
Carta de presentacion de la Propuesta, debidamente La carta de presentacion de la
suscrita y abonada si es del caso. propuesta, es presentada por ACI
PROYECTOS S.A. a nombre propio
y no por el Consorcio Calima 2011.
002-007 X Se solicité aclaracion, acerca si la

propuesta es presentada (nicamente
por ACI PROYECTOS S.A. o por
CONSORCIO CALIMA 2011, la cual
se presentada acorde con lo
solicitado el 1° de julio de 2011.

Existencia y

ACI PROYECTOS SA. 021-025 X

representacion legal de la
persona juridica.

TEC-CUATRO S.A.

027-090 X

Capacidad del Rep.
Legal de la persona
juridica o de los

ACI PROYECTOS SA. 095 X

Presento autorizacion de la
junta directiva

integrantes del

proponente plural para | e ciATRO SA.

presentar la propuesta y
suscribir el contrato.

086-090 X

En caso de limitacion del
representante legal,

ACI PROYECTOS S.A. 095 X

Presentd autorizacion de la
junta directiva

acreditar autorizacion por
parte del 6rgano social
correspondiente.

TEC-CUATRO S.A.

086-090 X

Objeto social principal 0
conexo con el objeto del

021 X

Concurso.

042 X

Constitucion de la

Sociedad con anterioridad | ACl PROYECTOS SA. 021 X

a la apertura del

Duracion hasta el 2100

Concurso y el término de
duracion por lo menos
igual al del contrato y un
(1) afos mas.

TEC-CUATRO S.A.

029,043 X

Duracion indefinida




~ METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLICACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1° CIB CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA
ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44 Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.
PROPONENTE CONSORCIO CALIMA 2011
A.C.I. PROYECTOS S.A
MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL
TEC-CUATRO S.A.
CUMPLE
DOCUMENTO FOLIOS S| NO OBSERVACIONES

7 | Personas Juridicas Extranjeras. Acreditar los

requisitos del numeral 3.1.3.1 027-090 X
8 | Personas Naturales Extranjeras, Cumplir con los

requisitos del numeral 3.1.3.2. NA NA NA NA
9 | Personas Extranjeras sin residencia en Colombia y

Personas Juridicas Extranjeras sin domicilio en 027-090 X

Colombia. Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.
1 | Proponentes Plurales Consorcios o Uniones
0 | Temporales cumplir con os requisitos del punto 3.1.6 021-090 X

cada miembro debe cumplir con los requisitos

establecidos.
} Certificado de reciprocidad. Numeral 3.1.3.4. 092-093 X
1 | Garantia de Seriedad. Cumplir con los
2 | Requisitos establecidos en el punto 4.4 430-442 X
1 | Parafiscales. Cumplir con
3 | lo establecido en el punto ACI PROYECTOS S.A. 452 X

3.1.1 literal g)

TEC-CUATRO SA. 454 X

Presentar registro Unico de proponentes acorde con
1 | el punto 3.2 105-111 X
4

LA PROPUESTA ES ADMISIBLE (X) LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )

e

(=)
RODRIGO SﬁJfAZAR SARMIENTO
Jefe de la Oficina Juridica.

MITE JURIDICO DE METRO CALI




2 METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A. ETA S.A.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES:

DOCUMENTO

FOLIOS

CUMPLE
Si NO

OBSERVACIONES

Carta de presentacion de la Propuesta,
debidamente suscrita y abonada si es
del caso.

001- 006

(X) ()

Existencia y representacion
la persona juridica.

legal de

016- 020

(X) ()

Capacidad del Rep. Legal de la
persona juridica o de los integrantes
del proponente plural para presentar
la propuesta y suscribir el contrato.

019 - 020

(X¥ 1)

En caso de limitacion del representante
legal, acreditar autorizacion por parte
del érgano social correspondiente.

019-020

X) ()

Fue autorizado por
Acta de Junta directiva
de fecha 14 de junio de
2011

Objeto social principal o conexo con el
objeto del Concurso.

017

(xX) ()

Constitucion de la Sociedad con
anterioridad a la apertura del Concurso
y el término de duracién por lo menos
igual al del contrato y un (1) afios mas.

017

(X) ()

La sociedad fue
constituida por
escritura publica No.
0632 del 28 de febrero
de 1.969

Personas Juridicas Extranjeras.
Acreditar los requisitos del numeral
3.1.3.1

o I O

No aplica

Personas Naturales Extranjeras,
Cumplir con los requisitos del numeral
3.1.3.2.

Ly (.3

No aplica

Personas Extranjeras sin residencia en
Colombia y Personas Juridicas
Extranjeras sin domicilio en Colombia.
Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.

() ()

No aplica

10

Proponentes Plurales Consorcios o
Uniones Temporales cumplir con os
requisitos del punto 3.1.6 cada miembro
debe cumplir con los requisitos
establecidos.

L Fa &0

No aplica

11

Certificado de reciprocidad. Numeral
3.1.34.

No aplica




) METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: ESTUDIOS TECNICOS Y ASESORIAS S.A. ETA S.A.
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES:

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
Si NO

12 | Garantia de Seriedad. Cumplir con los
Requisitos establecidos en el punto 4.4 | 117-123 (X) ()

13 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido | 128-129 (XY )
en el punto 3.1.1 literal g)
Presentar registro unico de | 026-032 (X3 {)
14 | proponentes acorde con el punto 3.2

LA PROPUESTA ES ADMISIBLE (X) LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )

COMITE JURIDICO DE METRO CALI

w
RODRIGO SAﬁRZAR SARMIENTO.
Jefe de la Oficina Juridica.




~ METRO CALISAA.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011

EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIOSYH

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES: SIETE LTDA

HERNANDEZ PANTOJA S.A.S

DOCUMENTO

FOLIOS

CUMPLE
Si NO

OBSERVACIONES

Carta de presentacion de la Propuesta,
debidamente suscrita y abonada si es
del caso.

001- 005

ER)* {9

Existencia y representacién
la persona juridica.

legal de

012- 019

CR)- )

Capacidad del Rep. Legal de la
persona juridica o de los integrantes
del proponente plural para presentar
la propuesta y suscribir el contrato.

012-019

(x) ()

En caso de limitacién del representante
legal, acreditar autorizacion por parte
del érgano social correspondiente.

N/A

147 Sl R

Objeto social principal o conexo con el
objeto del Concurso.

017

(X) ()

Constitucion de la Sociedad con
anterioridad a la apertura del Concurso
y el término de duracién por lo menos
igual al del contrato y un (1) afios mas.

012-019

(X) ()

Personas Juridicas Extranjeras.
Acreditar los requisitos del numeral
3.1.34

N/A

(g A i

Personas Naturales Extranjeras,
Cumplir con los requisitos del numeral
2.1.3.2

N/A

£ N Ol

Personas Extranjeras sin residencia en
Colombia y Personas Juridicas
Extranjeras sin domicilio en Colombia.
Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.

N/A

Ly =€ )

10

Proponentes Plurales Consorcios o
Uniones Temporales cumplir con os
requisitos del punto 3.1.6 cada miembro
debe cumplir con los requisitos
establecidos.

020-021

(- ¢)

11

Certificado de reciprocidad. Numeral
3.1.34.

N/A

5 o




- METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011

EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIOSYH

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES: SIETE LTDA

HERNANDEZ PANTOJA S.A.S
DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
Sl NO

12 | Garantia de Seriedad. Cumplir con los

Requisitos establecidos en el punto 4.4 | 210-215 (. 5
13 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido | 219-220 (XY ()

en el punto 3.1.1 literal g)

Presentar registro unico de | 024-043 (X)) € )
14 | proponentes acorde con el punto 3.2

LA PROPUESTA ES ADMISIBLE (X)

LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )

s JURIDICO DE METRO CALI

RODRIGO%ALAZAR SARMIENTO.
Jefe de la Oficina Juridica.




] METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCION DE LA CONEWXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1
ENTRE CALLES 70 Y 44 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.ENC.

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
sl NO

1 Carta de presentacion de la Propuesta, | 002a006 |(x ) ( ) | Presentada por el
debidamente suscrita y abonada si es representante legal, en su
del caso. calidad de Gestor Principal.

2 Existencia y representaciéon legal de | 010a012 | ( X) ( ) | Certificado de Existencia y
la persona juridica. representacion de la Camara

de Comercio de Bogota
Expedido el 14 de junio
2011.

3 Capacidad del Rep. Legal de la| 013 (x):. () Mediante acta de socios se
persona juridica o de los integrantes del autoriza al socio gestor sin
proponente plural para presentar la limite de cuantia para el
propuesta y suscribir el contrato. presente proceso.

4 En caso de limitacién del representante | 013 (X ) ( ) | Mediante acta de socios se
legal, acreditar autorizacion por parte autoriza al socio con amplias
del 6rgano social correspondiente. facultades al gestor principal

y sin limite de cuantia para
el presente proceso.

5 Objeto social principal o conexo con el | 010 (X ) ( ) |Elobjeto social lo permite.
objeto del Concurso.

6 Constitucion de la Sociedad con | 010 (X) ( ) | Constituida en 1.986 y con
anterioridad a la apertura del Concurso vigencia hasta el 2.056
y el término de duraciéon por lo menos
igual al del contrato y un (1) afios mas.

7 Personas Juridicas Extranjeras. | N.A i) () |NA
Acreditar los requisitos del numeral
3191

8 | Personas Naturales Extranjeras, | N.A () ( )| NA
Cumplir con los requisitos del numeral
3.1.32.

9 Personas Extranjeras sin residencia en | N.A (43 ( ) INA
Colombia y Personas Juridicas
Extranjeras sin domicilio en Colombia.

Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.

10 | Proponentes Plurales Consorcios o | N.A i ) () |NA
Uniones Temporales cumplir con os
requisitos del punto 3.1.6 cada miembro
debe cumplir con los requisitos
establecidos.

11 | Certificado de reciprocidad. Numeral | N.A (7Y X =) N.A

3.1.34.




3 METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CONEWXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1
ENTRE CALLES 70 Y 44 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALLI.

FIRMA EVALUADA: CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.ENC.

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
Si NO
12 | Garantia de Seriedad. Cumplirconlos |[019a027 |[(X ) ( ) Expedida por Mundial de
Requisitos establecidos en el punto 4.4 Seguros por valor
$91.647.768. y con vigencia
hasta el 03/11/2011.
13 | Compromiso anticorrupcion 0282030 | (X ) ()
14 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido | 031y 032 [ (X ) ( ) | Suscrito por el representante
en el punto 3.1.1 literal g) legal.
Presentar registro unico de |0142018 [(X ) ( )
15 | proponentes acorde con el punto 3.2

Jefe Oﬁgina J qridica.
COMITE JURIDICO DE METRO CALI




: METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CESCO COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES:

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
si NO
1 Carta de presentacion de la Propuesta, | 001-005 | (X) ()
debidamente suscrita y abonada si es
del caso.
2 Existencia y representacion legal de | 013-015 |[(X) ( )
la persona juridica.
3 | Capacidad del Rep. Legal de la| 014 ' 1
persona juridica o de los integrantes
del proponente plural para presentar
la propuesta y suscribir el contrato.
< En caso de limitaciéon del representante | 014 (X) ( ) | Notiene limitaciones
legal, acreditar autorizacién por parte
del 6rgano social correspondiente.
5 Objeto social principal o conexo con el | 014 £'X) € 1
objeto del Concurso.
6 Constitucion de la Sociedad con | 014 (X ) ( ) |Lasociedad fue

anterioridad a la apertura del Concurso
y el término de duracién por lo menos
igual al del contrato y un (1) afios mas.

constituida por
escritura publica No.
3181 del 28 de Octubre
de 1.976

7 | Personas Juridicas Extranjeras.
Acreditar los requisitos del numeral
3.1.3:1

() K23

No aplica

8 Personas Naturales Extranjeras,
Cumplir con los requisitos del numeral
S 1. D.2.

O L

No aplica

9 Personas Extranjeras sin residencia en
Colombia 'y Personas Juridicas
Extranjeras sin domicilio en Colombia.
Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.

gt BT S

No aplica

10 | Proponentes Plurales Consorcios o
Uniones Temporales cumplir con os
requisitos del punto 3.1.6 cada miembro
debe cumplir con los requisitos
establecidos.

(=)= L

No aplica

11 | Certificado de reciprocidad. Numeral
3.1.34.

£ L W

No aplica




5 METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CESCO COMPANIA DE ESTUDIOS DE SUELO Y DE CONSULTA LTDA.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES:

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
Sl NO

12 | Garantia de Seriedad. Cumplir con los
Requisitos establecidos en el punto 4.4 | 182-187 X))

13 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido | 194-196 (X) ()
en el punto 3.1.1 literal g)
Presentar registro unico de | 019-022 (X) ()
14 | proponentes acorde con el punto 3.2

LA PROPUESTA ES ADMISIBLE (X) LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )

COMITE JURIDICO DE METRO CALI

”»
RODRIGO SA@‘AZAR SARMIENTO.
Jefe de la Oficina Juridica.




OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIO INGECON PLANES 05

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES: PLANES S.A.
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
SI NO
1 Carta de presentacion de la Propuesta, | 001-006 | (X) ( )
debidamente suscrita y abonada si es
del caso.
2 | Existencia y representacion  legal de | 021-027 |(X) ( )
la persona juridica.
3 | Capacidad del Rep. Legal de la|037-039 |(X ) ( ) | Mediante acuerdo
persona juridica o de los integrantes consorcial celebrado el
del proponente plural para presentar 20 de junio de 2.011.
la propuesta y suscribir el contrato.
4 En caso de limitacion del representante | 037-039 Ky { )
legal, acreditar autorizacién por parte
del érgano social correspondiente.
5 Objeto social principal o conexo con el | 021-026 (X) ()
objeto del Concurso.
6 Constitucion de la Sociedad con | 021-027 (X) ( ) |Lasociedad Planes fue
anterioridad a la apertura del Concurso constituida por
y el término de duracién por lo menos escritura publica No.
igual al del contrato y un (1) afios mas. 601 del 27 de abril de
1.966, Ingecdn fue
constituida mediante
escritura No. 00669 del
11 de mayo de 1.999.
7 Personas Juridicas Extranjeras. () () | No aplica
Acreditar los requisitos del numeral
21.3.1
8 Personas Naturales Extranjeras, () () | No aplica
Cumplir con los requisitos del numeral
3.1.32.
9 Personas Extranjeras sin residencia en () ( ) | No aplica
Colombia y Personas Juridicas
Extranjeras sin domicilio en Colombia.
Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.
10 | Proponentes Plurales Consorcios o () () | No aplica
Uniones Temporales cumplir con os
requisitos del punto 3.1.6 cada miembro
debe cumplir con los requisitos
establecidos.
11 | Certificado de reciprocidad. Numeral Gl 65) No aplica
3.1.34.
12 | Garantia de Seriedad. Cumplir con los




OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIO INGECON PLANES 05

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES: PLANES S.A.
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
Sl NO

Requisitos establecidos en el punto 4.4 | 316-321 LA (°)

13 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido | 342-348 (R 1€ )
en el punto 3.1.1 literal g)

Presentar registro unico de | 044-054 o
14 | proponentes acorde con el punto 3.2

LA PROPUESTA ES ADMISIBLE (X) LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )

COMITE JURIDICO DE METRO CALI

RODRIGO SAI/AZAR SARMIENTO.
Jefe de la Oficina Juridica.




METRO CALI S.A.

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1
ENTRE CALLES 70 Y 44 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE

PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIO MAB-ZANARTU 1.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES:
e MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 51%
e ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A. 49%

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
Si NO

1 Carta de presentacién de la Propuesta, | 002a005 | (X ) ( ) | Presentada por el
debidamente suscrita y abonada si es representante  legal del
del caso. consorcio. Abonada por la

Ing., Civil DIANA
ALEXANDRA VELASQUEZ.
2 | Existencia y representacion legal de [011a013 |( X) ( ) | MAB: Certificado de
la persona juridica. . & Existencia y representacion
015 a 038 de la Camara de Comercio
de Bogota Expedido el 27 de
mayo de 2011, y ZANARTU:
Aporta registro de comercio
de Santiago de Chile
debidamente apostillado de
fecha 20 de mayo de 2011.

3 Capacidad del Rep. Legal de la|074y078 |[(X) ( ) El representante legal del
persona juridica o de los integrantes del consorcio tiene todas
proponente plural para presentar la facultades acorde con el
propuesta y suscribir el contrato. articulo 9 del documento

consorcial y poder otorgado
por los componentes del
mismo.

4 En caso de limitacién del representante | 0112013 | (X ) ( ) | El representante legal de la

legal, acreditar autorizacion por parte

del 6rgano social correspondiente. 048 a 050
Y

066 a 069

firma MAB, no tiene
limitaciéon. El representante
legal de ZANARTU
INGENIEROS

CONSULTORES SA
Apoderado especial, tiene
poder otorgado mediante
escritura publica No 4.697
de la Notaria 76 de Bogota,
y documento de declaracion
juramentada.

5 | Objeto social principal o conexo con el |011y034 | (X )
objeto del Concurso.

El objeto social de MAB
acorde con el certificado de
la camara de comercio, y la
firma ZANARTU en escritura
de constitucion.

6 Constitucion de la Sociedad con | 010 (X)
anterioridad a la apertura del Concurso
y el término de duracién por lo menos
igual al del contrato y un (1) afios mas.

La firma MAB fue
Constituida el 7 de marzo de
2007 y con vigencia hasta el
afio 2028. ZANARTU fue




METRO CALI S.A.

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA

CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1
ENTRE CALLES 70 Y 44 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIO MAB-ZANARTU 1.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES:
e MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 51%
e ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A. 49%

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
Si NO
constituida en 1984 y con
vigencia ilimitada.

7 Personas Juridicas Extranjeras. [ 015a070 | (X) ( ) | Documentos de constitucion
Acreditar los requisitos del numeral de la sociedad, poderes
3131 especiales, debidamente

apostillados.

8 Personas Naturales Extranjeras, | N.A {.) ( )| NA
Cumplir con los requisitos del numeral
3132

9 Personas Extranjeras sin residencia en | 047a050, [( X) ( ) |La sociedad, -constituyo
Colombia y Personas Juridicas | 052 a 055 apoderado especial en
Extranjeras sin domicilio en Colombia. | y 066 a Colombia y se le otorgo
Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3. 070, poder especial para

participar en el presente
CONCurso.

10 | Proponentes Plurales Consorcios o |072a078 | (X) () Se constituyeron en
Uniones Temporales cumplir con os CONSORCIO, designando
requisitos del punto 3.1.6 cada miembro como Rllegal al Ing.
debe cumplir con los requisitos DANIEL ANGEL BOTERO.
establecidos. MAB: 51% Y ZANARTU

49%. Poder con amplias
facultades.

11 | Certificado de reciprocidad. Numeral | 044 (X) ( ) |Otorgado por el Consejero
3.1.3.4. de la embajada de Chile.

12 | Garantia de Seriedad. Cumplirconlos |320a324 [(X) ( ) Expedida  Seguros  del
Requisitos establecidos en el punto 4.4 Estado, por valor de $

91.647.798. Vigencia hasta
el 30/10/2011.

13 | Compromiso Anticorrupcion 326a328 | (X) ()

14 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido | 330a333 | (X) ( )
en el punto 3.1.1 literal g)

Presentar registro unico 0802083 |[(X) ()

15 | proponentes acorde con el punto 3.2 Y 069

LA PROPUES AE (X )

[

RODRIGO SA
Jefe Oﬁgina Juridica
COMITE JURIDICO DE METRO CALI

R SARMIENTO

LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )




; METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1
ENTRE CALLES 70 Y 44 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIO SIDICON CARRERA PRIMERA.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES:
e DICONSULTORIA S.A. 60%
e SIGA INGENIERIA S.A.S 40%

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
Sl NO
1 Carta de presentacion de la Propuesta, | 002a006 | (X ) ( ) |Presentada por el
debidamente suscrita y abonada si es representante  legal del
del caso. consorcio Rodrigo Loépez

Arana. Abonada por el Ing.,
Civil Edwin Andrés Chaves

Ortega.
2 | Existencia y representaciéon legal de | 027a029 |( X) ( ) | Diconsultoria: Certificado de
la persona juridica. Y31a Existencia y representacion
033 de la Camara de Cali,

expedido el 09 de junio de
2011, y Siga Ingenieria:
Certificado de Existencia y
representacion de la Camara
de Medellin, de fecha 21 de

junio de 2011.

3 Capacidad del Rep. Legal de la|040y 041 | (X) ( ) El representante legal del
persona juridica o de los integrantes del consorcio tiene todas
proponente plural para presentar la facultades acorde con el
propuesta y suscribir el contrato. punto 4° del documento

consorcial y poder otorgado
por los componentes del

mismo.
4 En caso de limitacion del representante | 027a029 | (X ) ( ) | El representante legal de la
legal, acreditar autorizacién por parte Y firma  Diconsultoria  fue
del érgano social correspondiente. 031 a033 autorizado mediante acta de

junta directiva No 690 de
junio 22 de 2011, para
conformar el consorcio,
firmar contratos y
propuestas. La
representante legal de la
frma SIGA, no tiene
limitacion alguna.

5 Objeto social principal o conexo con el [027y031 |(X ) ( ) |Los objetos sociales son

objeto del Concurso. acordes con el del concurso.
6 Constitucion de la Sociedad con | 010 (X) ( ) |La firma Diconsultoria fue
anterioridad a la apertura del Concurso Constituida en marzo de
y el termino de duracién por lo menos 2987 y con vigencia hasta el
igual al del contrato y un (1) afios mas. afio 2049. SIGA fue

constituida en junio de 2009
y con vigencia indefinida.




METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1
ENTRE CALLES 70 Y 44 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE
PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIO SIDICON CARRERA PRIMERA.

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES:
e DICONSULTORIA S.A. 60%
e SIGA INGENIERIA S.A.S 40%

DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
sl NO
7 Personas Juridicas Extranjeras. | N.A O 4= N.A
Acreditar los requisitos del numeral
531
8 Personas Naturales Extranjeras, | N.A { ) ( )| NA
Cumplir con los requisitos del numeral
2132
9 Personas Extranjeras sin residencia en | N.A 7 =) N.A

Colombia y Personas Juridicas
Extranjeras sin domicilio en Colombia.
Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.

10 | Proponentes Plurales Consorcios o |026a041 | (X) () Se constituyeron en
Uniones Temporales cumplir con os CONSORCIO, designando
requisitos del punto 3.1.6 cada miembro como R/legal a RODRIGO
debe cumplir con los requisitos LOPEZ ARANA
establecidos. DICONSULTORIA: 60% Y

SIGA 40%. Poder con
amplias facultades.

11 | Certificado de reciprocidad. Numeral | N.A N Sl N.A
3.1.34.

12 | Garantia de Seriedad. Cumplir con los 3292334 ((X) () Expedida Seguros
Requisitos establecidos en el punto 4.4 Confianza , por valor de $

91.647.768. Vigencia hasta
el 30/10/2011.

13 | Compromiso Anticorrupcion 336a338 |(X) ()

14 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido | 3412343 | (X) ( )
en el punto 3.1.1 literal g)

Presentar registro unico de | 0442048 ((X ) ( )
15 | proponentes acorde con el punto 3.2 Y
50 a 955

LA PROPUESTA ES ADMISIBLE (X ) LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )
(”, i
%
RODRIGO SAFAZAR SARMIENTO
Jefe Oficina Juridica




; METRO CALI S.A.
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011

EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIO CALIMA

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES: INTERDISENOS

RESTREPO Y URIBE S.A.S

DOCUMENTO

FOLIOS

CUMPLE
SI NO

OBSERVACIONES

Carta de presentacion de la Propuesta,
debidamente suscrita y abonada si es
del caso.

005- 008

(X) ()

Existencia y representacion
la persona juridica.

legal de

024- 036

(X) ()

Capacidad del Rep. Legal de la
persona juridica o de los integrantes
del proponente plural para presentar
la propuesta y suscribir el contrato.

024 - 036

(xX) ()

En caso de limitacién del representante
legal, acreditar autorizacién por parte
del érgano social correspondiente.

39-43

x) ()

Objeto social principal o conexo con el
objeto del Concurso.

024-036

(X) ()

Constitucion de la Sociedad con
anterioridad a la apertura del Concurso
y el término de duracién por lo menos
igual al del contrato y un (1) afios mas.

024-036

(X) ()

Personas Juridicas Extranjeras.
Acreditar los requisitos del numeral
33

N/A

W ENLE

Personas Naturales Extranjeras,
Cumplir con los requisitos del numeral
3.13.2

N/A

()% ()

Personas Extranjeras sin residencia en
Colombia y Personas Juridicas
Extranjeras sin domicilio en Colombia.
Acreditar requisitos del punto 3.1.3.3.

N/A

10

Proponentes Plurales Consorcios o
Uniones Temporales cumplir con os
requisitos del punto 3.1.6 cada miembro
debe cumplir con los requisitos
establecidos.

045-046

(Ry= 1)

11

Certificado de reciprocidad. Numeral
3.1.34.

N/A

O I




~ METRO CALIS.A,
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS No. MC-5.8.7.02-2011
EVALUACION DE LOS REQUISITOS LEGALES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONEXION DE LA TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON
DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 46, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA: CONSORCIO CALIMA

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES PLURALES: INTERDISENOS

RESTREPO Y URIBE S.A.S
DOCUMENTO FOLIOS CUMPLE OBSERVACIONES
SI NO

12 | Garantia de Seriedad. Cumplir con los
Requisitos establecidos en el punto 4.4 | 286-297 (X) ()

13 | Parafiscales. Cumplir con lo establecido | 304-305 EX) ()
en el punto 3.1.1 literal g)

Presentar registro unico de | 049-065 (X} ()
14 | proponentes acorde con el punto 3.2

LA PROPUESTA ES ADMISIBLE (X) LA PROPUESTA ES INADMISIBLE ( )

COMITE JURIDICO DE METRO CALI
e
RODRIGZLAZAR SARMIENTO.
Jefe de la Oficina Juridica.




INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

ALCALDIA DE metrocali
SANTIAGO DE CALI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ANEXO 2

MIO - Masivo Integrado de Occidente
“Un suefio en movimiento”

oed
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N-59 =% Mf‘
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocali@metrocali.gov.co / </
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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

ALCALDIA DE metrocali
SANTIAGO DE CALI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ANEXO 3

MIO - Masivo Integrado de Occidente

“Un suefio en movimiento” wo@
Avenida Vésquez Cobo No. 23 N-59 “""i/ m
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocali@metrocali.gov.co :
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

METRO CALI S.A.
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

metrocali

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS
¥ ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION (KRC)

IVAN MAURICIO TORRES MURILLO

A

- yr— —
50% PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV 889,78
5% PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV 88,98
— - ; e p———— —
3y ¥ ¥ : 2 e uEHEE 9 oy T me) ! i
INGENIERIA ¥ CONTROL DE |\ oy ienia v CONTROL DE CALIDAD INCOSA|  655.621,98 22.530,36 | 633.091,62 | 35576% | cumPLE
A.C.1. PROYECTOS S.A. (51%) 380.063,70 161.788,41 218.275,29 12266%
CONSORCIO CALIMA 2011 & CUMPLE
TEC-CUATRO S.A. (49%) N.A. N.A. N.A. N.A.
TOTAL PROPONENTE 380.063,70 161.788,41 218.275,29
ETA S.A. ETAS.A. 87.133,71 16.313,28 70.820,43 T CUMPLE
"'!4 = £
SIETE LTDA (51%) 10.178,94 713,93 9.465,01 532%
CONSORCIO S ¥ H HERNANDEZ PANTOJA S.A_S. (49%) 5.598,48 3.428,29 2.170,19 122% CUNPLE
TOTAL PROPONENTE 15.777,42 4.142,22 11.635,20
cavine '“"’c CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C 25.400,08 2.007,97 23.392,11 | 1314% | cumpLe
———
CESCO LTDA. CESCO LTDA 37.501,97 8.276,65 29.225,32 | 1642% CUMPLE
INGECON S.A.S. (51%) 51.004,27 866,83 50.137,44 m
| CONSORCIO INGECON - PLANES 05 PLANES S.A. (49%) 25.873,54 6.738,12 19.135,42 1075% CUMPLE
TOTAL PROPONENTE 76.877,81 7.604,95 69.272,86
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. (51%) 52.712,62 46.910,89 5.801,73 326%
CONSORCIO MAB ZARARTU ZARARTU ’“GE"'EEQO"SU"TDRES e N.A. N.A. N.A. M d CUMPLE
TOTAL PROPONENTE 52.712,62 46.910,89 5.801,73
DICONSULTORIA S.A. (%) 37.286,07 2253036 | 1475571 | ®829%
CONSORCIO SIDICON CARRERA 1 SIGA INGENIERIA S.A.S. (%) 115.088,01 279,65 114.808,36 m CUMPLE
TOTAL PROPONENTE 152.374,08 22.810,01 129.564,07
INTERDISEROS S.A.(60%) 85.875,66 15.152,23 70.723,43 | 3974%
CONSORCIO CALIMA RESTREPO Y URIBE S.A.S.. (40%) 99.201,47 38.611,77 60.589,70 | 3405% CUMPLE
TOTAL PROPONENTE 185.077,13 53.764,00 131.313,13

e oime
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INFORME DE EVALUACION
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

ALCALDIA DE metrocali
SANTIAGO DE CALI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

ANEXO 4

MIO - Masivo Integrado de Occidente

“Un suefio en movimiento” 0@
Avenida Vasquez Cobo No. 23 N-59 = y MO
PBX: 660 00 01 FAX: 653 65 10 - metrocali@metrocali.gov.co

CALL UN NUEVO |LATIR Péagina 11 de 11
|
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METRO CALI S.A. @'
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 metrocali
EVALUACION TECNICA — AR

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA:

INVESTIGACION Y CONTROL DE
CALIDAD S.A. - INCOSA

JGI}UPO EVALUADOR
TECNICO:

Arqg. Ivan M. Torres M.

FECHA:

28 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arq. Ivan M. Torres M.

WU & eppfy
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METRO CALI S.A.
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 -
=7 EVALUACION TECNICA — AR

metrocali

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
CNOMDI FMFNTARTAS NFI QTSTEMA TNTERRANN NE TRANSPARTE MASTV/NA NE

OFERENTE: INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD S.A. -
INCOSA

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 400

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 150
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12] 250

FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 525
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 125
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 925

l;iéoinm EVEJ::;O;:_:_—] Arq. Ivan M. Torres M.

LA . Seppoy




METRO CALI S.A. ‘@‘
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 metrocali

EVALUACION TECNICA L 7

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA:

CONSORCIO CALIMA 2011

GRUPO EVALUADOR
TECNICO:

Arq. Ivan M. Torres M.

FECHA:

28 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.

AL M e
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metrocali

METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11
&7 EVALUACION TECNICA

L

AR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
CNMDI EMENTARTAS NFI SISTEMA TNTERRANN NE TRANSPNARTE MASTVN NE

OFERENTE: CONSORCIO CALIMA 2011

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 400
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 150
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12] 250

FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 600
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22] 200

|evaLuacton peL resoEnTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 200

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 1000

| COMITEEVALUADOR: | Arg. Ivdn M. Torres M.

WAL & Bpps




METRO CALI S.A. @'
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 metrocai

EVALUACION TECNICA — Ao

OBIJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA:

ETA S.A.

GBU PO EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.

FECHA:

28 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arqg. Ivan M. Torres M.

o

L2
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METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 i
<4 EVALUACION TECNICA — A

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
COMDI FMFNTARTAS NFI STSTEMA TNTFERANN NFE TRANSDNARTE MASTVN NE

OFERENTE: ETA S.A.

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 400
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 150
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12] 250
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 600
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 200
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICAl 1000
COMITE EVALUADOR: | Arq. Ivan M. Torres M.

\W s




METRO CALI S.A. @
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 metrocali
EVALUACION TECNICA AR

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA:

CONSORCIO S Y H

GRUPO EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.

FECHA:

28 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arqg. Ivan M. Torres M.

AU M Qi
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METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11
= EVALUACION TECNICA

metrocali

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
~AMDI EMENTARTAS NFI STSTFMA TNTFERANN NFE TRANSDNARTFE MAGTVN NF

OFERENTE: CONSORCIOSYH

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 250
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 125
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12] 125

FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 450
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22] 200

EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 50
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 700

COMITE EVALUADOR: | Arg. Ivan M. Torres M.

AL Ml




METRO CALI S.A. ‘@'
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 metrocali
EVALUACION TECNICA “ARC

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA:

CIVING INGENIEROS
CONTRATISTAS S EN C

|GRUPO EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.

FECHA:

28 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arq. Ivan M. Torres M.

\AO e




)

mN —‘ (ZLa) vOI4]03dS3
G/l (14) IININOLO¥d 130 VIONIIE3dX3 3rv.INNd
VIONIIH3dX3 IrviNnd 0S (L14) TvH3aNID
YION3IIH3dX3 3rv.LINNd
Om ‘sop|Bixe sojenuod (g) sies so| ap (g) sen wuesesd oj9s ajueuodosd |3 - (,soueqn sajuand,) eoyioadsa enusyadxe e| esed A (,seueqin seuoz,) [eseual epusuadxe e
mN _‘ esed soysinbay so| uod edwno ou anbiod sojund @ UCO OPEJYIED SB £'ON UBPIO 8P 0JBUCO | - [BRYo ojsendnsaid |8p %G| |B Jousw S8 4dA ns anbiod sojund Q UOD OPEOYIED S8 Z'ON USPIO 8P OJRAUOD |3 WLON
V'N 0 n
V'N 0 m
_
e t VIR Wi O ORETEE S, Y S W S |8 .
m SIWNIOAA 80 Néow 30 ovwnD V) we o] | 2NE8S
0 GZ 125191 185°801Z61 § | 066L/S0KZ | SEBLZMEL %00} oG o.Qumﬂ SONIWYD 30 S VU e e Mp%hw__zxwoznw
| TYNOIDVN OONO4 ANING TE NOIDONWISNOD W1 wavdl  gNialD
m VALLVHLSININGY A WOINOIL VRIOLNIAMILNI
u 30 s3avarnvoon (9) si3s Eww..occ_u by
“ng* ' it | voIaRNr | V10908 30 OAVIA VISILVHINOD
Y'N 0 6181 21901518 $ Lo sl P s %004 WNOSH3d | WIOIOY - aua It O L oM,
| A VHIIONVNIA VOINOAL iMOIN3AMAINI  ONIAID
-+ EEEL IRV | T SR — : ‘ RSN
NIT1303N ON3SS
| N[TT303W 30 OIdIDINNN 130|
ndicd: T | valanr 30 ViaTvoTY SYIA SIINTHIAO NI SYINVINIWTIawod| VLSILVELINOD
Gcl Ge e pabiesnas L L LR T i, VNOS¥3d | -SYOI8Nd SY¥E0 30 9.6120009% Svieo A NOIOVININAYS| SONIINIONI
| 30 VdYL3¥03S OQgvys3u4d 30 VIHOLNIANIINI ONIAID
NOIOVdIDILYYd NOIOVdIDILYYd JINVLIVHINOD
V2I4|03dS3 TYNIANID ATANS $ NOQIOYNINYIL QIJINI o 20% Ow_ﬂ YN0 avaLLNg oL13rao0 “._—._Uu._m._ﬁmmhuw
VIONIIH3dX3 | VIONIHIX3 ‘ON
(d4A) OLD3A0¥d 3N0 OHEWIIN
Irv.iNnd Arv.iINNd 130 OAVHNLAYH HOTVA OLVELINOD NQIDND3r3 YHO34 OLVHLINOD 0 3ININOLONd

O N3 S SVISILVYLNOD SOUIINIDNI DNIAID

"D 3a 09VLINYS 30 SOHAIYSYd 30 OAISVYIW 3LYOJSNYHL 30 OAVYOILNI YIWILSIS 130 SYIYV.LINIWITdWOD SYHE0 A ‘v A 04 31TV JYINI
T vd3¥dvD V1 30 00119Nd 0IOVdSA A SOONYNIWIHD Yav¥vd 30 NOIDVLS3 V1 3d NQOVA OANND3IS ‘04 3T1TVD NOD T ViIHdYD ¥1 3d 3LN3Nd 130 NOIDVITdWY
"YWITYD TYNIWYAL ¥1 30 NOIXINOD Y1 3a NQIDDNYLSNOD V1 Vivd TYLNIIGWY A TVID0S ‘VHIIONVNIA ‘VALLYHLSINIWAY ‘VOINDIL VIHOLNIANILNI

[T4] vO14103dS3 A TVHINID VIONIIN3d)A NOIOVNTVAI

ljexonow

&

OYPV A

r

VI4123dS3 A TVHINIO VIONIRIIdX3 HOd NQIOVIIHITYD

3INIFYI40

*013r€0

TT°T0°L8°S-OW SOLIHIW 3d OSYNONOD

V'S ITVD Odl3INW




R\

0S (124) VIMOLNIAYIALNI
30 ¥OL103¥IA TV.LOL ArvY.LNNd
‘sopjBixe soyenuos (¢) san so| ap () sop ejuasaid ojos
0% VOI4]03dS3 VIONIRIIX3 IrviNnd aueuodoid |3 - (,seueqin seuoz,) eoyoedse epusuadxe e| esed sopsinbal sof uod ajdwno ou anbiod sound o UCD OpEdYIES S8 Z'ON USPIC SP OJBILOD |3 WLON
| | |
0 w _ €
i Ry m R
_ ﬂ ‘3YVNYSYD 430 “TWdOA 30 avanio ON3SS
D [Z'SL9'L  |189'80L'Z6L $ %001 %001 9661/50/€2 9661/50/€2 G66L/ZLIBL G66L/ZLIBL _u:o WIA ¥1 NOD 61 TYSHIASNVNL V1 N3 0avoian VASLLYELNOD z
SPIORAT  panoman 3UNEN 130 NOIDONEISNOD v SOXUIINIONI
_EE YALYHISININGY A WOINOIL YIHOLINIANIINI ONIAID
i G g P e W
ﬂ “ "NITI303W 3Q OIdIDINNW 130 SYIA. CRaniil,
0S YEEPOL  WRLTILIZS $ %00} %001 0LOZOMLL | OMOZOMAL | 600ZAMLL | 600ZMULL | lomany |SENEN NG SVIMVINGNZIOD SVHEO A “llAlNOO | |
v _ghzm!_siu ‘'O0vS3y4 30 VIHOLNIAHILNI INION
W _ ONIAID
ATWINS $ s m.__.uummozu (%) NOIOVAIOILNYd ~ OLD3AOMd  NOIOVMIDILNYd  OLDIAONd
3rviNNd P T WNOIS340ug | TINOISIIONS i OLVMINOD 130 013780 MUNEVEINGDL o8
1aa NOIDVNIWY3L 30 SYHO34 OIDINI 30 SYHO34 09uvd avaing
130 0aVENLIVA HOTVA NQIovigza_| NORVdIDLLYVd
VOI4]03dS3 VIONIINIAXI HOd NQIOVIIHITYD
0 SOIONLS3 HOd IFYANNG
YINdY ON YOINdvON
arv.iNnd NOQIOVOOTOWOH vauy OINLIL
SOIANLS3 ¥Od NOIOVIIITYD
[ 137dWNO1S _ SONV It “IVMIANIO VIONIINIdX3 [ 086rEoZE | TIYNOISZIONd VINDLYIN NOIDIGIdX3 YHO3S
_ JIAID ONIINIONI ] “IVNOIS3408d M443d _ OAGNVE0 Or3TIvA NvISVd _ CTVNOIS340¥d 130 IHENON

ieronaw

(5 ~rvi

O N3 S SVISILVYLNOD SOUIINIODNI ONIAID :aunanzo

‘TIVD 3a 09VILNYS 30 SOUI[VSYd 30 OAISYIW ILYO4SNYHL 3d OAYYOILNI YIWIALSIS 13a SYIYVLINIWITdWOD SYHE0 A ‘¥ A 0£ 3TIVD JHULINT T VHIHUYD
¥1 30 02179Nd 0IDVdS3 A SOONVNIWIHD VAvivd 3a NOIDVLS3 V1 30 NOOVA OANND3IS ‘0 3TV NOD T Vi3V V1 3d 3ININd 130 NOIDVITdWY
'VWITVD TYNIWY3L V1 3d NOIX3INOD Y1 3a NQIDONYLSNOD V1 Vivd TVANIIGWY A WID0S ‘VHIIONVNIH ‘VALLVYLSINIWAY ‘VOINDIL VIHOLNIAYILNI

[T24] VIHOLNIAYILINI 30 HOLOFNIA 01SINAOUd JAVIO TYNOSHId NOIOVNTVAI
TT'20°L'8'S-DW SOLIYIW 3A OSUNIONOD

V'S I'TVD OU1l3IN

:013rgo0



W)

(zz4) L VINOLNIANILNI

SL 3d 31N3AIS3Y TV.LOL Arv.iINNd
Gl VI41034$3 VIONIIAX3 Irv.INNd (,seuBqQIN SBUOZ,) BOYIDadSD a.o:o:oaxo ©| Bied sojisinbal so] Uoo ajdwnd ou enbiod sojund ( LCD OPESIED S8 Z'ON USPIO 8P OO [T (WLON
_ r_ua xaéwngus,_u.g ON3SS
oot [eas s BLOJUBAIBIU  |3g oiioiNni TV YOINAWOD 30D WA v1 Noo| VASILVHINOD
0 [Z519L 189801261 $ %004 %00L | GBMSORZ | G6USOZ | SBBLZLBL | SBBLZUBL | opcuopmay o warmewLL v e v wToran SOMAINEONT | ¢
W . 3ININd A0  NOIOMMISNOD W1 Vavd  NIAID
., Pt IR £ _ [ vAuveuswmay A gﬂsﬁtﬁéﬂzﬁ*i
m _ ON3SS
, _ , N[TIZG3W 30 OIdIDINAW
AT [t | BpojueAINu} A._wo SYIA STINIYISIO N3 SYINVINIWS1dWoo| YLSILYEINOD
mN v6'6¥0'L ,vvh vLLL2S $ %001 %001 | OLOZ/OW/LL 0LOZ/OL/LL 600Z/LLILE 600Z/LLILL op ajuapisay fmcﬁno 2 NOIOVANIWIAYE| SONIINTONI I
ﬁ n 'oavs3dd 3a VIHOLNIAYILNI ONIAID
| | | , |
ATANS $ ot o (%) NOIOVAIOLLYEYA | OLDIAONd  NOIOVAIOILNYY — OLO3IAONd
IVYNOISII0Ud [ oavid3ady FINVLVHLNOD
ArviNnd (d4A) OLD3AONd TYNOIS3408d 130 101 09 OLVYHINOD 730 013r80 ‘ON
1) je] avaiLNg
130 0QVNNLAVH HOTVA zo.nw_(mn%.nwo NOIOVHIDLLYYd NOIOVNINY3L 30 SYHO34 OIDINI 30 SYHO34
¥II4|03dS3 VIONIIMIdX3 ¥Od NQIDVIIHIYD
|solanisa wod arvinng
o vaINdY ON ¥OIdY ON
3arvinnd NOIOVOOTONOH vauy 0NLIL
SOIANLS3 HOd NQIOVIIdITYD
| 137dANJIS "SONV SZ SIVHINTO VIONINE3AX3 FIVNOIS340¥d VINDIMLYW NOIDIJ3dX3 YHO34
C AID ONIINIONI | 1IVNOIS3HON TN3d | VONVHVN3d TINNVIN HOLOIA ] “IVNOIS340¥d 130 JHEWON

O N3 S SVISILVYLNOD SOUIINIODNI ONIAID :wnawaio

‘T2 30 OOVILNYS 30 SOU3I(VSYd 30 OAISYW FLHOdSNYHL 30 OAYYOILNI VIWILSIS 13a SYIHVINIWITdWOD SYHE0 A ‘P# A 04 3TIVD JUINI T VHIHUYD
V130 02178Nd OIJVdS3 A SOONYNIWIHD Yavyd¥d 30 NOIOVLSI V1 30 NOOVA OANND3S ‘04 ITIVD NOD T VH3duvD V1 3a 31N3Nd 130 NOIDVITdWY

i0l13rg0

"YIWITVYD TYNIWY3L ¥1 3d NOIX3INOD V1 3a ZOHuuzm._.mzou V1 Viuvd TVLINIIGWY A TVIDO0S ‘'VHIIDNVYNIL ‘VAILYHLSINIWAY iuhzu.n.._;r <M¢thm>¢whz_
[224] T VIHOLNIAYALNI 30 3INIAISTY 01SINdOY¥d IAVID TYNOSHId NOIOVNTVAI

ljeJonQoaw

(& cxvi

TT°Z0°£°8'S-OW SOLI¥IW 30 OSUNINOD
'V'S ITVD O¥l3INn




)

002 (zZ4) Z VIMOLNIANILNI
30 31N3AIS3Y V101 Irv.iNnd
0G|l  |voui03ds3 vionamadxa 3rvinnd
| _ W . i ﬂ_ ON3SS
WN ¥6'6¥0'} PrLYILIES $ %001 %00L 0LoZ/oL/LL 0LOZIOMLE | 6002/LLILE | 600Z/LLILL ou_ R (sviA SIUNIHIHIA N3 SYIMYLNING 1dNOD SYHE0| VISLVMINGD z
_ SWIBPISSY , NoroviNaNAYY ‘OGS 30 VROLNaANIIN SOYIINIONI
_ | _ | 9NIAID
m A “ o vi000830Qvand| ON3ISS
| | { ¥1 30 OAISYIW JLHOdSNYML 30 YW3LSIS
Gl 85081's 00000099978 | %001 %001 LI0Z/SOI0E | LLOZISOIOE | OLOZILLILO ‘ 0I0ZII0 | SN oo T30 VIIONMISIVENI 30 OINIWIINV Yoy |
| | b 130 SYNS0O 30 OLYMINOD 130 VH3IONVNIS SOXIINIONI
| _ X VALVNISININGY VOINO3L VioINaANaIN | ONIAID
ATNNS $ 13 N3 = (%) NOIOVdIOLLYYd 0L23A0¥d NOIOVdIOILYEYd 0103A04d
. TYNOISTA0Nd | , 0av1d30V JINVLVHINOD
3rv.iNnd (d4A) O123A0Nd NOBRIOND ' |- * o WiOL OLV¥LNOD 730 013r80 "ON
09HVD avaiNg
280 OOMMLOVE SONA - m_.wnn 0 | NovDILAVS NQIOVNIWNIL 30 SYHO34 OIDINI 30 SYHO34
¥214|234S3 VIONIINIdX3 HOd NQIOVIIHITYD
SOIANLS3 ¥Od 3rviNnd
0S SOLNNd 05 VOIldY ON
arvinnd NOIOVOOTOWOH LELL) oL
SOIANLS3 ¥Od NOIDYOIAITYD
[137dWN01S__SONVZE | :IvH3IN3O VIONIIN3dX3 [_veewsoss | “TYNOIS340¥d VINOINLYIN NQIDIOIdXS YHO34
[ 0L031Inoay FIYNOISI0Nd Id¥ad [ WHSrvN Z39u3Ilno Sn0IUNa OONVNESd ] “IVNOIS40¥d 130 IHENON

V1 3d 02I78Nd 0IDVdS3 A SOONVNIWIHD vavdvd 3a NOIDVLS3 V1 3a NOOVA OANND3S ‘04 3TIVD NOD T VHIHEYD V1 3d 3LN3Nd 130 NOIDVITdWY

O N3 S SVISILVYLNOD SOUIINIADNI DNIAID sz

‘T1vD 3a 09VILNVYS 3d SOY3CVYSYd 30 OAISYW ILH0dSNVYL 3d OAVHOILNI YIWILSIS 130 SYIUVLINIWITdWOD SYHE0 A ‘b A 04 ITIVD JULINT T VHIHUVD

:013r40

‘VWITYD TYNIWY3L V1 30 NOIX3INOD V1 30 NQIDDNYLSNOD V1 ViVd TVANIIEWY A WID0S ‘VHIIONVNIS ‘VALLVHLSINIWAY ‘VOINDIL VINOLNIAYILNI
[€24] Z VIHOLNIAYILINI 30 IINIAISIY 01SANOYd IAVID TYNOSHId NOIDVNTVAI

esonow

&

OV

[

T1°Z0°£'8°S-OW SOLI¥IW 30 OSUNINOD
'¥V'S I'TVD Odl13N




METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11
=& EVALUACION TECNICA —~ AR

metrocali

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
CAMDPI FMENTARTAS NFI STISTEMA TNTERERANN NE TRANSPNARTE MASTVN NF

OFERENTE: CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SENC

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1]

175

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 50
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12] 125
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 325
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 50
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22] 75
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 200
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA NO CUMPLE

[ comrréevaLuapor: | Arg. Ivdn M. Torres M.
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CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

METRO CALI S.A. @'
EVALUACION TECNICA —~ Ao

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA:

CESCO LTDA

GRUPO EVALUADOR
TECNICO:

Arqg. Ivan M. Torres M.

FECHA:

29 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.
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METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 <l
&7 EVALUACION TECNICA — A

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
COMDI FMFNTARTAS NFI STSTEMA TNTFERANN NE TRANSPNARTE MASTV/A NE

OFERENTE: CESCO LTDA

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 400
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 150
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12] 250
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 600
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22] 200
IEVALUACIGN DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 200
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 1000
= VCF)M}VI‘E ;VAL;J;AD_(VJI{:_:.“‘ Arg. Ivan M. Torres M.




METRO CALI S.A. @'
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 metrocali
EVALUACION TECNICA > ARo

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
OBJETO: CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

CONSORCIO INGECON - PLANES
05

Arg. Ivan M. Torres M.

FIRMA EVALUADA:

GRUPO EVALUADOR
TECNICO:

FECHA: 28 de junio de 2011

Arg. Ivan M. Torres M.

FIRMA GRUPO
EVALUADOR

TECNICO: X\;4L/ &“’f )@\)x-\
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METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 et
=& EVALUACION TECNICA — A

metrocali

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
FOMDI EMENTARTAG NFEI QISTEMA TNTEERANN NE TRANSPNRTE MAGTVN NF

OFERENTE: CONSORCIO INGECON - PLANES 05

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 400

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 150
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12) 250
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 600
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22) 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 200

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 1000
conﬁxfeire;';tuiaioé:' | Arg. Ivan M. Torres M.

(TR AZ) SN




CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

METRO CALI S.A. g
EVALUACION TECNICA Ao

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA:

CONSORCIO MAB-ZANARTU

GRUPO EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.

FECHA:

28 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.

VA l‘?i\?\@L\
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METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 e
< 7j EVALUACION TECNICA — AR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
CNMDI FMFNTARTAQ NFEI QTSTEMA TNTERRANN NE TRANSDNARTE MAGTV/A NFE

OFERENTE: CONSORCIO MAB-ZANARTU

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 400

EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 150
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12) 250
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 550
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 150
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22) 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23) 200

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA .._'“%-

: E;m:t 'E_v'm'.zl;bon.-' Arg. Ivan M. Torres M.
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METRO CALI S.A. @'
CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 metrocali
EVALUACION TECNICA o

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

FIRMA EVALUADA:

CONSORCIO SIDICON CARRERA
PRIMERA

GRUPO EVALUADOR
TECNICO:

Arqg. Ivan M. Torres M.

FECHA:

28 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arqg. Ivan M. Torres M.
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METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 —
= EVALUACION TECNICA — A

metrocali

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
COMDI EMENTARTAS NEI QTSTEMA TNTERRANN NF TRANSDNARTE MAGTVA NF

OFERENTE: CONSORCIO SIDICON CARRERA PRIMERA

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 400
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 150
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12] 250
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 600
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 200
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 1000
7@1’&: EEIA_L_UADO_R ___ Arg. Ivan M. Torres M.
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CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11

METRO CALI S.A. @'
EVALUACION TECNICA Ao

OBJETO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON
CALLE 70, SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA
CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE
70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALL.

FIRMA EVALUADA:

CONSORCIO CALIMA

GRUPO EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.

FECHA:

28 de junio de 2011

FIRMA GRUPO
EVALUADOR
TECNICO:

Arg. Ivan M. Torres M.
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METRO CALI S.A.

CONCURSO DE MERITOS MC-5.8.7.02.11 Loz
@' EVALUACION TECNICA — AR

metrocali

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA TERMINAL
CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARRERA 1 CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PARADA CHIMINANGOS Y ESPACIO

PUBLICO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS
COMDI FMENTARTAS NFI QTSTEMA TNTERERANN NE TRANSDARTE MAGTV/A NE

OFERENTE: CONSORCIO CALIMA

RESUMEN DE FACTORES DE EVALUACION TECNICA DEL OFERENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE [F1] 400
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL [F11] 150
EVALUACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA [F12] 250
FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES [F2] 600
EVALUACION DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA [F21] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 [F22] 200
EVALUACION DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 [F23] 200
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA v 3 m E
[ ccmn-e EVALU_ADOR N Arg. Ivan M. Torres M.




